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EDITAL
CONCORRÊNCIA - N° 2018.06.19.2

A Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de Crato, nomeada 
pela portaria n° 0203001/2018 - GP, Crato/CE, 02 de março de 2018, com 
sua sede localizada no Largo Júlio Saraiva, s/n, Centro, Crato/CE torna 
público para conhecimento dos interessados que às 08h30min do dia 15 de 
agosto de 2018, na sala de reuniões no endereço acima citado, em sessão 
pública, darão início aos procedimentos de recebimento e abertura de 
documentos de habilitação e de propostas de preços da licitação na 
Modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo Menor Preço global, Contratação sob o 
Regime de Execução Indireta, Empreitada por Preço Unitário, sendo o setor 
interessado a Secretaria Municipal de Saúde do Crato, mediante as 
condições estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei n. ° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e Lei 
Complementar n° 123/2006.

Compõem-se este Edital das partes A e B, como a seguir apresentada:

PARTE A - Condições para competição, julgamento e adjudicação. Em que são 
estabelecidos os requisitos e as condições para competição, julgamento e 
formalização do contrato.

PARTE B - ANEXOS

Resumo do Orçamento, Orçamento, Cronograma Físico 
_ Financeiro, Memória de Calculo, Memoriais Descritivos daANÜAU X _ ,Obra, Composição Preços Unitários, Encargos Sociais, 

Composição de BDI, Plantas e ART.
ANEXO II Proposta Padronizada
ANEXO III Modelo de Recibo de Garantia de Proposta
ANEXO IV Modelo de Carta Fiança
ANEXO V Minuta do Contrato
ANEXO VI Modelos de Declarações/Procuração

DAS DEFINIÇÕES:

Sempre que as palavras indicadas abaixo ou os pronomes usados em seu 
lugar aparecerem neste documento de licitação, ou em quaisquer de seus 
anexos, eles terão o significado determinado a seguir:
A) CONTRATANTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO.
B) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE - Empresa que apresenta proposta para
o objetivo desta licitação.
C) CONTRATADA - Empresa vencedora desta licitação em favor da qual for 
adjudicado o objeto.
D) CPL - Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de Crato.

Cópia do Edital e seus anexos encontra-se a disposição dos interessados 
no endereço supramencionado, sempre de segunda às sextas-feiras, das
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08h00min às 14h0 0min, devendo ser P*|*éga na Tesouraria da
centavos ̂ por ,fo^ a  ^Finan^as' e Planejamento do Município de CratoSecretaria Municipal de Finança j
pelo custo da reprodução ou pelo site www.tce.ce.gov.br.

1 - DO OBJETIVO:
x.x - , presente licitado te. T c c ^ L l O
ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO eanr>F DO ESTADO E O MUNICÍPION° 041/2018 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO E O MU*
DE CRATO/CE.
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CREDENCIAMENTO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

2.1 - Poderão participar desta licitação empresas que atuem_ no /amo,
i TTn-i ̂i=arío vt*dpiraccLo sob a denominaçao (3.6localizada em qualquer Unidade da FecLeraçao, sou qimüles em

sociedades (sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em
comandita por ações, anônima e limitada) e de socie a es ^ímp ®
(associações e fundações) - exceto sociedade cooperativa d®vldam®^\
cadastradas ou não, que atendam a todas as condiçoes exigidas neste
edital, inclusive tendo seus objetivos sociais ou cadastramento
compatíveis com o objeto da licitação.
2.2 - Não poderão participar licitantes com sócios, diretores, 
representantes ou responsáveis técnicos em comuns.
2.2.1 - Se antes do início da abertura dos envelopes de habilitação for 
constatada a comunhão de sócios, diretores, representantes ou 
responsáveis técnicos entre licitantes participantes, somente uma delas 
poderá participar do certame.
2.2.2 - Se constatada a comunhão de sócios, diretores, representantes ou 
responsáveis técnicos entre licitantes participantes após a abertura dos 
envelopes de habilitação, tornará inabilitadas as referidas empresas, não 
podendo participar da fase posterior do certame, uma vez que tal fato 
quebra o sigilo das propostas contrariando o Art. 3o da lei 8.666/93.
2.3 - Não poderão participar desta licitação os interessados que se 
encontrem em processo de falência ou de recuperação judicial; de 
dissolução; de fusão, cisão ou incorporação; ou ainda, que estejam 
cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou 
impedimento de contratar com o Município de Crato-Ceará, ou que tenham 
sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídos na forma de 
empresas em consórcio.
2.4 - Cada licitante deve apresentar-se com apenas um representante que, 
devidamente munido^ de documentação hábil de credenciamento, será o único 
admitido a intervir nas^ fases de procedimento licitatório, respondendo 
assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato 
da entrega dos envelopes exibir um documento de identificação com foto 
expedido por órgão oficial.
2.4.1 Por documento hábil, entende-se:
J:4 ;1-1, " Procuração pública ou particular especifica para a presente
licitaçao, acompanhado do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, acompanhado de todos os aditivos, ou se for o caso do último
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aditivo consolidado, devidamente registrados; Em se tratando de 
procuração particular, esta deverá vir com firma reconhecida em Cartório.
2.4.1.2 - Quando o representante for titular ou sócio da erapresa deverá 
apresentar o Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
acompanhado de todos os aditivos, ou se for o caso o último aditivo 
consolidado, devidamente registrados, comprovando tal condição.
2.4.1.3 - Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial da sede da 
empresa licitante, (certidão informando o histórico de todos os 
atos/eventos registrados).
2.5 - A não-apresentação ou incorreção dos documentos de que trata o 
subitem anterior não implicará na inabilitação da licitante, mas impedirá 
o representante de se manifestar e responder pela mesma.
2.6 - O interessado em participar deverá conhecer todas as condições 
estipuladas no presente Edital para o cumprimento das obrigações do 
objeto da licitação e apresentação dos documentos exigidos. A 
participação na presente licitação implicará na total aceitação a todos 
os termos da CONCORRÊNCIA e integral sujeição à legislação aplicável, 
notadamente à Lei 8.666/93, alterada e consolidada.
2.7 - Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar o presente edital 
de licitação por irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes 
da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 
Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, 
sem prejuízo da faculdade prevista no § 1° do art. 113 da Lei 8.666/93.
2.8 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital, o licitante que 
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes 
de habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. Caberá a Presidente da Comissão Permanente de Licitação decidir 
sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
2.9 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a 
ela pertinente.
2.10 - Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, 
providências ou impugnações mediante petição confeccionada em máquina 
datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não lavável, que 
preencham os seguintes requisitos .-
2.10.1 - O endereçamento a Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Crato,-
2.10.2 - A identificação precisa e completa do autor e seu representante 
legal (acompanhado dos documentos comprobatórios) se for o caso, contendo
o nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio, número do documento 
de identificação, devidamente datada, assinada e protocolada no setor de 
Protocolo da Prefeitura de Crato, dentro do prazo editalício;
2.10.3 - O fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os 
itens ou subitens discutidos;
2.10.4 - O pedido, com suas especificações;
2.11 - A resposta do Município de Crato, será disponibilizada a todos os 
interessados mediante afixação de cópia da íntegra do ato proferido pela 
administração no DOM (Diário Oficial do Município) e flanelógrafo do 
Setor de Licitações do Município de Crato, constituirá aditamento a estas 
Instruções.
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2.12 - O aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado.
2.13 - Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que 
importe em modificação dos termos do edital será designada nova data para 
a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não afetar a formulação das propostas.
2.13.1 - Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma 
forma que se deu ao texto original, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas.

3. DA HABILITAÇÃO:

Os interessados habilitar-se-ão para a presente licitação, mediante a 
apresentação dos seguintes Documentos, os quais serão analisados quanto à 
sua autenticidade e ao seu prazo de validade:

3.1. RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

3.1.1. a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
acompanhado de todos os aditivos, ou se for o caso do último aditivo 
consolidado, devidamente registrados, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhada de documentos 
de eleição de seus administradores, b) Registro comercial, no caso de 
empresa individual. c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em exercício, d) 
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir;
3.1.2 - Cópia autenticada em Cartório da Cédula de Identidade de todos os 
sócios, diretores ou do empresário individual, no caso de sociedade 
anônima pode ser apresentada a cópia da cédula de identidade de seus 
administradores, membros de conselho de administração e da diretoria 
acompanhadas dos atos que os nomearam.

3.2. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ);
3.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou 
estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante;
3.2.3. Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida 
Ativa da ünião (inclusive contribuições sociais), com base na Portaria 
Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014;
3.2.4. Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual do domicílio ou 
sede da licitante;
3.2.5. Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal do domicílio ou 
sede da licitante;
3.2.6. Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de 
serviço (FGTS);
3.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do
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Título VII-A das Consolidações das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n° 5.452, de Io de maio de 1943.
3.3. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
3.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta, devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem 
como por sócio, gerente ou diretor, acompanhado dos termos de Abertura e 
de Encerramento do Livro Diário, devidamente averbados na Junta Comercial 
da sede ou domicílio do fornecedor ou em outro órgão equivalente;
3.3.2. O índice que comprovará a boa situação da sociedade será o 
seguinte:
3.3.2.1 - índice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,2, devidamente 
assinado por contabilista registrado no CRC, bem como por sócio, gerente 
ou diretor da licitante;

{AC + RLP)
índice de Liquidez Geral (LG) = ----------------------------

{PC + ELP) ou (PNC)
Onde: AC é o Ativo Circulante

PC é o Passivo Circulante 
RLP é o Realizável a Longo Prazo 
ELP é o Exigível a Longo Prazo 

PNC é o Passivo não circulante

3.3.3 - Certidão Negativa de Falência / Concordata / Recuperação 
Judicial, expedida pelo distribuidor da sede do Licitante.
3.3.4. Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e § 
Io do Art. 56 da Lei n° 8.666/93, no montante de R$ 34.498,72 {trinta e 
quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e dois 
centavos).
A garantia deverá ser protocolada na Secretaria Municipal de Finanças e 
Planejamento do Governo Municipal de Crato, nos termos do artigo 31, 
inciso III, da Lei n° 8.666/93, para a qual será emitido recibo de 
garantia que será o documento exigido para atendimento da exigência 
editalícia. Todos os tipos de garantia deverão ser entregues e 
protocolados na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento do 
Governo Municipal de Crato;
3.3.4.1. A licitante poderá optar por uma das seguintes modalidades de 
garantia: caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia, 
ou por fiança bancária;
3.3.4.1.1. Ao optar por caução em dinheiro, os interessados deverão se 
dirigir a Unidade Arrecadadora/Tesouraria-Secretaria Municipal de 
Finanças e Planejamento do município de Crato, sito no Largo Júlio 
Saraiva, S/N°- Crato/Ceará, para informações sobre a agência bancária e 
conta corrente específica para esta finalidade.
3.3.4.2. Caso a modalidade de garantia recair em títulos da dívida 
pública, estes deverão vir acompanhados de laudo de autenticidade e de 
laudo de valor atribuído aos títulos, com valores atualizados expedidos
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pela Comissão de Valores Mobiliários do Banco Central do Brasil, há no 
máximo um ano, a ser contado do dia da abertura do certame.
3.3.4.3. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fiança bancária,
o licitante entregará o documento no original fornecido pela instituição 
que a concede, do qual deverá obrigatoriamente, constar:
3.3.4.3.1 Beneficiário: GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO.
3.3.4.3.2. Objeto: Garantia da participação na CONCORRÊNCIA n° .
2018.06.19.2.
3.3.4.3.3. Valor: 1% (um por cento) do valor estimado.
3.3.4.3.4. Prazo de validade: 120 (cento e vinte) dias.
3.3.4.4. Caso a modalidade de garantia seja seguro garantia, o licitante 
deverá fazer a comprovação da apólice ou de documento hábil expedido pela 
seguradora, cuja vigência será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados 
a partir da data do recebimento dos envelopes ,-
3.3.4.5. A liberação de qualquer das garantias somente será feita, para 
o(s) licitante(s) inabilitado(s), após concluída a fase de habilitação, 
e, para as demais, somente após o encerramento de todo o processo 
licitatório;
3.3.4.6. A garantia da proposta poderá ser executada;
a) Se o licitante retirar sua proposta comercial durante o prazo de 
validade da mesma;
b) Se o licitante não firma o contrato;
c) Se o licitante não fornecer a Garantia Contratual.
3.3.4.7. CERTIDÃO SIMPLIFICADA, emitida pela Junta Comercial da sede da 
empresa licitante.

3.4. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

3.4.1 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

3.4.1.1 - Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica junto ao 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, que 
conste responsável (eis) técnico(s) com aptidão para desempenho de 
atividade pertinente ao objeto da licitação.
3.4.1.2 - Atestado de visita ao local da(s) obra(s) / serviço (s) , 
emitido pela Prefeitura Municipal de Crato-CE, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, de que a LICITANTE/PROPONENTE, 
através de seu responsável técnico, visitou o local onde será (ão) 
executada(s) a(s) obra(s)/ serviço(s), tomando pleno e total conhecimento 
de todos os aspectos que possam influir, direta ou indiretamente, na 
execução dos mesmos e que o projeto é compatível com o local. Agendada 
previamente a visita junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
através dos telefones (88) 99602-4319/99248-5828 nos horários de 08h00min 
as 14h00min, caso o licitante opte para a não realização da visita o 
mesmo tem que declarar expressamente quem tem pleno e total conhecimento 
de todos os aspectos que possam influir direta e indiretamente, na 
execução dos serviços.
3.4.1.3 - Comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa 
licitante, a ser feita por intermédio de atestado(s) ou certidão(ões) 
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em 
que figurem o nome da licitante na condição de "contratada", na execução
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de serviços de características técnicas similares às do objeto da 
presente licitação sendo:

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS DE AÇO USINADOS, 
INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO, COM ÁREA MÍNIMA DE 2.857 M 2 (DOIS MIL E 
OITOCENTOS E CINQÜENTA E SETE METROS QUADRADOS);

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 
lOxlOcm (lOOcm2) - DECORATIVA - P/ PAREDE, COM ÁREA MÍNIMA DE 391 M 2 
(TREZENTOS E NOVENTA E UM METROS QUADRADOS);

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. 
POLIMENTO (INTERNO) , COM ÁREA MÍNIMA DE 382 M 2 (TREZENTOS E OITENTA E 
DOIS METROS QUADRADOS);

3.4.2 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

3.4.2.1 - Indicação do pessoal técnico adequado e disponível para a 
realização do objeto da licitação, bem como a qualificação profissional 
de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos.
3.4.2.2 - Apresentar comprovação da licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista no preâmbulo deste Edital, profissional de 
nível superior, devidamente reconhecido pela entidade competente, 
detentor de no mínimo de 01 (um) atestado ou certidão de responsabilidade 
técnica, com o respectivo acervo expedido pelo CREA, emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) ter o(s) 
profissional(is), obras ou serviços de engenharia de características 
técnicas similares as do objeto ora licitado, atinentes às respectivas 
parcelas de maior relevância, não se admitindo atestado(s) de 
fiscalização ou supervisão de obras/serviços.
3.4.2.3 - Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro 
permanente: sócio, diretor ou responsável técnico.
3.4.2.3.1 - A comprovação de vinculação ao quadro permanente da licitante 
será feita:
a) Para sócio, mediante a apresentação do contrato social ou estatuto 
social e aditivos.
b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da 
atual diretoria, devidamente registrada junto ao órgão competente.
c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a 
comprovação será atendida mediante a apresentação da cópia da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) devidamente assinada ou Contrato de 
Prestação de Serviço celebrado de acordo com a legislação civil comum.

3.4.2.3.2 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são 
consideradas parcelas de maior relevância ou similar:

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS DE AÇO USINADOS, 
INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO;
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-  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 
lOxlOcm (lOOcm2) - DECORATIVA - P/ PAREDE;

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. 
POLIMENTO (INTERNO);
3.4.2.4 - O profissional responsável técnico apresentado no ACERVO DE 
CAPACIDADE TÉCNICA anexado pela licitante, deverá obrigatoriamente 
constar na certidão de registro de quitação de pessoa jurídica junto ao 
CREA, e participar permanentemente dos serviços objeto desta licitação.
3.4.2.4.1 - Compromisso de participação do pessoal técnico qualificado, 
no qual os profissionais indicados pela proponente para fins de 
comprovação de capacitação técnica, declarem que participarão, 
permanentemente, a serviço da proponente, das obras objeto desta 
licitação, que deverá vir com firma reconhecida em cartório para 
comprovar a veracidade das informações.

3.5. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

3.5.1 - Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n.° 
9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, 
do artigo 7° da Constituição Federal, não emprega menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 
16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos.
3.5.2 - Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que a licitante não 
foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração 
pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei N° . 8.666/93 e da 
inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme 
modelo constante dos anexos deste edital (art. 32, §2°, da Lei N ° .
8 . 666/93) .
3.5.3 Declaração de Vínculo Familiar, em conformidade com o anexo VI item 
04 do edital.
3.5.4 Declaração de Vínculo Empregatício, em conformidade com anexo VI 
item 05 do edital.
3.5.5 As microempresas ou empresas de pequeno porte (ME ou EPP), nos 
termos da Lei Complementar N° . 123/06 e Lei 147/2014, para que estas 
possam gozar dos benefícios previstos nos referidos diplomas legais é 
necessário, apresentar Declaração de microempresa ou empresa de pequeno 
porte (ME ou EPP), nos termos do art. 3o do referido diploma legal.
3.5.5.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME 
ou EPP) que possua restrição fiscal, quanto aos documentos exigidos neste 
certame, deverá apresentar a declaração de que consta a restrição fiscal 
e que se compromete em sanar o vício, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
conforme dispõe o art. 43, §1° da Lei Complementar N ° . 123/06.
3.6 - As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição
3.6.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
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corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa.
3.6.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei n -^8.666, de 21 de junho de 1993, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação.
3.7. A documentação apresentada integrará os autos do processo e não será 
devolvida. Toda a Documentação deverá estar atualizada nos termos da 
legislação vigente;
3.7.1 - Todos os documentos necessários à participação na presente 
licitação deverão ser apresentados em uma única via original ou cópia 
autenticada em Cartório.
3.7.2 - Cada face de documento reproduzida deverá corresponder a uma 
autenticação, ainda que diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, 
todos perfeitamente legíveis.
3.7.3 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, 
discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, 
admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como 
forma de ilustração das propostas de preço.
3.7.4 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, 
compreendendo os documentos referentes à habilitação, à proposta de preço 
e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
3.7.5 - Quaisquer documentos necessários à participação no presente 
certame licitatório, apresentados em língua estrangeira, deverão ser 
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma 
oficial do Brasil, por tradutor juramentado.
3.7.6 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que 
regulamente a disponibilização do documento pela Internet, a CPL poderá 
verificar a autenticidade do mesmo através de consulta eletrônica.
3.7.7 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição 
pública que esteja com seu funcionamento paralisado no dia de recebimento 
dos envelopes, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, 
apresentar o referido documento constando o termo final de seu período de 
validade coincidindo com o período da paralisação e deverá, quando do 
término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, 
levar o documento à CPL nas condições de autenticação exigidas por este 
edital, para que seja apensado ao processo de licitação. Caso o processo 
já tenha sido enviado ao órgão de origem da licitação, deverá a licitante 
levá-lo a esta instituição para que o mesmo se proceda.
3.7.8 - Os documentos de habilitação exigidos, quando não contiverem 
prazo de validade expressamente determinado ou exigidos neste edital, não 
poderão ter suas datas de expedição superiores a 30 (trinta) dias 
anteriores a data de abertura da presente licitação.
3.7.9 - Os documentos apresentados, cópias ou originais, deverão conter 
todas as informações de seu bojo legíveis e inteligíveis, sob pena de os 
mesmos serem desconsiderados pela Comissão Permanente de Licitação.

E l  Largo Jú lio  S araiva, S /N 8 - C e n tro  -  C ra to /C E . - CNPJ -  0 7 .5 8 7 .9 7 5 /0 0 0 1 -0 7
®  (88) 3 5 2 1 -96 0 0  -  E -m ail: lic itacra to(5>gníia il.com



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal do Crato 

Procuradoria Geral do Município 
Setor de Licitações

3.8 - Os licitantes que apresentarem documentos de habilitação em 
desacordo com as descrições do item 3 deste edital serão eliminados e não 
participarão da fase subsequente do processo licitatório.
3.9 - Somente será aceito o documento acondicionado no envelope "A", não 
sendo admitido posteriormente o recebimento de qualquer outro documento, 
nem permitido à licitante fazer qualquer adendo em documento entregue à 
Comissão, QUE REQUER, SE POSSÍVEL, QUE OS DOCUMENTOS NÃO SEJAM 
APRESENTADOS EM FORMA DE ESPIRAL, UMA VEZ QUE TAL PROCEDIMENTO DANIFICA 
AS ESTRUTURAS DOS MESMOS, DIFICULTANDO O SEU ARQUIVAMENTO.
3.10 - A Comissão poderá, também, solicitar original de documento já 
autenticado, para fim de verificação, sendo a empresa obrigada apresentá- 
lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da 
solicitação, sob pena de, não o fazendo, ser inabilitada.
3.11 - A solicitação feita durante a sessão de habilitação deverá ser 
registrada em Ata.
3.12 - A CPL sugere que a documentação seja apresentada obedecendo-se a 
ordem acima requerida, item a item, carimbada e assinada pelo titular ou 
responsável pela firma licitante, sendo endereçada e encaminhada à 
Comissão Permanente de Licitação, em envelope lacrado, contendo a 
seguinte inscrição:

AO GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N ° . 2018.06.19.2 
ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL:

4 - DA PROPOSTA DE PREÇO

4.1- Será aceito apenas um único envelope contendo as propostas de 
preços, devidamente lacrado, apresentado juntamente com o envelope de 
documentação, sobrescrito:

AO GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N.° 2018.06.19.2 
ENVELOPE "B” - PROPOSTA COMERCIAL 
RAZÃO SOCIAL:

4.2 -As propostas de preços deverão ser confeccionadas em única via, em 
papel timbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com Nome/Razão 
Social e endereço do proponente, datadas, assinadas ou rubricadas em 
todas as folhas pelo representante legal e pelo responsável técnico da 
licitante, devidamente qualificados no processo licitatório.
4.2.1 - Na proposta de preços deverá constar os seguintes dados:

a) Serviços a serem executados, iguais ao objeto desta licitação, 
conforme Anexos I e II;

b) Preço Global por quanto à licitante se compromete a executar os 
serviços objeto desta Licitação, expresso em reais em algarismo e por 
extenso;
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c) Prazo de validade da Proposta, que será de, no mínimo, 60 
(sessenta) dias;

d) Prazo de execução dos serviços que será de 06 (seis) meses.
4.2.2 - A proposta deverá ser elaborada de forma detalhada, contendo de 
cada item a especificação do Grupo/Subgrupo/Serviço, a quantidade, a 
unidade, o preço unitário e total, e o global do orçamento por extenso, e 
ainda com:
4.2.2.1 - Planilha de Composição de Preços Unitários, para cada serviço 
constante do orçamento apresentado, contendo todos os insumos e 
coeficientes de produtividade necessários à execução de cada serviço, 
quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sociais, 
insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, e quaisquer 
outros necessários à execução dos serviços.
4.2.2.2 - Composição analitica da taxa de B.D.I. (Benefícios e Despesas 
Indiretas).
4 . 2 . 2 . 3 - Composição de Encargos Sociais de sua proposta de preços.
4.2.2.4 - Cronograma fisico-financeiro de sua proposta de preços.
4.3 - No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissão considerará como 
correta a Unidade expressa no Orçamento do GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO 
para o item conforme constante do Anexo I .
4.4 -Os valores contidos nas propostas serão considerados em moeda 
corrente nacional (REAL) mesmo que não contenham o símbolo da moeda (R$).
4.5 -Os preços constantes da proposta da licitante deverão conter apenas 
duas casas decimais após a vírgula, cabendo ao licitante proceder ao 
arredondamento ou desprezar os números após as duas casas decimais dos 
centavos.
4.6 -Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor 
proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos 
serviços, inclusive as relacionadas com:
4.6.1 - materiais, equipamentos e mão-de-obra;
4.6.2 - carga, transporte, descarga e montagem,-
4.6.3 - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
4.6.4 - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas 
e/ou qualquer infrações;
4.6.5 - seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da 
natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer 
danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta 
ou indiretamente pela execução dos serviços;
4.7 -O serviço será contratado por MENOR PREÇO GLOBAL - EMPREITADA POR 
PREÇO UNITÁRIO.
4.8 - No caso de empreitada por valor unitário, os valores unitários, 
total e global da proposta, não poderão ser superiores aos especificados 
no ANEXO I - Orçamento Básico elaborado por engenheiro civil do 
Município, já no caso de empreitada por valor global, os valores da 
etapas/parcelas, não poderão ser superiores aos especificados no ANEXO I

cronograma fisico-financeiro elaborado por engenheiro civil do 
Município.
4.9 - Será desclassificada a proposta que:
4.9.1 - Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
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4.9.2 - Estiver em desacordo com as exigências do presente Edital, em 
especial ao seu item 4;
4.9.3 - Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou 
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
4.9.4 - Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem 
a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;
4.9.5 - Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os 
de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto do contrato;
4.9.5.1 - Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor 
global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos 
seguintes valores:
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 5 0% (cinqüenta 
por cento) do valor orçado pela Administração, ou
b) Valor orçado pela Administração.
4.9.5.2 - Nessa situação, será convocado o licitante no prazo de 03 
(três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes em 
sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 
8.666, de 1993, sob pena de desclassificação.

5 - DOS PROCEDIMENTOS

5.1 -Os envelopes "A" - Documentação e "B" - Proposta, todos fechados, 
serão recebidos pela Comissão no dia, hora e local definidos no preâmbulo 
deste Edital.
5.2 - Após, a Presidente da Comissão receber os envelopes "A" e "B" e 
declarar encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, nenhum outro 
será recebido e nem serão aceitos documentos outros que não os existentes 
nos referidos envelopes.
5.3 -Em seguida, serão abertos os envelopes contendo os documentos 
exigidos para fins de habilitação. A Comissão examinará os aspectos 
relacionados com a suficiência, a formalidade, a idoneidade e a validade 
dos documentos, além de conferir se as cópias porventura apresentadas 
estão devidamente autenticadas em Cartório.
5.4 -Os documentos de habilitação serão rubricados pelos membros da 
Comissão, em seguida postos à disposição dos prepostos das licitantes 
para que os examinem e os rubriquem.
5.5 -A Comissão examinará possíveis apontamentos feitos por prepostos das 
licitantes, manifestando-se sobre o seu acatamento ou não.
5.6 -Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, a Presidente da 
Comissão fará diretamente a intimação dos atos relacionados com a 
habilitação e inabilitação das licitantes, fundamentando a sua decisão 
registrando os fatos em ata. Caberá aos prepostos das licitantes 
declararem intenção de interpor recurso, a fim de que conste em ata e
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seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estarão com vista 
franqueada ao interessado na presença da Comissão.
5.7 -Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a 
intimação dos atos referidos no item anterior será feita através da 
Impressa Oficial ou de outro meio de comunicação, para querendo, interpor 
recurso da decisão da Comissão, iniciando-se no dia útil seguinte à 
publicação, o prazo de 05(cinco) dias úteis previsto em lei para a 
entrega à Comissão das razões e contra razões de recursos a serem 
interpostos pelos recorrentes. A sessão será suspensa.
5.8 -Decorridos os prazos e proferida a decisão sobre os recursos 
interpostos, a Comissão marcará a data e horário em que dará 
prosseguimento ao procedimento licitatório, cuja comunicação às 
licitantes será feita com a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas da data marcada, através da Impressa Oficial ou de outro meio de 
comunicação.
5.9 - Inexistindo recurso, ou após proferida a decisão sobre recurso 
interposto, a Comissão dará prosseguimento ao procedimento licitatório. 
Inicialmente, será devolvido ao preposto da licitante inabilitada 
mediante recibo, o envelope fechado que diz conter a Proposta e demais 
documentos.
5.10 - Na ausência de qualquer preposto de licitante, a Comissão 
manterá em seu poder o referido envelope, que deverá ser retirado pela 
licitante no prazo de 30 (trinta) dias contados da data referida no aviso 
que marca a data da sessão de prosseguimento do procedimento licitatório.
5.11 - Será feita, em seguida, a abertura do Envelope "B". A Comissão 
conferirá se foram entregues no referido envelope a Proposta.
5.12 - Em seguida, a Comissão iniciará o JULGAMENTO. Inicialmente, 
serão examinados os aspectos formais da Proposta. O não atendimento a 
pelo menos uma das exigências deste Edital será motivo de 
DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
5.12.1 - A Comissão não considerará como erro as diferenças por ventura 
existentes nos centavos, decorrentes de operações aritméticas, desde que
o somatório das diferenças nos centavos não ultrapasse o valor em real 
correspondente a 0,1 (zero vírgula um por cento) do valor global da 
proposta da licitante.
5.13 - A Comissão fará, então, o ordenamento das propostas das demais 
licitantes não desclassificadas pela ordem crescente dos preços nelas 
apresentados;
5.14 - No caso de empate entre duas ou mais propostas classificadas,
o desempate se fará por sorteio, em sessão pública, para o qual todos os 
licitantes serão convocados, ou na mesma sessão de julgamento das 
propostas, observadas as condições de preferência para a microempresa e 
empresa de pequeno porte.
5.15 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, que 
apresentaram a declaração que comprova esta condição exigida neste 
edital.
5.16 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 
ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
5.17 - ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
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5.17.1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 
do certame, ficando obrigada a apresentar a proposta adequada com todas 
as exigências do item 04 do presente edital no prazo 02 (dois) úteis sob 
pena de decair o direito a contratação;
5.17.2 - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 5.16, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito
5.17.3 - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 
estabelecido no item 5.16, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
5.17.4 - Na hipótese da não-contratação da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame.
5.17.5 - O disposto nos itens 5.15, 5.16 e 5.17 somente se aplicará 
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte.
5.18 - A Comissão, após os procedimentos previstos nos itens anteriores 
deste capítulo, suspenderá a sessão a fim de que seja lavrada Ata a ser 
assinada pelos membros da Comissão e pelos prepostos dos licitantes que 
participam da licitação.
5.19 - Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, a Presidente da 
Comissão fará diretamente a intimação dos atos relacionados com o 
julgamento das propostas, fundamentando a sua decisão e registrando os 
atos em ata. Caberá aos prepostos das licitantes se manifestarem sobre a 
intenção de interpor ou não recurso, a fim de que conste em ata e seja 
aberto o prazo recursal. Os autos do processo estarão com vista 
franqueada ao interessado ou interessados na presença da Comissão.
5.20 - Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a 
intimação dos atos referidos no item anterior será feita através da 
Impressa Oficial ou de outro meio de comunicação, iniciando-se no dia 
útil seguinte à publicação, o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto em 
lei para a entrega a Comissão das razões de recursos a serem interpostos 
pelos recorrentes. A sessão será suspensa.
5.21 - As dúvidas que surgirem durante as reuniões serão esclarecidas 
pela Presidente da Comissão, na presença dos prepostos das licitantes.
5.22 - À Comissão é assegurado o direito de suspender qualquer sessão e 
marcar seu reinicio para outra ocasião, fazendo constar esta decisão da 
Ata dos trabalhos. No caso, os envelopes ainda não abertos deverão ser 
rubricados pelos membros e se possível por, no mínimo 02 (dois) prepostos 
de licitantes presentes.
5.23 - A Comissão poderá, para analisar os Documentos de Habilitação, as 
Propostas e os Orçamentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a 
sessão para realizar diligências a fim de obter melhores subsídios para 
as suas decisões.
5.24 - Todos os documentos ficam sob a guarda da Comissão Permanente 
de Licitação, até a conclusão do procedimento.
5.25 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada 
para entrega dos envelopes "A" e "B" e suas aberturas, esta licitação se
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realizará no primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e mesmo local, 
podendo, no entanto, a Comissão definir outra data, horário e até local, 
fazendo a publicação através da Impressa Oficial ou de outro meio de 
comunicação.
5.26 - A Comissão não considerará qualquer oferta de vantagens não 
prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas propostas das 
demais licitantes.
5.27 - Ocorrendo discrepância entre qualquer preço numérico ou por 
extenso, prevalecerá este último.
5.28 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as 
propostas forem desclassificadas, em não havendo intenção de interposição 
de recurso por parte de licitante, a Comissão poderá fixar às licitantes, 
prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou 
de outras propostas nos termos do art. 48 da Lei n.° 8.666/93.
5.29 - Abertos os envelopes contendo as Propostas, após concluída a fase 
de habilitação, não cabe desclassificar a proposta por motivo relacionado 
com a habilitação, salvo em razão de fato superveniente ou só conhecido 
após o julgamento.

6 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

6.1 -A Comissão emitirá relatório contendo o resultado do JULGAMENTO 
deste Edital, com classificação das licitantes, que estará assinado pelos 
membros que dela participaram.
6.2 -A Homologação desta licitação e a Adjudicação do seu objeto em favor 
da licitante cuja proposta de preços seja vencedora são da competência do 
Gestor da Secretaria Municipal de Saúde.
6.3 -A Administração Pública Municipal, se reserva o direito de não 
homologar e revogar a presente licitação, por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, mediante parecer 
escrito e fundamentado sem que caiba a qualquer das licitantes o direito.

7 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1 -O Município de Crato, através da Secretaria Municipal de Saúde e a 
licitante vencedora desta licitação assinarão contrato, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação para este fim 
expedida pela Contratante sob pena de decair do direito à contratação.
7.2 -A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido 
pelo órgão contratante, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-a a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
obra ou serviço constante de sua proposta de preços.
7.3 -A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 
representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura e terá como 
gerente de contrato a servidora, o Sr. Alexandre Lúcio Nunes, Inscrita no 
CPF N° 504.497.454-49.
7.3.1 - Os representantes da contratante anotarão em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados.
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7.3.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil 
para a adoção das medidas convenientes.
7.4 -A Contratada deverá manter preposto, aceito pela Contratante, no 
local da obra/serviços, para representá-lo na execução do contrato. A 
Contratada se obriga, ainda, a manter na obra/serviços como seus 
responsáveis, durante todo o prazo de sua execução e até o seu 
recebimento definitivo pela Secretaria Municipal de Saúde, todos os 
profissionais qualificados na habilitação desta licitação, mediante 
autorização da Contratante, e a seu critério, poderão ser substituídos 
por outros portadores de ART igual ou superior.
7.4.1 - Fica a contratada na obrigação de manter, durante toda a execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.5 -A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados.
7.6 -A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, sua ou de 
preposto, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 
interessado.
7.7 -A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 
contrato.
7.8 - A CONTRATADA utilizará, na execução dos serviços, profissionais 
capacitados e qualificados para tal fim, exceto nas atividades 
compartilhadas que podem ser desempenhadas por profissionais de outras 
áreas.
7.9 - A CONTRATADA executará os serviços, na sede da Contratante ou em 
local a ser previamente designado por esta, dentro dos padrões e normas.
7.10 - A CONTRATADA, deverá manter a Contratante informada sobre o 
andamento dos serviços, informando-a sempre que se registrarem 
ocorrências extraordinárias.
7.11 - 0 prazo para o início da execução dos serviços fica fixado em 05 
(cinco) dias úteis contados a partir da data de recebimento da Ordem de 
Serviço por parte da Contratada.
7.12 - O Prazo de execução dos serviços será de 06 (seis) meses, contados 
da data do inicio da prestação dos serviços e as etapas obedecerão 
rigorosamente o cronograma físico definido pelo Governo Municipal de 
Crato, que é parte integrante deste Edital.
7.13 - O Prazo de vigência do contrato será de 10 (dez) meses, contados a 
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo entre 
as partes e, em conformidade com o art. 57 da Lei n° 8.666 e alterações 
posteriores.
7.14 - Os prazos de início da etapa de execução, de conclusão de entrega 
admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato assegurada 
a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra 
algum dos seguintes motivos, devidamente autuado em processo:
7.14.1 - alteração do projeto ou especificações pela Contratante;
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7.14.2 - superveniência de fato excepcional ou imprevisível estranho à 
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições da execução 
do contrato;
7.14.3 - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de 
trabalho por ordem e no interesse da Contratante;
7.14.4 - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos 
limites estabelecidos no item 8.4 deste Edital.
7.14.5 - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro, 
reconhecido pelo Governo Municipal de Crato, em documento contemporâneo à 
sua ocorrência;
7.14.6 - omissão ou atraso de providências a cargo do Governo Municipal, 
inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, 
impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das 
sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
7.15 - A prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e 
previamente autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Crato.
7.16 - Ocorrerá a rescisão do contrato, independentemente de interpelação 
judicial ou extrajudicial e sem que caiba à Contratada direito a 
indenização de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:
7.16.1 - não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas 
contratuais ou da legislação vigente;
7.16.2 - lentidão na execução dos serviços, levando ao Governo Municipal 
a presumir pela não conclusão dos mesmos nos prazos estipulados;
7.16.3 - cometimento reiterado de erros na execução dos serviços;
7.16.4 - concordata, falência ou dissolução da empresa ou insolvência de 
seus sócios, gerentes ou diretores;
7.16.5 - o atraso injustificado no início da obra ou paralisação da mesma 
sem justa causa e prévia comunicação a contratante;
7.16.6 - a subcontratação total ou parcial das obras ou serviços, sem 
prévia autorização do Governo Municipal, a associação da Contratada com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação, não admitidas no Instrumento Convocatório e no 
Contrato;
7.16.7 - o desatendimento das determinações regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de 
seus superiores;
7.16.8 - o cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas pelo 
representante do Governo Municipal, conforme previsto no parágrafo 1° do 
art. 67 da Lei n°. 8.666/93;
7.16.9 - alteração social ou a modificação da finalidade ou de estrutura 
da empresa, que prejudique a execução do contrato;
7.16.10 - razões de interesse público, de alta relevância e de amplo 
conhecimento, justificados e determinados pela Administração Pública;
7.16.11 - a supressão, por parte da Administração, de obras ou serviços 
de engenharia, acarretando modificação do valor inicial do contrato além 
do limite estabelecido na lei 8.666/93.
7.16.12 - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, 
por prazo superior a 90 (noventa) dias, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
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pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e outras previstas, assegurado a contratada, 
nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
7.16.13 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos 
pelo Governo Municipal, decorrentes de obras ou serviços, ou parcelas 
destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 
seja normalizada a situação;
7.16.14 - deixar de colocar e manter no canteiro das obras equipamento 
exigido para a execução dos serviços, bem como as placas de sinalização 
adequadas;
7.16.15 - a não liberação, por parte da Contratante, de área, local do 
objeto para execução da obra, nos prazos contratuais, bem como das fontes 
de materiais naturais especificadas no projeto;
7.16.16 - a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
7.17 - A rescisão amigável do contrato, por acordo entre as partes, 
deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Crato.
7.18 - Quando a rescisão ocorrer com base nos itens 7.16.10 e 7.16.16 
deste Edital, sem que haja culpa da Contratada, esta será ressarcida dos 
prejuízos regularmente comprovados que tiver sofrido, tendo direito a:

a) pagamento devido pela execução do contrato até a data da 
rescisão;

b) pagamento do custo da desmobilização.
7.19 - A Contratada, pelo prazo de 90 (noventa) dias após a execução dos 
serviços, será responsável por sua falta ou reparação, desde que a 
fiscalização do Governo Municipal comprove que danos ocorridos tenham 
resultado da execução imperfeita ou inadequada às especificações de 
origem.
7.20 - É facultada a Administração Pública Municipal, quando o convocado 
não assinar termo do contrato no prazo e nas condições estabelecidas 
neste Edital convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 
atualizados, de conformidade com este Edital, ou revogar esta licitação.
7.21 - A Administração Pública Municipal, poderá, a seu critério, 
determinar a execução antecipada de serviços, obrigando-se a Contratada a 
realizá-los.
7.22 - O licitante vencedor da presente licitação, no momento da 
contratação, se obriga a prestar garantia numa das modalidades abaixo, 
nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores:
a) Caução em dinheiro;
b) Seguro-garantia;
c) Fiança bancária;
d) Títulos da Dívida Pública, atendidos os requisitos anteriormente 
fixados.
7.23 - A garantia será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato.
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7.24 - A liberação ou a restituição da garantia será realizada após a 
execução da prestação a que se refere o instrumento contratual, nos 
termos do parágrafo 4° do artigo 56 do citado diploma legal;
7.25 - Em se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro 
junto ao GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO, em conta específica, a mesma será 
devolvida monetariamente, nos termos do parágrafo 4° Artigo 56 da Lei n.° 
8.666/93, e suas alterações posteriores;
7.26 - A garantia prestada pelo(s) licitante(s) vencedor(es) somente será 
liberada depois de certificado, pelo GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO, desde 
que o objeto contratado tenha sido totalmente realizado a contento;
7.2 7 - A liberação da garantia será procedida no prazo de até 10 (dez) 
dias contados do recebimento do pedido formulado, por escrito, pelo(s) 
contratado(s).

8 - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES AO CONTRATO

8.1 - A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir 
modificações ou alterações no projeto, plantas e especificações.
8.2 -Caso as alterações ou modificações impliquem aumento ou diminuição 
dos serviços que tenham preços unitários cotados na proposta, valor 
respectivo, para efeito de pagamento ou abatimento, será apurado com base 
nas cotações apresentadas no orçamento.
8.3 -Caso as alterações e ou modificações não tenham no orçamento da 
licitante os itens correspondentes com os seus respectivos preços 
unitários, serão utilizados os preços unitários constantes da tabela de 
preços utilizada pelo Governo Municipal de Crato, aplicando-se o mesmo 
percentual de desconto de sua proposta em relação ao orçamento básico do 
Município.
8.4 - Ao Governo Municipal de Crato caberá o direito de promover 
acréscimos ou supressões nas obras ou serviços, que se fizerem 
necessários, até o limite e nos termos do art. 65, parágrafo Io, da Lei 
n° 8.666/93.
8.5 - Caso haja acréscimo ou diminuição no volume dos serviços este 
será objeto de Termo Aditivo ao contrato, após o que será efetuado o 
pagamento, calculado nos termos dos itens 8.2 e 8.3.
8.6 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no 
artigo 65 da Lei N° 8.666/93, desde que haja interesse da Administração, 
com a apresentação das devidas justificativas.

9 - DOS PAGAMENTOS

9.1 - A fatura relativa aos serviços executados no período de cada mês 
civil, cujo valor será apurado através de medição, deverá ser apresentada 
à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Crato, até o 5o (quinto) 
dia útil do mês subsequente a realização dos serviços, para fins de 
conferência e atestação.
9.2 - A CONTRATADA se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços 
prestados, cópia da quitação das seguintes obrigações patronais referente 
ao mês anterior ao do pagamento:
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a) recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e 
parte do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execução do 
objeto deste instrumento;
b) recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alínea 
superior;
c) comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 
20 (vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos.
9.3 - Os pagamentos serão efetuados, mediante a apresentação da fatura, 
nota fiscal de serviços, medições e recibo, até 30 (trinta) dias após a 
sua certificação pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Crato.
9.4 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades 
contratuais, nem implicará na aprovação definitiva dos serviços 
executados, total ou parcialmente.
9.5 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o 
pagamento, a CONTRATADA será cientificada, a fim de que tome 
providências.
9.6 - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes 
casos:
a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, 
dentro do prazo fixado;
b) quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros, 
que possam de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE;
c) inadimplência da CONTRATADA na execução dos serviços.
9.7 -O Contrato não será reajustado antes de decorrido 01 (um) ano da sua 
assinatura, circunstância na qual poderá ser aplicado o índice utilizado 
para a construção civil previsto pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.
9.7.1 - No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula:

R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados;
Io = índice inicial - refere-se ao mês da apresentação da proposta;
I = índice final - refere-se ao mês de aniversário anual da proposta. 
OBSERVAÇÃO: O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, 
desprezar totalmente da quinta casa decimal em diante.

9.8 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 
Administração para a justa remuneração do serviço, desde que objetivando 
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, 
nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser 
formalizado através de ato administrativo.
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9.9 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá 
ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, 
apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do 
efetivo pagamento, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente 
devido
I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I = (Tx / 100)
365

Tx = IPCA (IBGE)
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data
do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

10 - DAS MULTAS

10.1 - A Contratante poderá aplicar as seguintes multas:
10.1.1 - 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por 
dia que esta exceder o prazo de entrega previsto no cronograma físico, 
salvo quanto ao último prazo parcial, cuja multa será compreendida na 
penalidade por inobservância do prazo global;
10.1.2 - 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do Contrato, por 
dia que exercer ao prazo contratual;
10.1.3 - 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de 
rescisão do Contrato por culpa da Contratada, sem prejuízos de outras 
penalidades previstas em lei;
10.1.4 - 0,0001% (um décimo milésimo por cento) sobre o valor global do 
Contrato por descumprimento às recomendações estabelecidas neste Edital 
ou no Contrato, conforme o caso;
10.1.5 - 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada 
transferir a execução dos serviços a terceiros, no todo ou em parte, sem 
prévia autorização escrita da Secretaria Municipal de Saúde do Município 
de Crato;
10.1.6 - 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada 
recusar-se em corrigir qualquer serviço rejeitado, caracterizando-se a 
recusa, caso a correção não se efetivar nos 5 (cinco) dias que se 
seguirem à data da comunicação formal da rejeição.
10.2 - Da aplicação de multa será a Contratada notificada pela 
Administração Municipal, tendo, a partir da notificação, o prazo de 10 
(dez) dias para recolher a importância correspondente na Tesouraria do 
Governo Municipal. 0 pagamento dos serviços não será efetuado à 
Contratada se esta deixar de recolher multa que lhe for imposta.
10.3 - A multa aplicada por descumprimento do prazo global será deduzida 
do pagamento da última parcela e as multas por infrações de prazo 
parciais serão deduzidas, de imediato, dos valores das prestações a que 
corre spondam.
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10.4 - Os valores resultantes das multas aplicadas por descumprimento de 
prazos parciais serão devolvidos por ocasião do recebimento definitivo 
dos serviços, se a Contratada, recuperando os atrasos verificados em 
fases anteriores do Cronograma Físico, entregar os serviços dentro do 
prazo global estabelecido.
10.5 - A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em 
firmar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 
notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de 5% (cinco 
por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades 
cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.
10.6 - Todas as multas poderão ser cobradas cumulativamente ou 
independentemente.

11 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

11.1 - A despesa estimada da ordem de R$ 3.449.872,11 (três milhões, 
quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e 
onze centavos) e correrá à conta da dotação orçamentária da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Crato, com recursos previstos na 
seguinte classificação: Atividade 0403.10.301.0152.1.002 - Classificação 
Econômica / Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.

N" OBRA LOCAL
VALOR

ORÇAMENTO
VALOR DO 
B.D.I

B.D.I
ADOTADO

SEM B.D.I (RS) <%)

01

CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ATRAVÉS 
DO CONVÊNIO N° 041/2018 CELEBRADO ENTRE A 
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO E 0 MUNICÍPIO 
DE CRATO/CE.

CRATO/CE 2.755.048,80 694.823,31 25, 22

TOTAL SEM BDI = R$ 2.755. 048,80
B.D I <25,22%) = R$ 694.823,31
TOTAL COM B.D.I = R$ 3.449. 872,11

12 - DOS RECURSOS

12.1 - Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação 
caberão recursos nos termos do art. 109 da Lei n.° 8.666/93.
12.2 - Os recursos deverão ser dirigidos a Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, interpostos mediante petição, devidamente 
arrazoada subscrita pelo representante legal da recorrente, que 
comprovará sua condição como tal.
12.3 - Os recursos relacionados com a habilitação e inabilitação da 
licitante e do julgamento das propostas deverão ser entregues a 
Presidente ou a um dos Membros da Comissão Permanente de Licitação do 
Governo Municipal de Crato, no devido prazo, não sendo conhecidos os 
interpostos fora dele.
12.4 - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que 
poderão impugná-los no prazo de 05(cinco) dias úteis.
12.5 - Decidido o recurso pela Comissão, sem provimento, deverá ser 
enviado, devidamente informado, à Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Crato.
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12.6 - Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do 
processo estejam com vista franqueada ao interessado.
12.7 - Na contagem dos prazos excluir-se-ã o dia do início e incluír-se-ã 
o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando 
for explicitamente disposto em contrário.

13 - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES
13.1 - A licitante que, convocada pelo Governo Municipal de Crato para 
assinar o instrumento de contrato, se recusar a fazê-lo dentro do prazo 
previsto neste Edital, sem motivo justificado aceito pela Contratante, 
estará sujeita â suspensão temporária de participação em licitação 
promovida pelos órgãos do Município de Crato, pelo prazo de 02 (dois) 
anos.
13.2 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitara a 
Contratada à multa de mora prevista no presente Edital, podendo a 
Contratante rescindir unilateralmente o contrato. À Contratada será 
aplicada, ainda, a pena de SUSPENSÃO de participação em licitação 
promovida pelos órgãos do Município de Crato, pelo prazo de 02 (dois) 
anos, período durante o qual estará impedida de contratar com o Município 
de Crato.
13.3 - Em caso de a Licitante ou Contratada ser reincidente, será 
declarada como inidônea para licitar e contratar com a Administração 
Pública.
13.4 - As sanções previstas neste Edital serão aplicadas pela 
Administração Municipal, â licitante vencedora desta licitação ou à 
Contratada, facultada a defesa prévia da interessada nos seguintes casos:
13.4.1 - de 05 (cinco) dias úteis, nos casos de ADVERTÊNCIA e de 
SUSPENSÃO;
13.4.2 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de 
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração 
Pública.
13.5 - As sanções de ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO e DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 
para licitar ou contratar com o Município de Crato, poderão ser aplicadas 
juntamente com as de MULTA prevista neste Edital;
13.6 - As sanções de SUSPENSÃO e de DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE para licitar 
ou contratar com o Município de Crato, poderão também ser aplicadas às 
licitantes ou aos profissionais que, em razão dos contratos firmados com 
qualquer órgão da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal:

I - tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos 
da licitação,-

III - demonstrem possuir inidoneidade para contratar com a 
Administração Pública em virtude de atos ilícitos praticados.
13.7 - Somente após a Contratada ressarcir o Município de Crato pelos 
prejuízos causados e após decorrido o prazo de SUSPENSÃO aplicada é que 
poderá ser promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a sanção.
13.8 - A declaração de idoneidade é da competência exclusiva do (a) 
Secretário(a) Municipal de Saúde de Crato.
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14 - DOS ENCARGOS DIVERSOS

14.1 - A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela 
Contratante, testes previstos nas normas da ABNT, para definir as 
características técnicas de qualquer equipamento, material ou serviço a 
ser exe cut ado.
14.2 - As ligações provisórias que se fizerem necessárias para a execução 
dos serviços, bem como a obtenção de licenças e alvarás, correrão por 
conta exclusiva da Contratada.

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 - As informações sobre esta licitação podem ser obtidas junto à 
Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de Crato, sito no 
Largo Júlio Saraiva, S/N°- Crato/Ceará, Ceará, de segunda a sexta-feira, 
no horário de 08:00h às 14:00h.
15.2 - Sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou 
indenização, fica assegurado à autoridade competente:

Alterar as condições do presente edital, fazendo a reposição do prazo 
na forma da Lei;

Revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado.
15.2.1 - A autoridade competente deve anular esta licitação, por 
ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
15.3 - Certidão Específica exigida neste edital, com o objetivo de 
assegurar que os atos sociais posteriores ao registro/constituição da 
empresa licitante refletem a real situação jurídica da Pessoa Jurídica, 
quanto aos arquivamentos posteriores dos seus atos, na junta comercial 
competente, bem como a certidão simplificada cobrada na qualificação 
econômico-financeira, terão que ser, obrigatoriamente, sob pena de 
descredenciamento e/ou inabilitação, com data de emissão não superior a 
3 0 (trinta) dias da data marcada para entrega dos envelopes referente ao 
certame em tela.
15.4 - Quaisquer esclarecimentos serão prestados pela Comissão Permanente 
de Licitação, durante o expediente normal.
15.5 - Fica eleito o foro de Crato/CE para dirimir qualquer dúvida na 
execução deste Edital.

Crato/CE, em 13 de julho de 2018.

Presidente d de Licitação
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ANEXO I

Físico Financeiro, Memória de 
Composição Preços Unitários, 
BDI, Plantas e ART.
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PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP: 3759
TABELAS; SEINFRA 24.1 * DESONERADA / SBC-CE 05-2018 / SINAPI 03-20181ORSE-SE 02-2018 
DATA: ABR/2018

BDI (SERVIÇOS): 25,22% REVISÃO:
DATA:

ITEM DESCRIÇÃO
ORÇAME M O BDI

fÜ IA L  G F R A L ttfM  RDI
5LKVIÇOS GDI Dl- SLKVIÇÜS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 127.461.54 32.145.80 159.607.34
SERVIÇOS PRELIMINARES 141.374,85 35.654,74 177.029,59
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 388.407,16 97.956,29 486.363,45
PAREDES E PAINÉIS 70.771,10
COBERTURA 82 296 85
REVESTIMENTOS DE PAREDES 168.605.41
REVESTIMENTOS DE TETOS 34.583,67
ESQUADRIAS 203.662.82
ESQUADRIAS 151.868,28
PINTURA 167.294.42
BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS 50.765,49
ELEMENTOS DE FACHADAS
PAVIMENTAÇAO EXTERNA

252.178.32
58.63ÍU3

ACESSIBILIDADE 55.074.78
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 42.965.40
SITEMAS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

86.080.38
37.204.62

INSTALAÇÕES SANITARIAS 
PLUVIAL
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
CABEAMÉNTO ESTRUTURADO 
CFTV

42.269.96

17.848,47
20.755,27
42.522.28

8.722,00
51.363.76
38.301,18
42.191.65
12.803,06
63.599.37
14.7B6.57
13.889.86
10.835.87
21.709.47
9.383,01

10.660.48

88.619,57
~T03.052.12
211.127.69
43.305,67

255.026.58
190.169,46
209.486.07 

63.568,55 
315.777.69 
73.416,90 

~  68.964.64 
53.801,27 

107.789.85
46.587,63
52.930.44
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OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP: 3759
TABELAS: SEINFRA 24.1 ■ DESONERADA / SBC-CE 05-2018 / SINAPI 03-2018 / ORSE-SE 02-2018 
DATA: ABR/2018

BDI (SERVIÇOS): 25,22% REVISÃO:
DATA:

ITEM PESCRICAO
ORÇAME NTÚ BDI

TOTAL GERAL COM BDI
SERVIÇOS BDI DF SFRVIÇOS

24.0 CLIMATIZAÇÂO 187.491,28 47.285,30 234.776,58
25.0 SONORI2AÇAO 9.517,30 2.400,26 11.917,56
26.0 LIMPEZA DA OBRA 20.126,14 5.075,81 25.201,95

2.755.048,80 694.823,31 3.449.872,11
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do CratoíCE 
MAPP: 3759
TABELAS: SEINFRA 24.1 - DESONERADA / SBC-CE 05-2018 / SINAPI03-20181ORSE-SE 02-2018 
DATA: ABR/2018

■ Dp
F L S  N°

[ '-jO DE V
; PUANlíHÁORgÁMfelffffilA j

ITEM CÓDIGO r t s c w j ^ u a : = í  JAMT. PREÇO(RJ) PREÇO TOTAL (RS)
1.0 A^MISIS’ RACAO l “ CA Ü A f W
1.1 AUMNIS’ RAÇAO

1.1.1 03.Q1.0001C ADMINISTRAÇÃO LOCAL OA OBRA MÊS 6,00 21.243,59 127,461,54
SUBTOTAL (Atividade): 127.461,54

SERVIÇOS PRELIMINARES
2,1 . -CANTEIRO DE OBRAS

2.1.1 C2ÍÍÜÜ REFEITORIOS M2 ou,u u 13/ ,u4
2.1.2 C2946 5ANITARIOS E CHUVEIROS M2 15,00 149,29 2.239,35
2.1.3 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 16,00 128,31 2.052,96
2.1.4 C0002 ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO M2 60,00 585,87 35.152,20
2.1.5 C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1,00 206,00 206,00
2.1.6 C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1.00 1.510.90 1.510,90
2,1.7 C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00 901.58 901,58
2.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.2.1 03.01.0002C REMOÇÃO MANUAL DE PINTURA ANTIGA M2 3.674,02 4,56 16.753,54
2.2.2 03.01.0003C RETIRADA MANUAL DE PILARETES DE MADEIRA UN 19,00 20,95 398,05
2.2.3 C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS Si REAPROVEITAMENTO M3 185,79 31,42 5.837,53
2.2.4 C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS M2 303,66 6,28 1.906.99
2.2.5 C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO M3 11,52 359,37 4.139,95
2.2.6 C1050 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE M2 34,34 15,86 544,64
2.2.7 C1Q52 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS M2 303,66 15,36 4.664,22
2.2.8 C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO M2 956,58 7,33 7.011,74
2.2.9 C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 267,95 13,61 3.646,80
2.2.10 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA M2 179,29 5,24 939,48
2.2.11 C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS M2 163,34 26,18 4.276,25
2.2.12 C22Q6 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 6,30 5,24 33,02
2.2.13 C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2 148,89 8,38 1.247,70
2.2.14 C2717 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 0,95 251,34 238,78

2.3 !■ MOVIMENTO DE TERRA
2.3.1 00096 REATERRO APILOADO M3 243,48 25,33 6.167,35
2.3.2 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 310,15 24,18 7.499,43
2.4 BOTA-FORA

2.4.1 CQ702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 503,17 12,62 6.350.01
2.4.2 00707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 83,34 10,52 876,74
2.4.3 C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM M3 586,51 35,55 20.850,44

SUBTOTAL (Atividade): ' i \ .  ! \ . í r
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
FUNDAÇÕES:€ ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

3.1.1 03.01.0041C COLCHÃO DE AREIA GROSSA M3 63,13 65,78 4.152.70
3,1.2 03.01.0042C LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA FORRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 638,00 56,80 36.238,40
3.1.3 00215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 1.228,00 7,25 8.903,00
3.1.4 00216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 5.409,00 6,67 36.078,03
3.1.5 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 1.061,00 6,64 7.045,04
3.1.6 C0850 CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa M3 113,90 270,30 30.787,17
3.1.7 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 429,30 74,33 31.909,87
3.1.8 01400 FORMA DE TÁBUAS DE 1” DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X M2 268,80 43,72 11.751,94
3.1.9 01603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 88,60 140,33 12.433,24

3.1.10 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVAÇÃO M3 25,30 81,69 2.066.76
3.1.11 C3081 ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL M3 2.039,18 31,54 64.315,74
3.1.12 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 702,00 8,60 6.037.20
3.1.13 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP ,= 5CM M2 140,28 25,64 3.596,78

3.2 ESTRUTURA METÁLICA
3.2.1 03.01.0039C ESTRUTURA METÁLICA EM PERFÍS DE AÇO USINADOS, INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO M2 7.144,18 14,00 100.018,52
3.3 RESERVATORIO ELEVADO '  .......................

3.3.1

03.01.0043C
RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, D=3,OOM, CAPACIDADE 20M3, COM CISTERNA 
DE 10M3, H=1Q,20M, ESCADA METÁUCA COM GUARDA CORPO E ABRIGO PARA MOTOBOMBA COM PORTÃO 
DE FERRO

UN 1,00 31.742,16 31.742,16

3.3.2 C3512 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATORIO H H/ADO CftP /',T f 50 M l UN t 00
SUBTOTAL (Atividade): 388.407,16

4.0 v " PAREDES E PAINÉIS ‘
4.1 / FUNDAÇÕES CORRIDAS ...................

4.1.1 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 22,56 284,36 6.415,17
4.1.2 C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA Cf CAL HIDRATADA M3 7,52 459,92 3.458,60
4.1.3 C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO M3 1,88 469,16 882,03
4.2 FECHAMENTOS

4.2.1 03.01.0004C COBOGO PRE-MOLDADO DE CONCRETO QUADRICULADO, 40X40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3

M2 15,20 113,25 1.721,40

4.2.2 C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 
ESP.=10cm (1:2:8)

M2 1.210,46 37,58 45.489,09

4.2.3 C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 
cm

M2 5,75 66,30 381,23

4.2.4 C3658 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, 
ESP=30cm

M2 39,73 96,51 3.834,35

4.2.5 C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 23,26 369,27 ^ 8 .5 6 ^ 2 3
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ITEM ! CÓDIGO l DESCRIÇÃO I UNIDADE | QUANT. ! PREÇO(RÍ) | PREÇO TOTAL (RS)
SUBTOTAL (Atividade):! 70.771.10

5.0 COBERTURA
• 5.1 MADEIRAMENTQ E TELHAMENTQ

5.1.1 w o u í ouDcrM ur\A vj/ 1 CLnrt uNuulAum l/c  riorvu-w-livicn íu  c -  unmt t, '->nviAui_h\«i«ii_Nnj / fvlí. 385,83
5.1.2 C1006 CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA M 52,25 32,92 1.720,07
5.1,3 C2253 RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA M 26~64] 48.94 1.303.77]

■ •• 5.2 IMPERMEABILIZAÇÃO !
5.2.1 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 75.72 71,20 5.391,271

5.2.2 C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE Cl ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm M2 286,82 15,54 4.457,19:

5.2.3 C2057 PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS M2 286,82 23,32 6.688,65

5.2.4 C4124 (IMPERMEABILIZAÇÃO EM DUPLA CAMADA COM MANTA ESTRUTURADA EM POLIÉSTER 4mm ■ TÍPOIV E 
j MANTA DE ALUMÍNIO

M2 256,82 78,25 22,443,67

SUBTOTAL (Atividade):! 32.S c M l
6.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES -  U
6.1 REVESTIMENTOSPEARGAMASSA

6.1,1 C2121 REBOCO ClARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE M2 1.314,38 14,16 18.611,631

6.1.2 C0776 CHAPISCO C l ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm Pl PAREDE M2 2.511,87 4,21 10,574,98
6.1.3 C1213 EMBOÇO C Í ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 

20mm Pl PAREDE
M2 1.540,11 r  20,52 i 31.603,06

6,2 REVESTIMENTOS CERÂMICOS I
j 6.2.1 C1102 REJUNTAMENTO Cl ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÈ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm*) - 

DECORATIVA (PAREDE/PISO)
M2 979,93 7.01| 6.869.311

6,2.2 C1123 REJUNTAMENTO Cl ARG. PRÉ-FABRICADA. JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm*) E 
PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

M2 560,18 4,98 2.789,70

6.2.3 C4442 ^CERÂMICA ESMALTADA Cl ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10jf10cm (100cnf} - DECORATIVA - Pl PAREDE M2 979,93 57,52 56.365,58

6.2.4 C4445 CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm2í  - PEI-5/PEM - Pf PAREDE M2 560,18 68.14 38.170,67

6.3; . v DIVERSOS
6.3.1 03.01.0007C FECHAMENTO DE TUBOS DE QUEDA EM GESSO ACARTONADO HIDROFUGANTE M2 17,99 45,05 810,45
6.3.2 C0674 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO Pl AZULEJOS M 185,48 15,15 2.510,03

168.605,41
. /  7.0 : REVESTIMENTOS DE TETOS M m

7.1
7,1.1 C3034 REBOCO Cl ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 

mm Pl TETO
M2 75,38 23,27 1.754,10

7.1.2 C077B CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm Pl TETO M2 75,38; 7,99 602,29
7.2 FORROS .  . j

; 7.2.1 C3970 FORRO 0E GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 1.320,79 24.40 32.227,281

............................
_ _

S U B T T O lM t f f à # # 3 ^ 8 3 ,6 7 ]
.'8 ,0

t fS O  INDUSTRIAL I
8,1.1 C1920 jPISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | M2 | 956,58 | 89,88 I 85.977,42|
6.2 {Pisos CERÂMICOS- ]

8.2.1 C1123 REJUNTAMENTO C l ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm*) E 
PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

M2 174,91 4,98 871,06;

8,2.2 C2103 REJUNTAMENTO P/CERÂMICA Cl L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO) M2 285,41 7,11 2.029,27
8.2.3 C3001 CERÂMICA ESMALTADA Cl ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) - PEI-5/PEM - Pl PISO M2 174,91 65,43 11.444,37

8,2.4 C3002 jPORCELANATO POLIDO Cl ARG. PRÉ-FABRICADA - Pl PISO j M2 285,41 91.87 26.220,62
8 .3 , |ro d a p é  j

8.3,1 C2244 | RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO H= 10cm 1 M | 642,74 I 13,58! 8.728,41 j
8.4 (DIVERSOS - |

8.4.1 C0330 lATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO M3 340,05 ! 66,11 22.460,711
8.4.2 C2181 JREGULARIZAÇÃO DE BASE Cl ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm M2 í. 133,52 17,35 19.666,58

8.4.3 C3025 |p|SO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 68,01 385,89 26.244,38

03.01.0014C PORTA DE ABRIR, 0,70X2,10M, 01 FOLHA, EM MADEIRA MUIRACATIARA, COMPLETA 821,18 5.746,26;
PORTA DE ABRIR, 0,80X2,10M. 01 FOLHA. EM MADEIRA MUIRACATIARA, COMPLETA

03.01.0016C PORTA DE ABRIR, 0,90X2,10M, 01 FOLHA, EM MADEIRA MUIRACATIARA. COMPLETA 42,00
9.610,15

38.896,62
03,01.0017C PORTA DE ABRIR, 0,90X2,10M, 01 FOLHA, EM MADEIRA MUIRACATIARA, COMPLETA, COM BATEDOR EM 

CHAPA DE ALUMÍNIO RESISTENTE A IMPACTO, H=0.50M, NA PARTE INFERIOR E PUXADOR HORIZONTAL, 
1=0,50 M

1.309,55

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
9.2.1 03.01.0018C PORTA DE ABRIR, 1,0OX2.1OM. EM LAMBRI DE ALUMÍNIO PINTADO COM ESTRUTURA EM TUBOS METALON 

3GX30MM E BANDEIROLA EM VENZIANAS FIXAS DE ALUMÍNIO PINTADO, H=0,35M
UN 5,00 1.808,74

9.2.2 03.01.0019C PORTA DE ABRIR, 0,90X2,10M, EM LAMBRI DE ALUMÍNIO PINTADO COM ESTRUTURA EM TUBOS METALON 
30X30MM E BANDEIROLA EM VENZIANAS FSXAS DE ALUMÍNIO PINTADO, H=0,35M

UN 3,00 1.568,01

11,785,95

# es P á g in a  2  d e  1 0 , « r ,'Oofc'( Becietad̂
e Mencar

de infraestrutura

9.043,70
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9,2.3 03,01.0020C | JANELA MAXIM-AR, 0,60X0.60M, 01 FOLHA, EM ALUMÍNIO PINTADO COM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 

|E=6MM
UN 7,00! 314,44! 2.201,08!

9.2.4 03,01.00210 JANELA MAXIM-AR, 1,20X0,60M, 02 FOLHAS, EM ALUMÍNIO PINTADO COM VIDRO TEMPERADO LISO
NCOLORE=6MM

UN 55,00 623,94 34.316,70

9.2.5 03.01.0022C JANELA MAXIM-AR, 0,4OX0,40M, 01 FOLHA, EM ALUMÍNIO PINTADO COM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 
E=6MM

UN 3,00 139,76 419,28

9.2.6 03.01.0023C JANELA PIVOTANTE, 0,90X2,20M, 01 FOLHA, EM ALUMÍNIO PINTADO COM VIDRO TEMPERADO USO 
NCOLOR E=6MM

UN 20,00 1.054,28 21.085,60

9.3 ESQUADRIAS DE AÇO
9.3,1 03.01.00240 PORTÃO DE ABRIR, 2,80X2,80M, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E BARRA CHATA DE 1"X3;4’' UN 1,00 3.670,77 3.670,77

9.3,2 03.01.00250 PORTÃO DE CORRER, 4,90X1,50M, 01 FOLHA, COM MOLDURA EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E 
FECHAMENTO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO

UN 1,00 2.036,77 2.036,77

9.3.3 03.01.00260 PORTÃO DE ABRIR, 1,45X2,10M, 01 FOLHA, COM MOLDURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 60X30MM E 
FECHAMENTO EMGRADIL METÁLICO

UN 1,00 1.924,17 1.924,17

9,4 ESQUADRIAS DIVERSAS |
9.4.1 03.01.00270 PORTA DE ABRIR, 0,60X1,60M, 01 FOLHA, EM PVC BRANCO, E=10MM, FIXADA COM PERFIS DE ALUMÍNIO UN 9,00 212,56 1.913.04!

9.4.2 03.01.0028C PORTA VAI E VEM, 1,60X2,10M, 02 FOLHAS, EM ABS RÍGIDO DE ALTO IMPACTO BRANCO, E=12MM, COM 
SISTEMA VAI E VEM POR GRAVIDADE

UN 1,00 1.152,66 1.152,86

9.4,3

:

03.01.0035C PORTA DEA8RIR, 0,99X2,10M, 01 FOLHA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR, E=10MM, COM FERRAGENS UN 2,00 1,679,65 3.359,30

SUBTOTAL {Atividade); 151,868,28
PINTURA

10.1 PINTURA DE PAREDES INTERNAS
10.1.1 03.01.0030C APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EMPAREDES, U M 11)1 .UAO V 1,690,46 2,28 3.654.25
10.1.2 01207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA M2 1.690,46 I2,3y 2ú,á44,a0i
10.1.3 C2466 TINTA ACRlUCA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ M2 1.690,46 23,44 39.624,39
1 0 . 2 ; - Y ; PINTURA DE PÁRÊDES;ÉXTERítóS: ; •

10.2.1 C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EMPAREDES EXTERNAS M2 1.961,41 10,37 20.339,83
10,3 PINTURA DE T E f OS

10.3.1 03.01.00310 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO M2 75,36 2,23 168,10
10.3,2 03.01.0032C EMASSAMENTO DE TETOS 1 DEMÃO C/MASSA DE PVA M2 1.320,79 8,06 10.671,99
10,3.3 03.01.00330 LATEX DUAS DEMÃOS EM TETOS S/MASSA M2 1.396f17 13,20 16.429,45

j 10.3.4 C12GB EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA M2 75,3B 10,04 756,82
1 10.4- PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA
i 10.4.1 C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2 312,90 12,39 3.876.84
! 10.4.2 

10,4.3
C l 280 
02897

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 
PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA

M2
M2

312.90
312.90

13,71
5,47

4.289,86
1.711,57

10.5 | PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS
10.5.1 03.01,0034C ESMALTE DUAS DEMÃOS SOBRE PRIMER GALVANITE OU SIMILAR, APLICADO EM ESQUADRIAS DE 

ALUMÍNIO
M2 100,12 24,87 2,489,991

10.5,2 C1281 PINTURA DE ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE SOBRE ESTRUTURA METÁLICA M2 7.144,18 5,55 39.650,20;
10,5.3 01279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 20,34 23,91 486,33

I SUBTOTAL (Atividade):
!• . 11-0 . BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

11.1 BANCADAS E PRATELEIRAS.
11.1.1 C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 28,89 223,76} 6.464,43
11.1.2 C4756 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM M2 22,12 158,12 3.497,62
1 U LOUÇAS E METAIS

11.2.1 03,01.00080 TORNEIRA DE PAREDE USO GERAL DECA IZY 1154.C37 OU SIMILAR UN 2,00 38,79 77,58
11.2.2 03.01.0009C TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA DECA LINK 1166.C.LNK OU SIMILAR UN 20,00 304,88 6.097.60
11.2.3 03.01.00100 CHUVEIRO COM TUBO DE PAREDE DECA CLEAN 1970.C.CT OU 5IMIWR UN 2,00 311,05 622,10
11.2.4 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 17,00 482,79 8.207,43
11.2.5 C0985 CUBA DE 1NOX PARA BANCADA,COMPLETA UN 20,00 257,71 5.154.20
11.2.6 00986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 8,00 244,73 1.957,84
11.2.7 C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 42,00 294,96 12.388,32
11,2.8 01792 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA UN 4,00 313,81 1.255,24
11.2,9 C2170 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") UN ■ 2,00 72,76 145,52

11.2.10 * C2312 TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA 2,00 389,44 778,88
11.3 ACESSÓRIOS

11.3.1 C1898 j PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWCS | M I 21,001 T iu .i:1; 4.118,73
SUBTOTAL (Atividade) f 50.765,49

12.0 ELEMENTOS DE FACHADAS
12.1 FACHADAS -

I 12.1.1 
| 12.1.2

03.01.00360
03.01.0037C

REVESTIMENTO TIPO ACM COM ACABAMENTO EM PVOF E=4MM
PELE DE VIDRO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO LAMINADO REFLETIVO 
E=8MM (4 + PVB + 4)

M2
M2

275,92
89,04

:__
1,108,37

!24.164,00 
98.689,27

12.1,3 03.01.0038C FECHAMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO PERFURADA, COM REQUADRO CANTONEIRA EM AÇO CARBONO M2 153,47 191,08 29.325,05

: 13.0 PAVIMENTAÇÀOEXTERNA
. 13.1 CIMENTADOS

SUBTOTAL (Atividads) 252.178,32

]WP oò17 1GÔ33-1
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CCj .GO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. | P=i=Ç0'R5i _[ PREÇO TOTAL (R$J |
13.1.1 03.01.0011C CALÇADA DE PROTEÇÃO Cf BASE DE CONCRETO E PISO CIMENTADO ESP =1,50cm Cf JUNTA PLÁSTICA { 

27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m
M2 88,711 166,54j 14,673,84!

lh 7F C A V A C O S

SJ3TC TA . |At
14.0 ACESSIBILIDADE

PISOTÁTIL "" _ “  ' -
14.1.1 C4623 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO)
M2 fü.fO 'iu ,u1 O.SIj 2,8U

14.1.2 C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO)

M2 40,06 65,05 2.605,91

• 14.2 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO
14.2.1 03.01,0029C GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX, 0=1 1/2", H= 96CM, COM CORRIMÃO DUPLO E MONTANTES PARA 

FIXAÇÃO EM PISO A CADA 1.00M
M 72,90 590,81 43.070,05

■ 14.3 PINTURA
14.3.1 C3220 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA V - 7,80 17,30 * *.i
14.3.2 C3236 JSÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA M2 16,15 20,50 331,08

SUBTGTA. ÍAttvIaacte; 55.074,78
15.0- INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

TUBOS €  CONEXÕES
15,1.1 C2552 TUBO AÇO GALV, C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES I - M 12,00 82,22 986,64
15.1.2 C2553 TUBO AÇO GALV, C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2") M 100,00 106,31 10.631,00
15,1.3 C3425 PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO M2 26,18 11,76 308,41
15.2 FIXAÇÃO DETUBQS DE JNClNDIO

15.2.1 02.04.0299C CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS S/ABRAÇADEIRA. CJ 56.00 19,55 1.094,80
15.2.2 C0467 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2” UN 6,00 5,04 30,24
15.2,3 C0468 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3” UN 50,00 6,03 301,50

j HIDRANTES/EXTINTORES
15.3,1 01.01,0421C SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR UN 21,00 25,60 537,60
15.3.2 02.04.1377C PINTURA DE SINALIZACAO PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO,EM QUADRADOS VERMELHOS E BORDAS 

AMARELAS.
UN 21,00 36,13 758,73

15.3.3 02.04.1603C PLACA INDICATIVA CAIXA DE HIDRANTE COM MANGUEIRA DE INCÊNDIO UN 3,00 44,65 133,95
15.3.4 C0001 ABRIGO Pl HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO UN 3,00 1.558,98 4.676,94
15,3.5 C 1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG UN 21,00 700,27 14.705,67
15.3.6 C4626 PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm Cl VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE 

(FORNECIMENTO E MONTAGEM)
UN 20,00 13,80 276,00

15,3.7 C4628 PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C! VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN 5,00 14,97 74,85

15.3.8 C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 21,00 28,91 607,11
15.4 ■■ P E T ^ & D E B O M ^ I i lN Ç lN D r o

15.4,1 02.04,0586C VÁLVULA DE SEGURANÇA D=2’ UN 1,00 189,85 189,85
15.4.2 C0447 BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO UN 2,00 1.865,12 3,730,24
15.4.3 C0624 CAiXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO UN 1,00 257,41 257,41

15.4.4 C2162 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 85mm (2 1/2”) UN 7,00 240,49 1.683,43
15.4.5 C2687 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") UN 1,00 586,83 586,83
15,4.6 C2703 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 65mm (2 1/2") UN 4,00 348,55 1.394,20

SUBTOTAl (Atividade): 42.965,40
16.0 SITEMAS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
16,1 ELETRODUTOS ~

16.1.1 C2545 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 25mm í 1"'
CABOS

16.2.1 02.11.0217C CABO DO TIPO JE-H{ST)H 2X2X0,8MM1 "  M ~ “ 2,959,27
DETECTOR

16.3.1 02.11.G193C MÓDULO DE SAIDA ANALÓGICAS KNX REG-K, REF.:SCHN 1.537,88 3,075,76
16.3.2 C0010 ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUROTRON/SIMILAR UN 12,00 44,45 533,40
16.3.3 C2275 SÍNALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR UN 12,00 194,28 2.331,36
16.3.4 C4023 CENTRAL DE CONTROLE DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO UN 1,00 18.941,29 18.941,29
16,3.5 C4177 DETECTOR TERMO-VELOCIMÉTRICO, MONTAGEM DE TETO, Cl BASE ALIMENTAÇÃO 220 VAC, OPERAÇÃO 

EM REDE-INSTALADO
UN 103,00 253,85 26.146,55

. ,16,4 j FIXAÇÃO DE DETECTOR E ELETRODUTO
16.4.1 02.04.0299C CONJUNTO PARA FIXAÇÃO 0E ELETRODUTOS S/ ABRAÇADE1RA. CJ 246.00 19,55 4.B09.3Q
16.4.2 C0466 BRAÇADEIRA TIPO 'D", METÁLICA ATE 1" UN 246,00 4,06 998,76
16.5 CAIXAS /ACESSÓRIOS

16.5.1 01.01.0219C CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS "E,C.T,XJLL1LR,LB,TB" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 159, M 10,91 1,734,69

SUBT OTÃL (ÀtM dadéVi..............  86.080.38
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

17.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLD, 25MM .
17.1.1 C0495 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4n (40X25mm) UN 10,00 7\84 : ü,4o
17,1.2 C0953 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4”) UN 75,00 5,40 405.00
17,1.3 C1562 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD, AZUL D=25mmX1/2" UN 62,00 8.53 528,86
17,1.4 C1729 LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4’) UN 70,00 3,11 217,70
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PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM CODIGO CbSCKIvA*1' UNIDADE QUANT. =RECCíRS: P3sÇ O TC’ AL'R3i

17.1.5 C1753 .UVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AZUL C/ROSCA METÁLICA, D=25mmX1/2’ UN 8,00 5,38 43,04

17.1.6 C2341 rÊ REDUÇÃO PVC SOLD,/ROSCA. D=25mmX25mmX1/2" UN 9,00 7,79 70,11

17,1.7 C2381 rÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") UN 5,00 5,99 29,95

17.1.3 C2616 fUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4™) M 189,00 5,37 1,014,93

17.1.9 C3653 ADAPTADOR PVC Pl REGISTRO 25mm (3/4") UN 68,00 3,36 228,48

17.2 rUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLD. 32MM
17.2.1 C0954 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1") UN 6,00 6,30 37,80

17.2.2 C1527 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA, D= 32mmX1" UN 1,00 11,56 11,56

17.2.3 C1730 LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") UN 16,00 3,92 62,72

17.2.4 C2382 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1”) UN 2,00 7,43 14,86

17.2.5 C2393 TÉ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32mmX32mmX3/4" UN 10,00 15,85 158,50

17.2.6 C2405 TÉ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4) UN 16,00 10,75 172,00

17.2.7 C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1*) M 47,00 9,21 432,87

17.2.8 C3654 ADAPTADOR PVC Pl REGISTRO 32mm (1") UN 16.00 4.08 65,28

17.3 TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLD. 40MM
17.3.1 C0955 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=40mm (11/4") UN 39,00 10,39 405.21

17.3.2 C1731 LUVA PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") UN 22,00 6,82 150,04:

17.3.3 C2383 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (11/4") UN 10,00 13,92 139,201

17.3.4 C2618 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") M 60,00 12,73 763,80

17.3,5 C3655 ADAPTADOR PVC Pl REGISTRO 40mm (1 1/4") UN 22,00 7,02 154,44

17.4 FIXAÇÃO PARA DUTOS
17.4.1 C0466 BRAÇADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 1" UN 215,00 4,06 872,90

! 17.4.2 C0467 BRAÇADEIRA TIPO 'D", METALICA ATE 2" UN 33,00 5,04 166,32

TUBOS DE PVC SOLD, COM CONEXÕES
I 17.5.1 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm(3/4") M 165,00 13,53 2.232,45;

17.5.2 C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1“) M 46,00 19,83 912,18;
17.5.3 C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCLCONEXOES D= 40mm (1 1/4”) M 47,00 23,77 1.117,19

17.5.4 C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCLCONEXOES D= 50mm (1 1/2") M 25,00 28,71 717,75

17.5,5 C2629 TUBO PVC SOLD. MARROM INCLCONEXOES D= 60mm (2") M 70,00 38,09 2.666,30

17.5,6 C2631 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2") M 80,00 50,25 4.020,00

17,6 REGISTROS E VÁLVULAS--
| 17.6.1 C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1”) UN 1,00 49,95 49,95

17.6.2 C2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") UN 4,00 70,76 283,04

17,6.3 C2160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") UN 4,00 83,26 333,04

17.6.4 C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") UN 2,00 108,52 217,04

17.6.5 C2163 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3') UN 3,00 367,83 1.103,49

17.6.6 02167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") UN 32,00 85,66 2.741,12

17.6,7 C2168 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4") UN 8,00 119,52 956,16
17.6,8 C2169 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2") UN 11,00 141,95 1.561,45
17.6.9 C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN 2,00 68,27 136,54
17.6.10 C2498 TORNEIRA DE BOIA D= 25mm (1") UN 1,00 72,27 72,27
17.6.11 C2685 VALVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm UN 11,00 259,03 2.849,33
17.6,12 C2692 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 40mm (1 1/2") UN 1,00 90,46 90,46
17.6.13 C27Q0 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 32mm (1 1/4") UN 2,00 130,66 261,32!
17.6.14 C4000 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA UN 4,00 50,44 201,76 ̂

17.7 ATERRO.REATERROE COMPACTAÇÃO -
17.7.1 C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") M 189,00 3,96 748,44
17.7.2 C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇOES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") M 107,00 6,21 664,47
17.7.3 C2785 ESCAVAÇAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE 1.50m m 90,48 31.94 2.889,94

! 17,7.4 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA I M3 89,69 15.51 1.391.10
17.8 j CAIXAS 1  ACESSÓRIOS

17.8.1 06078/ORSE Fornecimento de hidrõmeíro diam. = 3/4". vazão = 5,0m3/h UN 1,00 ! 100,72 j 100,72
17.8.2 C0624 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO UN 4,00 | 257,41 I 1.029,64

17.9 DETALHE DE BOMBAS
17.9.1 C0443 BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV. INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO I 1.633,50

31E ’ 0 TAL 'A t it  n.de> ?7.2:.‘. 52
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

: ia .i TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
; 18.1.1 j C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (11/2") UN i 213,36
! 18.1.2 ; C1760 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 40mm (1 1/2“} UN 24,00 i 5,04 120,96

18.1.3 C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (11/2") M 70,0C 9,7í 684,60
18.1.4 C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (11/4") UN 81,0C 10,83] 877,23
18.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

18.2,1 C1552 : JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") i UN 269,0C 9,76 2.630,82
18.2.2 C1761 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") UN 74.0C 15,72 1.163,28
18.2.3 C2359 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2)-JUNTAS SOLD. UN 3.0C 14.7C 44,10
18.2.4 C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=5Qmm (2") M 221.0C 13.3, 2.943,72

i 18.2.5 C3994 JUNÇAO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2E x 2") UN i 38, OC 15,6. 594,70
18.2.6 C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") UN j 94,00! 11,4» 1.074,42

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM
18.3.1 C1554 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO 0=75mm (3") UN 10,0 15,441 154,40
18.3,2 C1579 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2") UN 10,0 22,4 224,90
18.3.3 C1585 í JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3") UN 10,0 25,5 255,80
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v PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

W M W !M W à \iM !à M ? W È W È Ê Ê È È ^ M Ê Ê M M È K È È IÊ Ê & M $ 3 ^ tà s È Ê ^ È Ê Ê È Ê IÈ Ê Ê È Ê M $ $ Ê È Ê È n ^ \ UNIDADE; -QUANT. jp R fÇ Q ÍR $ p | PREÇO TOTAL (R$) j
18.3,4 C1762 .UVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3") UN 12,00 10,03 120,36!

18.3.5 C2151 DEDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") UN 3,00 15,66 47,58

h  18.3.6 C2350 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3^X2“) UN 3,00 19,64 58,92

18.3.7 C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") ! M 35,00 20,76 726,6ô

18.3.8 i C4389 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3") I UN 6,00t 15,45 92,70

‘ 18.4 FUBO PVC, SERIE NORMÀL; ESGOTO PREDIAL, D N 100 MM !
18.4.1 C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") UN 46,00 20,67 950,82

18.4.2 C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4'X2") UN 27,00 23,99 647,73

18.4.3 C1584 JUNÇÃO SIMPLES C/tNSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") UN 10,00 31,38 313,80

18.4.4 C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") UN 77,00 14,40 1.108,80
18.4.5 C2146 REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") UN 2,00 14,03 28,06

18.4.6 C2347 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") UN 1,00 24.30 24,30

18,4.7 I C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=10QMM (4) M j 230,00! 23,92 5.501,60!

18.4.8 C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm {4") UN | 26,00] 18,78! 488,28 j

18.5 ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO l
18.5.1 C2785 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT, PROF. ATE 1.50m M3 311,04 31,94 9.934,62|
18.5.2 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 I 276,33 15,51 4.285,881
18.6 CAIXAS/ACESSÓRIOS I

18.6.1 02.04.0422C CX SIFONADA SIFONADA EM PVC COM GRELHA ESCAMOTIÁVEL100X100X50 FAB.: TIGRE UN 22,00 25,29 556,38

18.6.2 C0601 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA UN 2,00 181.41 362,82
18,6.3 C0607 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO UN 13,00 396,18 5,150,34

18.6.4 C2093 RALO SECO PVC RÍGIDO UN 8,00 30,26 242,08

18.6,5 C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR UN 19,00 34,00 646,00
4?.769.SÍSUBTOTAL (Atividade):

! • . • 19.0 PLUVIAL
I .  19.1 TUBO PVC ÁQÜÁPLIJVIAL, ON 100 W È  CONEXÕES |

19,1.1 ! C4760 TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ESGOTO D=100MM (4”) -INCLUSIVE CONEXÕES I M | 185,00! 37,87 7.005,95!

i 19.1.2 C4763 TUBO PVC SERIE REFORÇADA P l ESGOTO D=150MM {6") JUNTA COM ANEL | M | 131,00; 52,55 6.884,05 i

19.2 ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO i
19.2.1 C2785 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 163,84 31,94 5,233,05!
19.2.2 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MATERIAL DA VALA M3 123,63 15,51 1.917,511

19.3 CAIXAS / ACESSÓRIOS I
19.3.1 01.03.0285C RALO HEMISFÉRICO 100MM j UN j 32,00| 25,80 825,60
19.3.2 C0607 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO UN j 13,00] 398,18 5.150,34

............... ” 1

20.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
20.1 LUMINÁRIAS

20.1.1 01.10.0022C REFLETOR EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR BRANCA COM U,Vu ^
CHÃO COM INCLINAÇÃO VOLTADA PARA PAREDES, MASTROS.VAGAS DE CARRO OU LOCAIS DE 
PASSAGEM.

120,81 362,43

20.1.2 02.04.0338C BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA PARA 4 HORAS COM UMA 
LÂMPADA DE 11 WATTS. BASE NA COR BRANCA EM ABS AUTO-EXTINGUÍVEL DE ALTO IMPACTO. DIFUSOR 
EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, JATEADO OU LEITOSO, PARA ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO. 
REFLETOR EM POLIESTIRENO METALIZADO. RESISTENTE A 70°C, INSTALADO A 2,60m DO PISO ACABADO. 
REF.: FLUXEON 11W SE RM. FAB.: AUREON OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 37,00 128,47 4.753,39

20.1.3 02.04.0730C LUMINÁRIA ESPETO DE JARDIM COM LÂMPADA PAR 38 COM LUZ AMARELA TIPO LED 3W, IP-20; COM 
SUPORTE DE METAL, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO FOSCO

UN 6,00 68,88 413,28

20.1.4 02.04.0763C REFLETOR BLINDADO DE LED 30W BRANCO FRIO 65Ü0K EQUIVALENTE HALOGENA DE 300W COM ALCANCE 
DE12M

UN 5,00 176,39 881,95

20.1.5 02.04.0818C POSTE DE FERRO PARA JARDIM H=2,OOM COM GLOBO E LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W UN 14,00 1.392,88 19.500,32
20,1.6 02.04.1695C LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED TUBULAR DE 2 x 18W UN 120,00 160,05 19.206,00
20,1.7 02.04.1696C LUMINARIA DE SOBREPOR COM LAMPADA LED TUBULAR DE 2 x 18W UN 9,00 160,05 1.440,45
20.1.8 02.04.1697C LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM LÂMPADA LED DE 2 X 12W UN 9,00 59,80 538,20
20.1.9 02.04.1698C LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED DE 2 x 12W UN 16,00 59,80 956,80

20.1.10 02.11.0365C BALIZADOR DE PAREDE NEWLINE LISSE LED DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO ACRÍLICO COD.ÍN1D43QLED UN 13,00 108,21 1.406,73

2Q.2 i ELETRODUTOS E CONEXÕES |
20.2.1 i 01.01.0686C SAÍDA LATERAL {DE PERFILADO OU ELETROCALHA) PARA ELETRODUTO | UN | 163,001 3,47 565,61
20.2.2 01.03.0293C ARRUELA E BUCHA 0  3/4" - FORNECIMENTO UN 353,00 1,05i 370,65
20,2.3 C1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN 353,00 4,49I 1.584,97
20.2.4 C1154 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm M 90,0C 102,62! 9.235,80
20.2.5 C1165 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO {38X38)mm M 80,0C 33,22! 2.657,60
20.2.6 C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4’) M 1.801,0C 7,27 13.093,27
20.2,7 C1187 ELETRODUTO PVC ROSC, D= 32mm (V) M 156,0C 9,04! 1.410,24
20.2.8 C1189 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") M 104,0c 16,72( 1.739,92
20.2.9 C1202 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3") M 15.0C 52,15i 781,95
20.2.10 C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN 1.307.0C 1,5£i 2.025,85
20.2.11 C1710 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") UN 52,0C 2.4EÍ 127,40
20.2.12 C1712 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") UN 35.0C 4,4t 154,00
20.2.13 C1715 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") UN 5,0C) 22.6C 113,00'

20.3 c a b o s ; riAÇAO...............................................................................................  • /  „ — m m m
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PREFEITURA 00

CRATO
ESTADO DO CEARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP: 3759
TABELAS: SEINFRA 24.1 • DESONERADA I SBC-CE 05-20181SINAPI03-2018 / ORSE-SE 02-2018 
DATA: ABR/2018

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM . | CÓDIGO | DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇOJR?} | PREÇO TOTAL. (R?) I
C0521 1CABO COBRE NU 50MM2 M 22,00 24,751 544,50!

20.3.2 I C0527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 M | 260,00 10,62 2.761,20
20.3,3 C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 668^001 4,63 3.092,84

i ~ 2 Õ I Í CQ540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 6,253,00 3,87 24.139,11
20.3.5 C0543 CASO EM PVC 1000V 120MM2 M 60,00 61,58 3.693,60
2Õ J1) C0559 CABO EM PVC 1000V70MM2 M 15,00 39,36 590,40
20.3.7 C4771 CABO EM PVC 1000V 300MM2 M 260,0ÕÍ 144.81 37.650,60!
20.4 NTERRUPTOR/TOMAOAS !

20.4.1 02.04.1296C TOMADA 2X2P+T 10A -  FORNECIMENTO EINSTALACAO UN 68,00 28,15 1.914,20
20.4.2 C1479 NTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 9,00 151,11
20.4.3 C1489 NTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 25QV UN 8,00 25,62 204,96
20.4.4 C1494 NTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 82̂ ÕCm 11,03 904,46

r ~ ~ 2 Õ Ã 5 ~ ~ ~ “ t C1928 PLACA P/CAÍXA ESTAMPADA 4“X2" OU 3*X3” UN 353,00 3,30 1.164,90
20.4.6 C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 186,00 10,93 2.032,98

C3477 CAIXA DE PISO EM WTÃO P l DUAS TOMADAS DIAM-2" UN 3,00 61,84 185,52
20.4,8 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4 ' X  2" UN 353,00' 5,391 1,902,67
20,5 CAIXAS E ACESSÓRIOS

20.5.1 01.01.0219C CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS "E,C,T,X.LLLR,L8,TB' - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 441,00 10.91 4.811,31

1 02.06.0205C CAIXA OCTOGONAL EM PVC FUNDO MÓVEL 4X4' UN 10,00 7,81 78,10
20.5.3 C0607 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO UN 6,00 396,18 2.377,08

20.5.4 C0624 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO UN 14,00 257,41 3,603,74

20,5.5 C0627 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm UN 5,00 28,36 141,80
20.5.6 CQ628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm LÜT 9,00 43,01 441,09,
28.6 FIXAÇÃO P/ELETRODUTO/ELETROCALHAS

20.6.1 02.04.0299C CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS S/ ABRAÇAOEIRA, CJ 978,50 19,55 19,129,681
02.04.0356C CONJUNTO PARA FIXACAO DE ELETROCALHAS CJ 60,00 20,51 1.230,60

20.6.3 02.11.0016C CONJUNTO PARA FIXACAO DE PERFILADO CJ 54,00 9,86 532,44
20.6.4 00466 IBRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" UN 978,50 4,06 3.972,71

j 20.7 ATERRAMENTO
20,7.1 C3909 SOLDA EXOTÉRMICA UN 10,00 36,13 361,30

l 20.7.2 C3910 HASTE DE TERRA 5/8nx3,O0m GCW 19L30 3,00 246,48
' 20.7.3 C4785- 1 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN 2,00 173,40 346,80

20.8 QUADROS ELÉTRICOS
. 20.6.1 QD1.LT

I 20,8,1,1 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 18,00 15,48 278,64
f 20.8,1.2 C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 2,00 15,43
I 20.8.1.3 C1127 DISJUNTOR TRiPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A UN 1,00 67,14 67,14

20.8,1.4

I
C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO UN 1,00 301,14 301,14

20.3,1.5 C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA UN 1,00 172,58 172,58
| 20,8.1.6 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO ■ DPSs - 40 KA/440V UN 4,00 106,63 426,52)
' 20.8.2 ] QD2-LT
| 20,8.2.1 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DÊ DISTRIBUIÇÃO 2ÜA UN 15,00 15,48 232,20

20.3.2.2 C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 1,00 15,48 15,48*
 ̂ 2 Õ Ã Í3 C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A UN 1,00 67,14 67,14

20.8.2,4 C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO UN 1,00 301,14 301,14

| 2Q.8.2.5 C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA t  UN 1,00 172,58 172,58j
I 20.8.2.6 04582 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V I UN 4,00 106,63 426,52'

20.8,3 QD-F
20.8,3.1 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUAORO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 8,00! 15,48 123,84
20,8.3.2 C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A ' UN l 4,00 15,48 61,92
20.8X3 C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN ! 1,00 67,14 67,14
20.8.3.4 C2068 

I C4562

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm. C/BARRAMENTO UN 1,00 301,14 301,14

| _ _ _ _ _
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V j UN I 4,00 106,63 426,52

! 20,8,4 QF1-AC
I 20.8.4.1 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN | 8,00 | 15,48 123,84

20.8.4,2 C1096 DÍSJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 25,00 15,48 387,00
| 20,8.4.3 ' C1Í28 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A i UN 1,00 99,47 99,47
j 20.8.4.4 1 C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, Cl BARRAMENTO t  UN

] w~~~
1,00 332,35 332,35

j 20.8.4.5 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V | 4,00) 106,63 426,52
| 20.8.5 QF2-AC
i 20.8.5,1 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A ! UN 8,00 15,48 123,84í~~ 20.8.5.2 C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 1~ 15,48 387,00i 20.8.5.3 C1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A ' UN i 1,0C 99,47 99,47I 20.8.5.4

L_
C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, CÍ BARRAMENTO UN 1 íiõc1 332,35 332,35

r 20.8 .5.5 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs ■ 40 KA/44QV 1 ÜN "t~~ 4.00 106,63 j 426,52i ■. 20.8.6 ]Q G B T. /
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PREFEITURA DO
- CRATO

ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP: 3759
TABELAS: SEINFRA 24.1 - DESONERADA / SBC-CE 05-2018 / SINAPI 03-2018 / ORSE-SE 02-2018 
DATA: ABR/2018

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM :{ CODIGO DESCFUÇÃü UNIDADE | QUANT. | =REÇO(^S‘. PKEÇOTC’ AI.:RSj I
20.8.6.1 ! 02.04.0168C -USÍVELNH63A-COMPLETO UN 3,00 101,97 305,91;
20,8.6.2 C l 109 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 250A UN 1,00 1.946,87 1,946,87
20,8.6.3 C1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 1,00 67,14 67,14
20.6.6.4 C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 1,00 67,14 67,14
20.8.6.5 C 1Í2A DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 1,00 67,14 67,14
20.8,6.6 C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOA UN 2,00 67,14 134,28
20.8.6.7 C1128 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A UN 1,00 99,47 99,47
20.8.6.8 C1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A UN 1,00 99,47 99,47
20.6.6,9 C2062 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO UN 1,00 1.865,60 1.665,60

20.8,6.10 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V UN 1.00 106,63 106,63
20.8.7 QM _

20.8.7.1 C1109 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACÍONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 250A UH 1,00 1946,87i 1.946,87'
j 20,8.7.2 C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO UN 1,00 1.127,61! 1.127,61;
! 20.8.7,3
l

C4039 I MEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS TIPO "POWER METER" PM 600 SCHNEIDER COM DISPLAY NÃO 
NCORPORADO-INSTALADO i

UN 1,00 6.015,91 6.015,91

' SUBTOTAL (ASMdada): 221.646,99
r  21.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

21.1 ESCAVAÇÕES E REATERRO
21.1.1 C2785 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 3,24 31,94 103,49
21.1,2 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 3,20 15,51 49,63
21.2 ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO - -

21,2.1 C4208 PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C f SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM} UN 1,00i 1.717,10 1.717,10
21.3 ELEMENTOS DE ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIAL1ZAÇÃO

21.3.1 C3909 SOLDA EXOTERMICA UN 4,00 36,13 144,52
21.3,2 C3911 CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY UN 2,00 14,28 28,56
21.3.3 C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C l HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN 2,00 173,40 346,80
21,4- CABOS PARA SISTEMA DE CAPTAÇÃO - ~

21.4.1 C0520 CABO COBRE NU 35MM2 M 40,00 19,05 762,00!
21.4.2 C0521 CABO COBRE NU 50MM2 M 18,00 24,75 445,50
21.5 ELEMENTOS DE CONEXÃO, PROTEÇÃO E FiXAÇÃO DOS CONDUTORES

21.5.1 02.04.0264C SUPORTE GUIA ISOLADOR COM ROLDANA UN 16,00 11.29 180,64
21.5.2 C0858 CONECTOR SPUT - BOLT P l CABOS ATE 120MM2 UN 9,00 14,57 131,13
21.5.3 C0860 CONECTOR SPUT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 UN 20,00 7,58 151,60;

SUBTOTAL (Atividade): 4.060,97
• •  22.0 CABEAMENTO^TRUTURAPO

- ' 22,1 RACKSE COMPONENTES
22.1.1 C3762 RACK FECHADO 44 US, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN !,ÜÜ 2.554,85'
22.1.2 C3770 PATCH CABLE EXTRA-FLEXlVEL RJ45/RJ45 DE 150m UN 49,00 10,80 529,20]
22.1.3 C4526 PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ45/RJ-45 DE 2,50m UN 49,00 15,18 743,82
22.1.4 C4568 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" UN 10,00 42,21 422,10
22,2 ELETRODUTOS

22,2.1 01.01.0686C SAÍDA LATERAL (DE PERFILADO OU ELETROCALHA} PARA ELETRODUTO UN 50,00 3,47 173,50
22.2.2 C1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN 49,00 4,49 220,01
22.2,3 C1154 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (1Q0 X 200}mm M 140,00 102,62 14.366,60
22.2.4 C1165 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm M 22,00 33,22 730,84
22.2.5 C l 186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm  (3/4") M 120,00 7,27 872,40
22.2.6 C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1"} M 20,00 9,04 180,80
22.2.7 C1190 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") M 40,00 22,10 884,00
22.2.8 C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm {3/4") UN 138,00 1,55 213,90
22.2,9 C1710 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1B) UN 7,00 2,45 17,15
22.3 ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO

22,3.1 C2785 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 9,60 31,94 I 306,63!
22.3.2 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA m 9,46 15,51 | 146,73
22.4 CABOS/FIAÇÃO

22.4.1 C4533 CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 ■ UTP I M 5.345,00 6,34 | 44.577,30
i 22.5 FIXAÇÃO Pf  ELETRODUTO / ELETROCALHAS

22.5.1 02.04.0299C CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS SI ABRAÇADEIRA. CJ 70,00 19,55 1,368,50
22.5,2 02.04,0356C CONJUNTO PARA FIXACAO DE ELETROCALHAS CJ 94,00 20,51 1.927,94
22.5.3 02.11.0016C CONJUNTO PARA FIXACAO DE PERFILADO CJ 11,00 9,86 108,46

! 22.5.4 C0466 BRAÇADEIRA TIPO 'D", METÁLICA ATE 1" I UN 70,00 4,06 284,20

22.6 CAIXAS /  ACESSÓRIOS'
i 22.6.1
I

01.01.0219C CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS "E,C.T,X.LL,LR,LB,TB' -  FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 6,00 10,91 í 65,46

22.6,2 01.01.0220C CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS "E,CJ,X,LL,LR,LB,TB" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 2.0C 16,24 32,48

, 22.6.3 C0607 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO UN 3,0C 396,1f 1.188,54

22.6,4 C0629 ^CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm UN 2,0C 102,72 205,44
22.6.5 C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" ! UN 55.0C 6,4í 354,75
22.7 TOMADAS

22.7.1 C0617 CAIXA DE LIGAÇÃO C/2 TOMADAS UNIVERSAL E 2 P/TEL.250X250MM UN j 3,00! 109.54) 328,62
22.7.2 C3485 TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ45 (LÓGICA) UN 46,0 63,85! 2.937,10
22.7,3 C3486 TOMADA P l PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA) UN 46,0 63,8 > 2.937,10

h  a SUBTOTAL (Atividade) 76.706,62
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ITEM c ód igo DESCRIÇÃO | LhD&DE | QUANT. | PREÇO(R$} | PREÇO TOTAL (R$) : :
, 23.0 'V :;V — CFTV •
23.1 EQUIPAMENTOS

23,1.1 C3973 3ÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA i UN j 22,00! 751,40Í 16.530,80!
‘ 23.2 RACKSECGMPONENTES

23.2.1 02.04.G373C jCONECTOR RJ-45 C O M  CONTATOS BANHADOS A OURO. UN 44,00 0,96 42,24
23.2.2 C3764 RACK FECHADO 24 US, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN 1,00 2.086,74 2.086,74!
23.2,3 C4051 ICONTROLE TIPO JDYSTICK PARA CAMERA MOVEL C/ DISPLAY E TECLADO INCORPORADO - INSTALADO

1

UN 1,00 3,775,79 3.775,79

23.3 ELETRODUTOS E ELETROCALHAS
23.3.1 01.01.0686C SAÍDA LATERAL (DE PERFILADO OU ELETROCALHA) PARA ELETRODUTO UN 17,00 3,47 58,99
23,3.2 C1155 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm M 40,00 82,27 3.290,80
23.3.3 C1165 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (3BX38)mm M 107,00 33,22 3.554,54
23.3.4 C1180 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") M 70,00 7,27 508,90
23,3.5 C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN 24,00 1,55 37,20

| 23.4 , ;•/ CABOS AÇESSORIOS
! 23.4.1 C4533 CABO LOGICO 4  PARES, CATEGORIA 6 - UTP M [ 1.532,00j 8,34| 12.776,88

.■■23S. CAIXAS E AÇESSORIOS
23.5.1 01.01.0219C CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS '’E,CJ,X,LL,LR,LB,TB" -FORNECIMENTO E 

NSTALACAO
UN 13,00 10,91 j 141,83

23.5.2 C0626 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 10GX100X80mm UN 19,00 16,98 322,62
23.5.3 C0629 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm UN 2,00] 102,72 205,44!
23.6 FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

23.6.1 02.04.0299C CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS SI ABRAÇADEIRA. CJ ! 24,001 19,55 469,20
23.6.2 02,04.03560 CONJUNTO PARA FIXACAO DE ELETROCALHAS CJ 27,00 20,51 553,77
23.6.3 02.11,0016C CONJUNTO PARA FIXACAO DE PERFILADO CJ 54,00 9,86 532,44
23.6.4 C0466 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" UN 24,00 4,06 97,44

SUBTOTAL {Atividade); 44.985,62
24.0 CLIMATIZAÇÂQ -
24.J EQUIPAMENTOS

24.1.1 02.04.0282C CONDICIONADOR OE AR SPUT SYSTEM HI-WALL 30.000BTU;h - FORNECIMENTO E MONTAGEM UN 4,00 3.871,441 15,485,76
24.1,2 02.04,1791C CONDICIONADOR DE AR SPUT SYSTEM HI-WALL 9.000BTU/h - FORNECIMENTO E MONTAGEM UN 22,00 1,991,44 43.811,68
24.1.3 02.04.1792C CONDICIONADOR DE AR SPUT SYSTEM HI-WALL 12.000BTU/h - FORNECIMENTO E MONTAGEM UN 24,00 2.181,44 52.354,56
24.1.4 02,04.17930 CONDICIONADOR DE AR SPUT SYSTEM HI-WALL 18.0Q0BTU/h - FORNECIMENTO E MONTAGEM UN 3,00 2.419,44 7,258,32
24.1.5 02.04,1794C CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM HI-WALL 24.0QOBTU/h - FORNECIMENTO E MONTAGEM UN 2,00 3,314,44 6.628,88
24.2 REDES FRJGORÍGENAS7 REDE DE DUTOSf GRELHAS

24.2.1 02.04.02230 CAIXA DE PASSAGEM PARA INSTALAÇÃO DE SPUT UN 55,00 70,93 3,901,15
24.2.2 02.04,0913C SUPORTE Pl CONDENSADORES C/ TUBO 3X3CM / 2X2CM (DIMENSÕES 1,20X0,80X1,0GM) -(FORNECIMENTO E 

MONTAGEM)
UN 55,00 42,56 2.340,80

24.2.3 02.04.09140 CALÇO DE NEOPRENE UN 220,00 57,50 12,650,00
24.2.4 02.1t.0068C TESTE DE REGULAGEM ‘START-UP" EM EQUIPAMENTO FRIGORIGENO UN 55,00 44,58 2.451,90
24,2.5 04776 REDE FRIGORÍGENA C/TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, 

SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA
M 278,00 19,74 5.487,72

24.2.6 C4777 REDE FRIGORÍGENA 0 / TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, 
SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

M 736,Ü0 20,76 15.279,36

24.2,7 C4778 REDE FRIGORÍGENA C l TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA. 
SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

M 362,00 25,50 9.231,00

24,2.8 04779 REDE FRIGORÍGENA C l TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, 
SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

M 96,00 29,11 2.794.56

24.3 DRENO
24.3.1 00466 BRAÇADEIRA TIPO “D". METÁLICA ATE 1" UN 114,00| 4,06 462,84
24.3.2 C0624 CAÍXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO UN 11,001 257,41 2.831,51

24,3.3 C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCLCONEXOES D=32mm(1') M 228,00} 19,83 4.521,24
SUBTOTAL (Atividade): 187.491,28

25.0 SONORIZAÇÃO
r  25.01 ELETRODUTOS
| 25.1,1 01,01.02190 CONDULETE 3/4” EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS "E,C J.X.LL.LR.LB.TB" - FORNECIMENTO E 

! INSTALACAO
| UN 32,00 10,91 349,12

25.1.2 01186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") M 180,00 7,27 1.308,60
25.1.3 C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4"} UN 60,00 1,55 93,00
25.02 CABOS/FIAÇÃO
25.2.1 : 02.04.0276C CABO CORDPLAST (CABO PP) 2 X 2,50 MM2 | M 200,CO V 00
25.03 FIXAÇÃO Pl ELETRODUTO / ELETROCALHAS ,
25.3.1 Ü2.04.0299C CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS S/ABRAÇADEIRA. j CJ 90,00 j 19.551 1.759,50

; 25,3.2 i C0466 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" I UN 90,001 4.061 365,40
j . 25.04 ./-• SONOFLETORES E EQUIPAMENTOS
! 25.4.1

25.4.2
25.4.3

' -  26,0 
- 26.1

02.04.0549C

02.11,04000
08654/QRSE

Dimmer rotativo (1 módulo), 220v/600w, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_09/2017

FORNECIMENTO DE MESA DE SOM COM 8 CANAIS 
Sonofletor 30 watts/ 70 volts

LIMPEZA DA OBRA 
LIMPEZA

í UN

UN
UN

17.00 103,351 1,756,95

2,00 337,34! 874,68
17.00 1 127,651 2.170,05

SUBTOTAL (Atividado):! ~  9.517,30

26.1.1 01628 LIMPEZA GERAL / I ■■■ | 3 ^ ,6 3 )  6,39! 20.126^
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CRATO
ESTADO DO CEARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP: 3759 
TABELAS: SEINFRA 24.1 • DESONERADA / SBC-CE 05-2018 / SINAPI 03-2018 / ORSE-SE 02-2018 
DATA: ABFU2018

! • PUNÍÚHftORÇAMEMTÁRÍA

ITEM;: CÓDIGO fjgSgglçÃqR UNIDADE j QUANT. | PREÇO(R$) -RCÇCTOlA-i-iS-
SUBTOTAL (Atividada); 20.126,14

SLBTOTAL GERAL: 2,755,043,80
BDI {25,22%}: 694.823,31

TOTAL GERAL: 3.449.872,11

Importa o presente orçamento no valor de 3.449.872,11 ( Três milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e onze centavos)

v
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PREFEITURA 0 0

ESTADO DO CEARA
r o  A i m  PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

*  • V ^ K A I U  s e c r e t a r ia  m u n ic ip a l  d e  in f r a e s t r u t u r a

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP‘ 3759
TABELAS: SEINFRA 24.1 - DESONERADA 
DATA: ABR/2018

M EM Ó RIA DE CÁLCULO - INCÊNDIO

Código DESCRIÇÃO UND. TOTAL Térreo
Castelo D1 

água____

15. IN5TALAÇÜES DE COMBATE A INCÊNDIO

15.1 TUBOS E CONEXOES
C2552 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=50m m (2") 12,00 12,00

C2553 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65m m  (2 1 /2 ") M 100,00 90,00 10,00

C3425 PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO M2 26,18 21,52 4,66
15.Z FIXAÇÃO DE TUBOS DE INCÊNDIO

02.04.0299C CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE TUBOS DE INCÊNDIO S/ABRAÇADEIRA. UN 56,00 45,00 11,00

C0467 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" 
BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3"

UN 6,00 6,00

C0468 UN 50,00 45,00 5,00
15.3 HIDRANTES /  EXTINTORES

C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6 KG UN 21,00 20,00 1,00

C0001 ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO UN 3,00 3,00
01.01.0421C SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR UN 21,00 20,00 1,00

02.04.1377C PINTURA DE SINALIZACAO PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO,EM QUADRADOS VERMELHOS E BORDAS AMARELAS, UN 21,00 20,00 1,00

02.04.1603C
PLACA DE SINALIZAÇAO FOTOLUMINESCENTE INDICANDO O ABRIGO DA MANGUEIRA DEINCENDIO COM OU SEM HIDRANTE NO SEU 
INTERIORINSTALADA NA PAREDE A 180cm DO PISO UN 3,00 3,00

C4649 SINALIZAÇAO PARA EXTINTOR U N 21,00 20,00 1,00

C4626 PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C /V IN IL  APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) UN 20,00 20,00



ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA; Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP- 3759 
TABELAS: SEINFRA 24.1 
DATA: ABR/2018

DESONERADA

MEM Ó RIA DE CALCULO - INCÊNDIO

Código DESCRIÇÃO UND. TOTAL Térreo
Castelo D 1 

água
C4628 PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) UN 5,00 4,00 1,00

02.04.0338C

BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA PARA 4 HORAS COM U M A LÂMPADA DE 11 WATTS. BASE NA COR 
BRANCA EM ABS AUTO-EXTINGUÍVEL DE ALTO IMPACTO. DIFUSOR EM POLI CARBONATO TRANSPARENTE, JATEADO OU LEITOSO, PARA 
ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO. REFLETOR EM POLIESTIRENO METALIZADO. RESISTENTE A 70°C, INSTALADO A 2,6Om DO PISO ACABADO. 
REF.: FLUXEON 11W  SE RM. FAB.: AUREON OU EQUIVALENTE TÉCNICO UN 37,00 37,00

15.4 DETALHE DE BOMBAS DE INCÊNDIO
C0447 BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO UN 2,00 2,00
C2162 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65m m  (2 1/2") UN 7,00 1,00 6,00
C2703 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 65m m  (2 1 /2 ") UN 4,00 4,00
C2687 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1 /2 ") UN 1,00 1,00

02.04.0586C VÁLVULA DE SEGURANÇA D=2" UN 1,00 1,00
C0624 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COM UM , LASTRO DE BRITA E TAM PA DE CONCRETO UN 1,00 1,00

'clp

/c K " do Vofdis Soe: es
C íi

BSSôIJ-CE

J O S §
Secretáoí
Engenhei

A
íizjde Alencar
icípal de Infraestrutura 
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—  ESTADO DO CEARÁ 
' '  w r a w w o  PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
&  v CRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP: 3759 
TABELAS: SEINFRA 24.1 - DESONERADA 
DATA: ABR/2018 

MEMÓRIA DÊ CALCULO-SDAI "

Código DESCRIÇÃO UND, QUANT.

16. SITEMAS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

1S.1 ELETRODUTOS

C2545 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTJNCL.CONEXOES D= 25mm (V) M 491,00 491,00

16.2 CABOS

02.11.0217C CABO OO TIPO JE-H(ST)H 2X2X0,8MM‘ M 541,00 541,00
16.3 DETECTOR

C4023 CENTRAL DE CONTROLE DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO UN 1,00 1,00

C4177
DETECTOR TERMO-VELOCIMÉTR1CO, MONTAGEM DE TETO, Cl EASE ALIMENTAÇÃO 220 VAC, OPERAÇÃO EM REDE - INSTALADO

UN 103,00 103,00

C2275 SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SiMILAR UN 12,00 12,00

02.11.0193C MÓDULO DE SAIDA ANALÓGICAS KNX REG-K, REF.;SCHNEIDER UN 2,00 2,00

C001Q ACIOMADOR MANUAL, TIPO “QUEBRA VIDRO", MOD.EUROTRON/SIMILAR UN 12,00 12,00

16.4 FIXAÇÃO DE DETECTOR E ELETRODUTO

02.04.0299C CONJUNTO PARA FIXACAO DE ELETRODUTOS S/ABRAÇADEIRA. UN 246,00 246,00
C0466 BRAÇADEIRA TIPO "D". METÁLICA ATE 1 UN 246,00 246,00

16.5 CAIXAS I ACESSÓRIOS
01.01.0219C CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS ■E,C,T,X,LL,LR,LBJB' - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 159,00 159,00

' W
'

4 .

Jtse Mi;, [|̂  *  ̂ |

t (ji
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ESTADO DO CEARÁ
" T f È  P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D O  C R A T O

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O B R A : R e fo rm a  d o  C e n tro  d e  E s p e c ia lid a d e s  do C r a to /C E  
M A P P : 3 7 5 9
T A B E L A : S E IN F R A  24.1 - D E S O N E R A D A  
D A TA : A B R /2 0 1 8

l U j  FLS N°u  
ICC
I o .  ^

v ~
M j O D E

M E M Ó R IA  D E  C Á L C U L O  - P L U V IA L

C ó d ig o D E S C R IÇ Ã O U N D . TO TA L T é rre o C o b e r ta

19. P L U V IA L
19.1 T U B O  P VC  Á G U A  P L U V IA L , DN 100 MM E CONEXÕES

C4760 TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P f  ESGOTO D=100MM ( A " ) -  INCLUSIVE CONEXÕES M 185,00 125,00 60,00
C4763 TUBO PVC SÉRIE RFFO R C AD A P l  ESGOTO D=150M M  <6"\ JUNTA COM ANEL M 131 ,00 131,00

19.2 A T E R R O ,R E A T E R R O  E C O M P A C T A Ç Ã O
C2785 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1,50m M3 163,84 163.84
C2921 R EATERRO  C/COM PACTAÇÃO M ANUAL S/CONTROLE, M ATERIAL DA VALA M3 123,63 123,63

19.3 C A IX A S /A C E S S O R IO S
C0607 CAIXA EM ALVE N AR IA  (60X6QX60cm) DE 1 TÍJOLO COMUM, LASTRO DE CO NCRETO E TAM PA DE UN 13,00 13.00

01.03.0285 RALO HEM ISFÉRICO 100MM UN 32 ,00 32.00

lassa de Morais Soares

José Mu|iz/pe Alencar
Secretário M u ftd fU de  Infraestrutura 
Engenheiro CIvl - ÇffEA-CE 39155/D 

RNh 06000(9609-2

André Barreto Espéraldo
SscreláriMà&iíde 
Portaria N»oèétiOi2Ü17



* «*»*/» PREFEITURA OO

M C R A T O

ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP: 3759
TABELAS: SEINFRA 24.1 ■ DESONERADA 
DATA: ABR/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO - SANITÁRIO

Código DESCRIÇÃO UND TOTAL fé rreo Coberta

18. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1
18.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M 70,00 70,00
C1760 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 40mm [1 1/2') UN 24,00 24,00
C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") UN 24,00 24,00
C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4“) UN 61,00 81,00

18.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2’) M 221,00 140,00 81,00
C1761 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 5Gmm (21 UN 74,00 47,00 27,00
C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2’ ) UN 269,00 224,00 45,00
C4S69 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2-) UN 94,00 94,00
C3994 JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2‘ x 2’ ) UN 36,00 38,00
C2359 TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=5QMM (2)-JUNTAS SOLD. UN 3,00 3,00
13.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM

C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3*) M 35,00 35,00
01762 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3') UN 12,00 12,00
C1554 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3“) UN 10,00 10,00
C43B9 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75rr,m (3') UN 6,00 6,00
C1579 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2'J UN 10,00 10,00
C1585 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3') UN 10,00 10,00
C2350 TÉ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3'X2*) UN 3,00 3,00
C2151 REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3'X2‘ ) UN 3,00 3,00

16.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4) M 230,00 230,00
C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") UN 77,C0 77,0 0
C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4') UN 46,00 46,00
C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4') UN 26,00 26,00
C15S2 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 1ü0X50mm{4”X2”) UN 27,00 27,00
C1584 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=1Q0mm (4B) UN 10,00 10,00
C2347 TÉ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=10QX50mm (4"X2") UN 1,00 1,00
C2146 REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=10QX5Gmm (4''X2"} UN 2,00 2,00

18.5 ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO

C2785 ESCAVAÇAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE 1.50m M3 311,04 259,20 51,84
C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 276,33 237,21 39,12

18.6 CAIXAS/ACESSÓRIOS
C0607 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO UN 13,00 13,00
C0601 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA UN 2,00 2,00
C3536 CAIXA SIFONADA 150X15QX50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR UN 19,00 19,00
C2Q93 RALO SECO PVC RIGIDO UN 8,00 a,00

02.04.0422C CX SIFONADA SIFONADA EM PVC COM GRELHA ESCAMOTIÂVEl 100X100X50 FAB.: TIGRE UN 22,00 22.00

1
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - H1DRÁUUCO
~ÜEYãl  H e i l i f i  m ét rI£

UND. TOTAL I Térroot ISO 9 I ISO 10 ISO 19 I ISO 20 ISO 21 ISO 22 IISO 23 150 24 ISO 25 (ISO 26 ISO 27 I

TUSOS E COUEXOES DE PVC SOLD. 25MM

UVA KEUUCAO pyi

10.00
47.00

TE REDUCAD PVC SOLD. MARROM D-32X?!)P
TE PVC SOLD. MAKRUM
TÜBÕS E CONEXÕES DE PVC SOLD. 40MM

C2383 ITê PVC SOLD. MARROM D= 40rrm 11 l/4'l
17.04 IFIXACÂO PARA DUTOS

í-LA TIPO “D". Mf- rAl ICAAIL 1
r.(M(i7 BRAÇADEIRA TIPO "D- METALICA ATF ?"
17.05 TUSOS DE PVC SOLO. COM CONEXÕES

TUDO PVC SOLD. MARROM iNCL.CONEXÍ FS |í= 2:nrriL3/
wm c __i_iibu t-Vt SOLU. MARROM INCL.CÜNbXC. 

SOLD. MAkKOM INCl.CCNExC
bS U~ 32iiimí1'

C/o/c [ruSu PVC J ( \Htí W IM L ONc i- 
SOLD. MARROM INUL.CONC.XCrSD-M)irniV

::2é;:u IfÜDÕpyr SOLD. MARROM íNCL.CONg/f -S Ü=/inm .'2
trftfi IRPGIRTROSE VALVUl AR

___C21f>7 ÍKI-GI£iTR 1 DE GAVh 1 A CCANOPLÀ Cí íO 
> fjf- ÜÃVCTA c canopla cku !ADAO 32'iuii 

lAUA 0= -tu-nm
i_  "I.r .

DF GAVE1 A HKU í O (J- J2mn y ^ p p —
;-.;>iíío RrcisTRf 
C2101 rec;ísik<

DF GAVF1 ADRUTO D-40rnm 
"

r.2i«H RLGISTRC DE HAVfc IA BRUTO 0- 80mm r-i
C21/2 ÍRÊCIS1 K( / DE PRESSÃO n-CANOHLA CRC 

—  -
MADA D" 20-iif

C27(iü 1 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORlZ.Oü VERI n=:i2irfni- 1 ■■•
i O-ífMEIRy

)E DESCARGA CHOMAÜA C/RE 
OE BOIA Us 2íjmrr il")
1IFO JARDiK' CROMAti

SISTRO Af:OPi

17 07 ATERRO.RFATERRO E COMPACTACAO
,( P U 1 ALVENARIA P.TUBULACÕEH -•15 A 25;ri-fi ,'!■

Z -32 A ‘iOmn 11
AO MANUAL SOLO DE 2A CA'!. -'n 11

CM?' iRtAl bHHO CCOMPACTAf.AO 1,'ANLAl SCONTROLE. M
17 08 I CAIXAS EACESSORIOS

i 3 UU i 4 00 ' ___  I
i VltO ! 1.00 I I

_  f -  11.00 
J___ 1 00

89.09 I tiíi 69 :

| CAIXA EM ALVENARIA ;íi  
lüfcTALHE DE BOMBAS

Taisa de Morbs Soares
ükca ^2620-CE
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ESTADO DO CEARA 
p r e f e i t u r a  DO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

1 ^  ’ C R A T O  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
*' rf  " SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP: 3759
TABELAS: SEINFRA 24.1 - DESONERADA 
DATA: ABR/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ELÉTRICA

Código DESCRIÇÃO UND. TOTAL Iluminação e 
tomadas

Alimentação

20. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
20.1 LUMINARIAS

02.04.1695C LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED TUBULAR DE 2 x 18W UN 120,00 120,00
02.04.1696C LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM LÂMPADA LED TUBULAR DE 2 x 18W UN 9,00 9,00
02.04.1698C LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED DE 2 x 12W UN 16,00 16,00
02.04.1697C LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM LÂMPADA LED DE 2 x 12W UN 9,00 9,00
02.04.0818C POSTE DE FERRO PARA JARDIM H=2,00M COM GLOBO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W UN 14,00 14,00
02.11.0365C BALIZADOR DE PAREDE NEWLINE LISSE LED DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO ACRÍLICO COD.IN10430LED UN 13,00 13,00
02.04.0763C REFLETOR BLINDADO DE LED 30W BRANCO FRIO 6500K EQUIVALENTE HALOGENA DE 300W COM ALCANCE DE 12M UN

5,00 5,00
02.04.0730C LUMINÁRIA ESPETO DE JARDIM COM LÂMPADA PAR 38 COM LUZ AMARELA TIPO LED 3W, IP-20; COM SUPORTE DE METAL, ACABAMENTO EM 

ALUMÍNIO FOSCO
UN

6,00 6,00
01.10.0022C REFLETOR EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR BRANCA COM LÂMPADA LED 10W NA COR BRANCA, FIXADO NO CHÃO COM INCLINAÇÃO VOLTADA 

PARA PAREDES, MASTROS,VAGAS DE CARRO OU LOCAIS DE PASSAGEM.
UN

3,00 3,00
02.04.0338C BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA PARA 4 HORAS COM UMA LÂMPADA DE 11 WATTS. BASE NA COR 

BRANCA EM ABS AUTO-EXTINGUÍVEL DE ALTO IMPACTO. DIFUSOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, JATEADO OU LEITOSO, PARA 
ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO. REFLETOR EM POLIESTIRENO METALIZADO. RESISTENTE A 70°C, INSTALADO A 2,60m DO PISO ACABADO. 
REF.: FLUXEON 11W SE RM. FAB.: AUREON OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN

37,00 37,00
20.2 ELETRODUTOS E CONEXÕES ■ " P R Í -  ■ . . . .....................

C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") M 1.801,00 / . Oo  1.801 .oo„ ' .
C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") M 156,00 í â  ____ t 156.00
C1189 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") M 104,00 I q ...................  _L Ú  104'00

cflfè' , ./I A /i . lo ^  :
• '*"■ ‘os/es .  ̂ o«-..~............ .......  ̂ j ^  j
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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP: 3759
TABELAS: SEINFRA 24.1 - DESONERADA 
DATA: ABR/2018

MEMÓRIA DE CALCULO ■ ELETRICA

Código DESCRIÇÃO UND. TOTAL Iluminação e 
tomadas Alimentação

C1202
C1020

C1709
C1710

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D=85MM (3") 15,00 15,00
CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN 353,00
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN 1.307,00

353,00 
1.307,00

LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") UN 52,00 52.00
35.00C1712 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2"] UN 35,00

C1715 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3" UN 5,00 5,00
C1154
C1165

DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (200X100)mm 90,00 90,00
DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)m 80,00 80,00

01.03.0293C ARRUELA E BUCHA 0  3/4" - FORNECIMENTO UN 353,00 353,00
01.01.0686C SAI DA LATERAL DE ELETROCALHA P /  ELETRODUTO UN 163,00 163,00

20,3
C0540
C0534

CABOS / FIAÇAO
CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MM2 6.253,00 6.253,00
CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 668,00 668,00

C0527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 260,00 260,00
C4771 CABO ISOLADO PVC 750V 25MM2 260,00 260,00

15,00C0559 CABO ISOLADO PVC 1000V70MM2 15,00
C0548
C0521

CABO ISOLADO PVC 1000V120MM2 60,00 60,00
CABO COBRE NU 50MM2 22,00 22,00

20.4 INTERRUPTOR/TOMADAS
C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 82,00 82,00
C1479
C1489

INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN !,00

INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 8,00

C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 186,00 186,0i

iv -
7 FT7 T

5; e s
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP: 3759
TABELAS: SEINFRA 24.1 - DESONERADA 
DATA: ABR/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO ■ ELÉTRICA

Código DESCRIÇÃO UND. TOTAL Iluminação e 
tomadas Alimentação

02.04.1296C TOMADA 2X2P+T 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 68,00 68,00
C3477 CAIXA DE PISO EM LATÃO Pl DUAS TOMADAS DIAM.=2” UN 3,00 3,00
C1928 PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3" UN 353,00 353,00 -

C4762 CAIXA DE LIGAÇAO PVC 4" X 2" UN 353,00 353,00 -
20.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS

01.01.0219C CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS "E,C,T,X,LL,LR,LB,TB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 441,00 441,00
02.06.0205C CAIXA OCTOGONAL EM PVC FUNDO MÓVEL 4X4" UN 10,00 10,00

C0627 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm UN 5,00 5,00
00628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X1 OOmm UN 9,00 9,00
C0624 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO UN 14,00 14,00
C0607 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO UN 6,00 6,00
20.6 FIXAÇAO Pl ELETRODUTO 1 ELETROCALHAS

02.04.0299C CONJUNTO PARA FIXACAO DE ELETRODUTOS S/ABRAÇADEIRA. UN 978,50 9()0,50
>4,00

78,00
02.11.0016C CONJUNTO PARA FIXACAO DE PERFILADOS UN 54,00 .

02.04.0356C CONJUNTO PARA FIXACAO DE ELETROCALHAS UN 60,00 60,00 -
C0466 BRAÇADEIRA TIPO "D”, METÁLICA ATE 1 UN 978,50 900,50 78,00
20.7 ATERRAMENTO

C4765 ATERRAMENTO COMPLETO Cl HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN 2,00 2,00
C3910 HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30 UN 3,00 3,00
C3909 SOLDA EXOTERMICA UN 10,00 10,00
20.8 QUADROS ELETRICOS X c \-> - F k / ^

20.08.01 QD1-LT / r
-n \
r~

C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 5 0 A / IA  ss UN 1,00 m 1,00 =5 1 Tr-,mr\ " ,  - i v-í
^  , ' .■/-< O

l a i s v c i e w u r a i s ü o & e s  - ..... .... .................. -  \ (n
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DATA: ABR/2018

MEMÓRIA DE CALCULO - ELETRICA

Código DESCRIÇÃO UND. TOTAL Iluminação t 
tomadas

Alimentação

C1096
C1095

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 2,00 2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 18,00 18,00

C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA UN 1,00 l,00
C4562
C2068

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V UN 4,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO UN 1,00

4.00
1.00

20.08.02 QD2-LT
C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A UN 1,00 1,00
C1096
C1095

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 15,00

1,00
15,00

C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA UN 1,00 1,00
C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V UN 4,00 4,00
C2068

20.08.03
C1124

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO UN 1,00
QD-F
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 1,00

1,00

1,00
C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 4,00 4,00
C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 1,00 S,00
C4562
C2068

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V UN 1,00 4,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO UN 1,00 1,00

20.08.04 QF1-AC
C1128 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A UN 1,00
C1096
C1095

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 25,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 8,00

C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V UN 4,00

Página 4 de 6
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - ELÉTRICA

Código DESCRIÇÃO UND. TOTAL Iluminação e 
tomadas Alimentação

C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C l BARRAMENTO UN 1,00 1,00
20,08.05 QF2-AC

—
C1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A UN 1,00 1,00
C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 25,00 25,00

C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 8,00 8,00
C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V UN 4,00 4,00
C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C l BARRAMENTO UN 1,00 1,00

20.08.06 QGBT

C1109 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 250A UN 1,00 1,00
.....  —

C1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A UN 1,00 1,00
C1128 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A UN 1,00 1,00
C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A UN 2,00 2,00
C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 1,00 1,00
C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 1,00 1,00

......... —
C1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 1,00 1,00
C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V UN 1,00 1,00

02.04.016SC FUSÍVEL NH 63A - COMPLETO UN 3,00 3,00
C2062 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO UN 1,00 1,00

20.08.07 QM
C4039 MEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS TIPO "POWER METER" PM 600 SCHNEIDER COM DISPLAY NÃO INCORPORADO - INSTALADO UN

1,00 1,00/ &
iO  

.... 2E
C1109 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 250A UN 1,00 1,00 D

m  X  . . .  . . .  v
L A  ! : . ^ ... ■
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MEMÓRIA DE CÁLCULO ■ ELÉTRICA

Código DESCRIÇÃO UND. TOTAL Iluminação e 
tomadas

Alimentação

C2090 QUADRO P/MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO UN 1,00 1,00

£i 3S26y-CE 
RNP G5'|T 1GÔ99-1

A  „
/ ’ / !

f ’ . y X  
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P R E F E IT U R A  D O

CRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA; Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP; 3759 
TABELA: SEINFRA 24.1 ■ DESONERADA 
DATA: ABR/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - ACABAMENTOS INTERNOS
CÓDIGO

COMODO BLOCO PAREDE TETO PISO RODÃP DESCRIÇÃO UNID QUANT
LEVANTAMENTO

COMP ALT ESP FAT AREA
M2

VOL
M3

ALMOX
ALMOX
ALMOX
ALMOX
Al IvIOX
ALMOX
ALMOX
ALMOX
ALMOX
ALMOX
ALMOX_
ÃLMOX
ALMOX
ALMOX
ALMOX

WC FEM + 
WC FEM + 
WC FEM + 
WC FEM + 
WC FEM +
WC FEM + 
WC FEM -
WC FEM

WC MASC 
WC MtfSC 
WC MASC 
WC MASC 
WC MASC 
WC MASC 
WC MASC 
WC MASC

ATEND
ATEND
ATEND
ATEND
ATEND
ATEND
ATEND
ATEND
ATEND

MULTI
MULTI
MULTI
MULTI
MULTI
MULTI
MULTI
MULTI
MULTI

~ 0

BL3 
BL3 
BL3 
BL3 
BL3 
BL3 
BL3 
BL3 
BL3 

J313 
’ BL3 

BL3 
BL3 
BL3 
BL3

BL3
BL3
BL3
BL3
BL3
BL3
BL3
BL3

_BL3
BL3
BL3
BL3
BL3
BL3
BL3
BL3
BL3

TINJA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) 
flN T À  ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES)
REVESTIMENTO"CERÂMICO 46X46 + EMBÕCO + RF JIJN1F Cll 1ENIICIO > 900 
REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 +JEMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO > 900 
REVESTIMENTO CÉRÂMICÕ 46X46 + EMBÕÇO ^REJUNTE CIMENTICIO > 900 
REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBÓÇO + REJUNTE CIMENTICIO > 900 
REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO > 900
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO BOLEADA
FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) 
FÕRRÕ DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LÁTEX PVA_+_EMASSAMENTO (TETOS) 
PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO
PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO 
PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO'" 
RODAPE INDUSTIAL 10CM 
RODAPE INDUSTIAL 10CM

C1
P6
J_2

_P3~

P3+P6

P3+P6

TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES)
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES)
REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO > 900 
REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBÕCÕ + REJUNTE CIMENTICIO > 900 
REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOCO + REJUNTE CIMENTICIO >900 
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO BOLEADA
FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LATEX PVA + EMASSAMENTOTt ETOS)'' 
PISO CERÂMICO 46X46 + REJUNTE CIMENTICIO > 900

J2

J2
P2

TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES)
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES)
REVESTIMENTOCERÂMICA 10XÍ0 +~EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 
REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 
REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 
FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2.60) + LATEX PVA + E J iIA S ^ Ç fttQ ^ T E T O S ) 
PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO 
PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO 
RODAPE INDUSTIAL 10CM ,

J2
P3

Taisa d  )í
Enes

C H í::A  3 3 2 6 2 0 -C E  
R N P  061 T'! 0 6 à 9 -1

José M
Secretário M umcjfl 
Engenheiro C ivil/- 

RNP ( f i

/  d 9/ArenCar
In fra e s ^ p l 1 

A-CE 3 9 155©  
4609-2

18.30
1.2 0

18.30 
1.60 
1
1.20
0,90
2.30
3.47
1,50
3,47
1.50
1.98

18.30

11.22
1.20

11.22
1.20
0.80
2.30
2.45
2.45

12,92
1.20

12.92 
1.20 
0.90
3.96
3.96 

'■095
12.92

0.30 
0.20 
2 30 
1.90 
2.30 

_0,50 
2.1 Ò

395
" 1,73 

3,95

1,00 
- 1,00 
1 00 

- 1,00 
- 1,00 
- 1,00 
- 1.00 
2.00 
1.00 
1,00 
1,00

1.73
0.15

0.30 
0.20 

2.30 
0.50 
2 10

3.16
3.16

1,40
0.20

1 00 
1,00 
1.00 

- 1.00

2,00
- 2.00
2.00

- 2.00
- 2.00
1,00
2,00
2,00

1,00
- 1,00

1.20 
0 50 
2.10
2.50
2.50 
0.15

1,00
- 1.00
- 1 .0 0
1.00
1.00  
1 00
1.00

jreto Esmeraldo
ítáriü de Ssúfe

0303010/2017

5,49
-0,24
42 09 
-3,04 
-2 ,  

-0,60 
- 1.89 
0.00

13.71 
2,uü

13.71
2.60 
0.30 
n no 
0 00 
0,00 
6,73 

-0.48 
51.61 
-1.20 
-3.3b 
0,00

15.48
15.48 
0,00

18.09
-0,24
15.50
-0.60
-1.89
9.90
9.90 
0 14 
0.00

0.00 
_ooo 
0.00 
0,00 
o ) | 
0.00
jQ.OO
0.00
om
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
aoo

" 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 0 0
0.00
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TABELA: SEINFRA 24.1 - DESONERADA 
DATA: ABR/2018

MEMÓRIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS - ACABAMENTOS INTERNOS

CÔMODO
CÓDIGO LEVANTAMENTO

BLOCO PAREDE TETO PISO RODAP DESCRIÇÃO UNID QUANT COMP ALT ESP FAT AREA VOL
Wl M M M2 M3

ATEND MULTI BL3__
— —

__1 RODAPE INDUSTIAMOCM__
-

M P3^ 0.90 — -  -
--1,00 0,00

G,GQ
0,00
0,00

ATEND MED 1 + ATEND MED 2 BL3 5 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 13.08 1,40 2,00 36,62 0.00
ATEND MED 1 + ATEND MED 2 BL3 5 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 J2 1,20 0.20 -2,00 -0,48 0,00
ATEND MED 1 + ATEND MED 2 BL3 5 REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 13,08 1.20 2,00 31,39 0,00
ATEND MED 1 + ATEND MED 2 BL3 5 REVESTIMENTO CERAMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 J2 1,20 0.50 -2,00 -1,20 0,00
ATEND MED 1 + ATEND MED 2 BL3 5 REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 M2 P3 0.90 2,10 -4.00 -7,56 0,00
ATEND MED 1 + ATEND MED 2 BL3 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 3,95 2,59 2,00 20,46 0.00
ATEND MED 1 + ATEND MED 2 BL3 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO M2 3.95 2.59 2,00 20,46 0,00
ATEND MED 1 + ATEND MED 2 BL3 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO M2 P3 0,90 0.15 2,00 0.27 0,00
ATEND MED 1 + ATEND MED 2 BL3 1 RODAPE INDUSTIAL 10CM M 13,08 2,00 0.00 0.00
ATEND MED 1 + ATEND MED 2 r  BL3 1 RODAPE INDUSTIAL 10CM M P3 0,90 -4,00 n 0.00 o.ílõt

0.00 0.00
CIRCULACAO BL3 4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 20.10j 1.40 1.00 28 I i 0.00
CIRCULACAO BL3 4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 P2 0.80 0 4? -2,00 -0.67 0 00
CIRCULACAO BL3 4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 P3 0.90 0 42 -1,00 -0,38 0.00
CIRCULAÇAO BL3 4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 PB 1.60 0.42 -1,00 -0.67 0.00
CIRCULACAO BL3 4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 J1 0.60 0,72 -2,00 -0.88 0.00
CIRCULAÇAO BL3 4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 J2 1 20 0.72 -1,00 -0.86 0.00
CIRCULACAO BL3 4 REVESTIMENTO CERAMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 20.10 1.20 1,00 24.12 0.00
CIRCULACAO BL3 4 REVESTIMENTO CERAMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 R2 080 1.20 -2,00 -1.92 0.00
CIRCULACAO BL3 4 REVESTIMENTO CERAMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 P3 0.90 1.20 -1,00 -1.08 0.00
CIRCULACAO BL3 4 REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 P8 1.60 1.20 -1,00 -1.92 0.00
CIRCULAÇAO BL3 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO BOLEADA M 1.20 1,00 0.00 0.00
CIRCULAÇAO BL3 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO ____, M2 5.60 1.80 1,00 10,08 0.00
CIRCULAÇAO
CIRCULAÇÃO

BL3
BL3~ 1 "

1 PÍSO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO
FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2’60) + LÁTEX PVA + P ^ â S Ã M É N T ^ IT E f fe

M2
M2

_ 2.63
5J)Õ

1,50
1,80

1.00
1.00

3,95
10,08

0,00
"o',oo

CIRCULAÇAO
CIRCULAÇÃO

BL3 
BL3 '

1
- 1

FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LÁTEX P V A /^ IA S S À M E N T ^T E T O S ) 
RODAPE INDUSTIAL 10CM /< $ ?  1 2

\M 2 263
20.10

1.50 1.00
1.00

3.95
0,00

0,00
oToo

CIRCULAÇAO BL3 1 RODAPE INDUSTIAL 10CM 1 . t z w P2+P3+P8 4.10 -1.00 0,00 0.00
r > 0,00 0,00

WC RECEP 1 BL3 3 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) \(T1 ! H  (v> tM 2 8.80 0,30 1,00 2,64 0.00
WC RECEP1 BL3 3 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) \ C  \ r J2 1.20 0.22 -1,00 -0,26 0.00
WC RECEP1 BL3 3 REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTkfetJíiENTiC O > M 0  -C >  

.......................... - ...................................... - ........... ................ V - < U  . I - V
/M 2 8.80 2,30 1,00 20,24 0.00
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P R E F E IT U R A  D O

CRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP: 3759 
TABELA: SEINFRA 24.1 - DESONERADA 
DATA: ABR/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS ■ ACABAMENTOS INTERNOS

CÔMODO
CÓDIGO LEVANTAMENTO

BLOCO PAREDE TETO PISO RODAP DESCRIÇÃO UNID QUANT COMP ALT ESP FAT ÂREÂ VOL
i M M M2 M3

WC RECEP 1 BL3 3 REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO > 900 M2 P3 0.90 2,10 -1.00 -1.89 0,00
WC RECEP 1 BL3 3 REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO > 900 M2 J2 1.20 0.50 -1,0 -0.60 0,00
WC RECEP 1 BL3 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 <H=2,60) + LÁTEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 2.20 1.60 1,00 3,52 0.00
WC RECEP 1 BL3 2 PISO CERÂMICO 46X46 + REJUNTE CIMENTICIO > 900 M2 2,20 1,60 1,0> 3.52 0.00

0.00 0,00
RECEP 1 BL3 4 TINTÂ ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 22,62 1,40 1,00 31.67 0,00
RECEP1 BL3 4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 P1 0,90 0,42 -1,00 -0,38 0.00
RECEP 1 BL3 4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 P3 0.90 0,42 -6,00 -2,27 0,00
RECEP 1 BL3 4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 P8 1.60 0,42 -1,00 -0.67 0.00
RECEP 1 BL3 4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 C2 2,00 0,42 -1,00 -0,84 0,00
RECEP 1 BL3 4 REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 M2 22,62 1,20 1.00 27,14 0,00
RECEP 1 BL3 4 REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 M2 P1 0,90 1,20 -1.00 -1,08 0.00
RECEP 1 BL3 4 REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOCO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 M2 P3 0.90 1,20 -6.00 -6,48 0.00
RECEP 1 BL3 4 REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOCO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 M2 PR 1,60 1.20 -1.00 -1.92 o oo
RECEP 1 BL3 4 REVESTIMENTO CERAMICA 10X10 + EMBOCO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 l  C2 2,00 0,80 -1.00 -1,60 0.00
RECEP 1 BL3 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO BOLEADA M 1.20 2,00 0,00 0.00
RECEP 1 BL3 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO M2 6.25 5.05 1,00 31.56 Õ.00
RECEP 1 BL3 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO M2 2.70 1.60 1,00 4,32 0.00
RECEP 1 BL3 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO M2 1.90 0.15 1.00 0,29 0.00
RECEP 1 BL3 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 6.25 505 1,00 31,56 0.00
RECEP 1 BL3 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 2,70 1.60 1,00 4.32 0.00
RECEP 1 BL3 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 1,90 0.15 1,00 0,29 0.00
RECEP 1 BL3 1 RODAPE INDUSTIAL 10CM M 22.62 1,00 0,00 0.00
RECEP 1 BL3 1 RODAPE INDUSTIAL 10CM M P1+P3+P8 7.90 -1,00 0,00 0.00

0,00
SALA DE REUNIÕES BL3 1 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 14.60 2.60 1.00 37,96 0.00
SALA DE REUNIÕES BL3 1 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) / Í Á ' M2 P3 0.90 1.62 -1.00 -1,46 0.00
SALA DE REUNIÕES BL3 1 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) ' / é ?  I -n / v \

r~ M2 J2 1.20 0.12 -1.00 -0,14 0.00
SALA DE REUNIÕES BL3 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + L A ®  PVA + MASáflMENTO d®ÍDS") M2 3.60 3.70 1.00 13,32 0.00
SALA DE REUNIÕES BL3 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO / > ' M2 3.60 3.70 1,00 13,32 0.00
SALA DE REUNIÕES BL3 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO j ~

p á

M2 P3 0,90 0.15 1,00 0,14 0.00
SALA DE REUNIÕES BL3 1 RODAPE INDUSTIAL 10CM M 14,60 1.00 0,00 0.00
SALA DE REUNIÕES BL3 1 RODAPE INDUSTIAL ÍOCM \ C M P3 0,90 -1.00 0,00 0.00

............ -  I . - dk. - 1 -jòJ- 0.00

7a 'j re '
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p r e f e i t u r a  d o  PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
CRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP: 3759 
TABELA: SEINFRA 24,1 - DESONERADA 
DATA: ABR/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - ACABAMENTOS INTERNOS

COMODO

ODONTOLOGIA
ODONTOLOGIA
ODONTOLOGIA
ODONTOLOGIA
ODONTOLOGIA
ODONTOLOGIA^
ODONTOLOGIA '
ODONTOLOGIA
ODONTOLOGIA"
ODONTOLOGIA ' 
ODONTOLOGIA

PEQ PROCED 
PEQ PROCED 
PEQ PROCED
PEQ PROCED 
PEQ PROCED
PEQ PROCED 
PEQ PROCED 
PEQ PROCED 
PEQ PROCED 
PEQ PROCED 
PEQ PROCED

ARSENAL
ARSENAL

+ PAC ESPECIAIS
+ PAC ESPECIAIS 
+ PAC ESPECIAIS 
+ PAC ESPECIAIS 
+ PAC ESPECIAIS 
+ PAC ESPECIAIS 
+ PAC ESPECIAIS 
+ PAC ESPECIAIS 
+ PAC ESPECIAIS 
+ PAC ESPECIAIS 
+ PAC ESPECIAIS

ARSENAL
ARSENAL
ARSENAL
ARSENAL
ARSENAL
ARSENAL
ARSENAL

BLOCO

BL3
BL3
BL3
BL3
BL3_
BL3
BL3
BL3
BL3
BL3
BL3

BL3
BL3
BL3
BL3 5
BL3 5
BL3 5
BL3
BL3
BL3
BL3
BL3

BL3
BL3
BL3
BL3
BL3
BL3
BL3
BL3
BL3

CÓDIGO

PAREDE TETO PISO RODAP DESCRIÇÃO

TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES)
TINTA ACRÍLICATEM ASSAMENI ü  (P A h -DES)
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES)
REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 
REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 
REVESTIMENTO CERÂMICA IOXÍÕT e MBQÇQ + REJUNTE CIMENTICIO 
FORRO DE GESSO PLACAS 60X607h =2,60) + LÁTEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS)
PjSO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO
PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO 
RODAPÉ INDUSTIAL 10CM 
RODAPE INDUSTIAL 10CM

TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTOjPAREDES)
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) 
TINTA ACRjUCA + EMASSAMENTO (PAREDES)
REVESTIMENTO CERAMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMEN1ICIO = 100 
REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 
REVESTIMENTO CERAMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 
FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) 
PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO 
PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO 
RODAPÉ INDUSTIAL 10CM 
RODAPÉ INDUSTIAL 10CM

TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) 
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES)
REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + R E J U N T E / Í ^ í  
REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTI 
REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46_+ EMBOÇO + REJUNTOfiMENT 
REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + R J J U N te lM E N T Ic ' 
FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60i + LATEX Pv4"SíMASSAM 
PISO CERÂMICO 46X46 + REJUNTE CIMENTICIO > 900 
PISO CERÂMICO 46X46 + REJUNTE CIMENTICIO > 900

'es

LEVANTAMENTO
COMP ALT

M
1.40 
0A2 
0 12
1.20
1,20
o'eo
3,70
3,70

0.90 0.15
14,60
0.90

15.10 1.40
0,90 0,42
1.20 0.12

15.10 1.20
0.90 1.20
1.20 0.60
3.60 3.95
3.60 3.95
0.90 0.15

15,10
0.90

SÜK) 0.30
1,20 0,10O

2.30
0.90 2 10
1.20 0.50
0.80 0.60
2,70 1,80
2.70 1.80
0.90 0 15

ESP

José
Página 4 de 26 S m e í â l i f n

Engenheiío

. to Esmsraldo
» de Saúde 
0303010/2017

FAT

1,00
-T00
-2.00
1.00
-1.00
-2.00
1,00
1,00
1.00
1.U0
-1.00

2,00 
-2,00 
-4,00 
2.00 
-2,00 
-4 0ü 
2,00 
2,00 
2.00 
2,00 
-2,00

1,00
-1.00
1,00
-1.00
-1.00
-1.00
1,00
1.00
1.00

AREA
H2 
20 44 
-0,38 
-0.29 
17,52 
-1,08 
-1,44
13,32
13.32
0.14
0.00
0.00

42.28
-0
-0.58
36,24
-2,16
-9

28 44 
28 14 
0
0,00
JW°

2,?C
-0,12

20,70
-1,89
-0,60
-0,48
4.86
4.86 
0,14

VOL
M3
0,00

To o
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.c 
0.00 
0,( 
0.00 
0.00 
o.c 
0,00 

’ 0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

'o.õõ 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00



P R E F E IT U R A  D O

CRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE
MAPP: 3759
TABELA: SEINFRA 24.1 - DESONERADA
DATA: ABR/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS ■ ACABAMENTOS INTERNOS
CODIGO LEVANTAMENTO

CÔMODO BLOCO PAREDE TETO PISO RODAP DESCRIÇÃO UNID QUANT COMP ALT ESP FAT AREA VOL
M M M M2 M3

ESTERIUZACAO BL3 3 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 8.40 0,30 1,00 2.52 0.00
ESTERIUZAÇAO BL3 3 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 J2 1.20 0,10 •1,00 -0.12 0.00
ESTERIUZAÇÃO BL3 3 REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO > 900 M2 8.40 2.30 1,00 19.32 0.00
ESTERILIZAÇÃO
ESTERILIZAÇAO

BL3
BL3

3
3 -

REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO > 900 
REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO > 9U0

M2
M2

P2
J2

0.90
1.20

2.10
0,50

-1,00
■1,00

-1.89
-0.60

0.00
0.00

ESTERILIZAÇÃO BL3 3 REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO > 900 M2 V1 0,80 0,60 -2,00 -0,96 0.00
ESTERILIZAÇÃO BL3 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LÁTEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 2,40 1,80 1,00 4,32 0.00
ESTERILIZAÇÃO BL3 2 PISO CERÂMICO 46X46 + REJUNTE CIMENTÍCIO > 900 M2 2.40 1.80 1,00 4,32 0.00
ESTERILIZAÇÃO BL3 2 PISO CERÂMICO 46X46 + REJUNTE CIMENTICIO > 900 M2 P2 0.90 0.15 1,00 0,14 0.00

0.00
UTILIDADES BL3 3 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) MJ 10.80 0.30 1.00 3,24 0.00
UTILIDADES
UTILIDADES

BL3
BL3

3
3

TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES)
REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO > 900

M2
M2

J2 1.20
10.80

010
2.30

-1,00 
1,00 "

-0,12
24,84

000
0.00

UTILIDADES
UTILIDADES

BL3
BL3

3
3

REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO > 900 
REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO > 900

M2
M2

P2
J2

0.90
1.20

2.10 
0 50

-2,00
-1,00

-3,78
-0,60

0.00
0.00

UTILIDADES
UTILIDADES

BL3
BL3

3
1

REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO > 900 
FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2.60) + LÁTEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS)

M2
M2

V1 0.80
3.60

0.60
1.80

-2.00
1.00

-0,96
6,48

0,00
0,00

UTILIDADES BL3 2 PISO CERÂMICO 46X46 + REJUNTE CIMENTICIO > 900 M2 3.60 1,80 1.00 6,48 0.00
UTILIDADES BL3 2 PISO C ERAMICO 46X46 + REJUNTE CIMENTICIO > 900 M2 P2 1.80 0,15 1,00 0,27 0.00

COORDENAÇÃO
COORDENAÇÃO
COORDENAÇÃO

BL3
BL3
BL3

1
1
1

TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES)" 
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) 
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES)

................. ......— M2 "
M2
M2

P3
J2

12.00
0,90
1,20

2 60 
" " 2.10 

0.60

1,00
-1,00
-2,00

31,20
-1,89
-1,44

0.00
0.00
o.oõ
0,00

COORDENAÇAO BL3 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2.60) + LATEX P V A f í  
PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO 
PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO / $ ?  
RODAPF INDUSTIAL 10CM ’  / . £ ?  
RODAPE INDUSTIAL 10CM /  O  

.................................. O

M /© » * » Q [ T E T O S ) M2 3.60 2.40 1,00 8,64 0.00
COORDENACÃO BL3 1

m
2*

M2 3,60 2.40 1,00 8,64 0,00
COORDENAÇAO
COORDENAÇÃO

BL3
BL3

1
1 1 M2

M
P3 0.90

12.00
0.15 1,00 

" 1,00
0,14

~Õ ,00
0,00
0,00

COORDENAÇAO BL3 1 M P3 0,90
-

-1.00 0.00 0.00
0.00

SAME
SAME
SAME
SAME
SAME

BL3
BL3
BL3
BL3
BL3

1
1
1

1
1

TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) \  r  
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) V Ç ,
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) \ â ,  
FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2.60) + L Á T E X H ^ tò tí  
PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO

\

MASS
Oi

o /  

: #M v IM ffp g T O S )

M2
M2
M2
M2
M2

P1
J2

10,00
0.70
1,20
3.60
3.60

2.60 
" 2.10 

0.60
1.40
1.40

1.00 
-1,00 
-2.00 
1,00 

......t õ iT

26.00
-1.47
-1.44
5.04
5.04

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00



• P R E F E IT U R A  D O PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
CRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE
MAPP: 3759
TABELA: SEINFRA 24,1- DESONERADA
DATA: ABR/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - ACABAMENTOS INTERNOS
CODIGO LEVANTAMENTO

CÔMODO BLOCO
PAREDE TETO PISO RODAP

DESCRIÇÃO UNID QUANT COMP ALT ESP FAT AREA VOL
M M M M2 M3

SAME BL3 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO M2 P1 0,70 0,15 1.00 0.11 0.00
SAME BL3 1 1 UDAPE INDUSTIAL 10CM M 10,00 1.00 0.00 0,00
SAME BL3 1 WJUAPÉ INDUSTIAL 10CM M P1 0,70 -1.00 0.00 0.00

CLÍNICA INTEGRADA BL3 5 " ’"" I I I 11A ACRÍLICA ^EMASSAMENTO (PAREDES)....... M2 34 *TÕ 1,40 1.00 47,74
0,00

~  o'oo
CLINICA INTEGRADA BL3 5 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 P3 0,90 0,90 -2,00 -1,62 0,00
CLÍNICA in t e g r a d a BL3 5 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 J2 0.60 1 20 -10,00 -7,20 0,00
CLINICA INTEGRADA BL3 __  5 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 V1 0,80 0.40 -1.00 -0.32 0,00
CLÍNICA INTEGRADA BL3 5 REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 M2 34,10 1.20 1.00 40,92 0.00
CLINICA INTEGRADA BL3 5 REVESTIMENTO CERAMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICK i 100 M2 P3 0,90 1,20 ^O0 -2. Io 0.00
CLINICA INTEGRADA BL3 5 REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 V1 0,80 0 40 -1.00 -0.32 0.00
CLINICA INTEGRADA BL3 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO BOLEADA M 1.20 1,00 0,00 0,00
CLINICA INTEGRADA BL3 GESSO ACARTONADO HIDRÕFUGANTE M2 1.08 2.60 1.00 2,81 0.00
CLINICA INTEGRADA BL3 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2.60) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 .9,20 7,85 1 00 72.22 0,00
CLINICA INTEGRADA BL3 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO M2 9.201 7.85 1.00 72,22 0.00
CLINICA INTEGRADA BL3 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO M2 P3 1,80 0,15 1.00 0,27 0.00

HALL BL3 4" TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) ” M2 13.60 1.40 1.00 19.04
0.00
0.00

HALL BL3 4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 P1 0.70 0.90 -1.00 -0.63 0.00
HALL BL3 4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 P2 0.90 0.90 -2.00 -1.62 0.00
HALL BL3 4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 P3 0.90 0 90 -3.00 -240 0,00
HALL BL3 4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 V1 0.80 0,40 -1.00 -0.32 0,00
HALL BL3 4 REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 13,60 1,20 1.00 16.32 0,00
HALL BL3 4 REVESTIMENTO CERAMICA 10X10 + EMBOCO t  REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 P1 0.70 1,20 -1.00 -0.84 0.00
HALL BL3 4 REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + R E J U N T f^ f f iS m te fc  100 M2 P2 0.90 1,20 -2,00 -2.16 0.00
HALL BL3 4 REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + R E JjJT O  C E © f f lÓ w W ) » M2 P3 0.90 1,20 -3.00 -3.24 0.00
HALL
HALL

BL3
BL3

4
7

REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + R ^J jP TE C IM E N pfc lÕ  = í < & \  
FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + ÍÂ m § P V A  + EMAS3WMENTO (? © & S )

M2
H Í2

V1 0,80
'7 ,5 0

0.40
6.05

-1.00
1.00

-0,32
9,08

0.00
0.00

HALL BL3 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO Ag \  ̂ ÇA 
RODAPE INDUSTIAL 10CM I O  1 l  1 Q \  fll 
RODAPE INDUSTIAL 10CM | Õ  j  V | T t i

—  A * '  \ 1 ç v - i è /  -
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) V f j ,  \  ç /

M2 1.50 6.05 1.00 9,08 0.00
HALL
HALL

BL3
BL3 — 1 M

M P1+P2+P3 ~
13.60

5.20 -
1.00

-1.00
0,00
0.00

0.00
0.00

CIRCULACAO BL3 4 M2 41.34 "  280 1.00 107.48
0,00
0,00

CIRCULAÇÃO BL3 ...4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) ' r d W M2 P1 0.70 0.90 -1,00 -0.63 0.00
<?0.

Taisode:
Í~"Qc

C R t A  33
R N P  0 6 1 7 1 0 6 9 9 -1
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P R E F E IT U R A  D O

CRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP: 3759 
TABELA: SEINFRA 24.1 ■ DESONERADA 
DATA: ABR/2018

MEMÓRIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS ■ ACABAMENTOS INTERNOS
CÓDIGO LEVANTAMENTO

COMODO BLOCO PAREDE TETO PISO RODAP DESCRIÇÃO UNID QUANT COMP ALT ESP FAT ÂREA VOL
M M M M2 M3

CIRCULACAO BL3 4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 P3 0.90 0.90 •1.00 -0,81 0.00
CIRCULAÇÃO BL3 j 4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 P8 1.60 0.90 -1,00 -1,44 0.00
CIRCULACAO BL3 4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 1 J1 0.60 0.60 -1,00 -0.36 0.00
CIRCULAÇAO BL3 4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 J2 1.20 0.60 -8,00 -5.76 0,00
CIRCULAÇAO BL3 4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 J4 0.90 1,ÜU -10,00 -9,00 0,00
CIRCULAÇAO BL3 4 REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 41.34 1,20 1,00 49,61 0,00
CIRCULAÇAO BL3 4 REVESTIMENTO CERAMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 P1 0.70 1,20 -1,00 -0,84 0.00
CIRCULAÇAO BL3 4 REVESTIMENTO CERAMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 P3 0,90 1.20 -1,00 -1,08 0.00
CIRCULACAO BL3 4 REVESTIMENTO CERAMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 P8 1.60 I 120 -1.00 -1,92 1 0.00
CIRCULAÇAO BL3 4 REVESTIME 'l 11. UERAMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 J4 0,90 1.20 -10,00 -10,80 0,00
CIRCULAÇAO BL3 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO BOLEADA M 1.20 12.00 0,00 0,00
CIRCULACAO BL3 GESSO ACARTONADO HIDRÕFUGANTE M2 2 20 2.60 1.00 5.72 0,00
CIRCULAÇAO BL3 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LÁTEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 27.45 1.80 1.00 49.41 0,00
CIRCULAÇAO BL3 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO M2 27.45 1.80 1.00 4U.41 0.00
CIRCULAÇAO BL3 1 RODAPE INDUSTIAL 10CM M 41 34 1.00 0.00 0.00
CIRCULACAO BL3 1 RODAPÉ INDUSTIAL 10CM M P1+P3+P8 3 2(1 -1.00 0.00 ooo

0,00
COMPRESSORES BL3 1 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 6.90 3.08 1,00 21,25 0.00
COMPRESSORES BL3 1 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 P7 0.90 2,45 -1.00 -2,21 0,00
COMPRESSORES BL3 2 LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 2.05 1.40 1,00 2,87 0.00
COMPRESSORES BL3 3 PISO PORCELANATO 60X60 + REJUNTE EPOXI > 900 M2 2.05 1.40 1.00 2,87 0.00
COMPRESSORES BL3 3 PISO PORCELANATO 60X60 + REJUNTE EPOXI > 900 M2 P7 0,90 0.15 1.00 0,14 0.00

________ 0.00
INSERVIVEIS BL3 1 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) _____ M2 9.50 3.08 1.00 29,26 0.00
INSERVIVEIS BL3 1 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) / í p  i -n  . % S . M2 P6 1.00 2,45 -1,00 -2,45 0.00
INSERVIVEIS BL3 1 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 C1 1.60 2.00 -1.00 -3,20 0.00
INSERVIVEIS BL3 1 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) =1 % M2 J2 1.20 0.60 -2,00 -1,44 0.00
INSERVIVEIS BL3 2 LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) ! ° o ^  1 ^  2 M2 3.35 1,40 1,00 4,69 0,00
INSERVIVEIS BL3 2 PISO CERÂMICO 46X46 + REJUNTE CIMENTICIO M2 3.35 1 40 1,00 4,69 0.00
INSERVIVEIS BL3 2 PISO CERÂMICO 46X46 < REJUNTE CIMENTICIO VÍSo I j " v M2 PS 1.00 0,15 1,00 0,15 0.00

\ t k  1 / y 0.00
RAIO X PERIAPICAL BL3 5 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) \ A .  1 ' < & / M2 10 90 1.40 1.00 15,26 0.00
RAIO X PERIAPICAL BL3 5 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES)

R E JU N TÈ T m iâ íQ áÈ LM tlO  /
M2 P3 A 90 0.90 -1,00 -0,81 0.00

RAIO X PERIAPICAL BL3 5 REVESTIMENTO CERAMICA 10X10 + EMBOÇO + M2 10.90 1.20 1,00 13,08 0.00
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■. . ■ p r e f e i t u r a  d o

CRATO
. vs»»

OBRA; Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP: 3759
TABELA: SEINFRA 24.1 - DESONERADA 
DATA: ABR/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - ACABAMENTOS INTERNOS

COMODO BLOCO
CÓDIGO

PAREDE TETO PISO RODAP
DESCRIÇÃO UNID QUANT

M2 P3
M2
M2

_M 2 _  PJ

M2
----—

M2 J2
M2
M2 P4
M2 J2
M2
M2

M2 — .........

M2 P4
M2
M2 P4

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2 P4
M
M__ P4

~M 2~
M2 J1
M2
M2 P3
M2 J1
M2

LEVANTAMENTO
COMP ALT ESP FAT ÁREA VOL

M M M M2 M3
0.90 1.20 •1,00 -1,08 0.00
2,05 3,40 1,00 6,97 0.00
2,05 3,40 1,00 6,97 0.00
0.90 0.15 1,00 0,14 0,00

0,00
7,40 0,30 2,00 4,44 0,00
1.20 0,20 -2,00 -0,48 0,00
7,40 2,30 2,00 34,04 0,00
090 2.10 -2,00 -3,78 0.00
1.20 0,40 -2,00 -0.96 0.00
1.60 2,10 2,00 6,72 0,00
1.60 2.10 2,00 r  6,72 0,00

0,00
27.66 i 10 1,00 3? 72 0.00

0,90 0.90 -2,00 -1,62 0.00
27,66 1.20 1.00 33.19 n nn

0.90 1 20 -2,00 -2.16 0.00
1.20 7,00 0.00 0.00
3.64 2.60 1,00 9.46 0.00
5.33 11.70 1.00 62.36 0.00
335 1.30 1.00 4.36 0.00
5.33 11.70 1.00 62.36 0,00
335 1.30 1.00 4.36 0,00
7.20 0.15 1.00 1.08 0.00
1.80 0.15 1,00 0.27 0.00

27.66 1,00 0.00 0,00
0.90 -2,00 0,00 0.00

0,00
6.66 0,30 2.00 4,00 0.00
0.60 020 -2,00 -0,24 0.00
6.66 2.30 2,00 30,64 0.00
0.90 -2 ;o -2,00 -3,78 0.00
0.60 0 45 -2,00 -0,54 0,00
1.6Q 1.73 2.00 5.54 0.00

RAIO X PERIAPICAL 
RAIOX PERIAPICAL 
RAIO X PERIAPICAL 
RAIO X PERIAPICAL '

WC FEM 
W CFEM 
WC FEM 
WC FEM 
W CFEM 
WCFEM 
WC FEM

+ WCMASC 
+ WC MASC
+ WC MASC 
+ WC M ASC'  
+ WC MASC 
*  WC MASC 
+ WC MASC

ECEPIÇÃO
ECEPICÀO
ECEPIÇÃO

RECEPIÇÃO
RECEPIÇAO
RECEPIÇÃO
RECEPICAO
RECEPIÇÃO
RECEPICAO
RECEPIÇÃO
RECEPIÇÃO
RECEPIÇÃO
RECEPIÇÃO
RECEPICAO

WC (2x)
WC (2x)
WC (2xj 
WC (2x)
WC (2x)
WC (2x)

PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL"

BL3
J3L3~

BL3
3u3

ÜL3̂
J3L3

B_L3~"
BL3
BL3
BL3_

J3L3

BU3 
_BL3 
BL3 
BL3 
BL3 
BL3 
BL3 
BL3_ 

~BL3~ 
BL3_ 
J3L3" 
BL3 
BL3 
BL3_

B̂L3_
BL3
BL3~
BL3
BL3
BL3

REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO^ 100 
FORRODE GÈSSO PLACAS 60X60 (H^2,60j + \Á T É X  PVA +_EMASSAMÍNTO (TETOS)
PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO " “  ............. . .................. .
PISoI n DUSTRIAL ^REGULARIZAÇÃO^ ~  _  ..............

TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) ______________________
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) “  __  _ _  ___ ___ _______
REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO > 900" _  
REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO_> 900 ' 
REVESTIMENTO C^ERÂMICO’46X46'+ EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO > 900 " 
FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LÁTEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) 
PISO CERÂMICO" 46X46 + REJUNTE CIMENTÍCIO > 900 ~  ~

TINTA ACRTLTCA rE M A S S Ã M E N T O (P A R ÍD E S )~
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES)
REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO = Í0Õ 
REVESTIMENTO CERAMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO BOLEADA 
GESSO ACARTONADO HIDRÕFUGANTE
FORRO DE GESSO PLÃCftb <0n>0 (H 2 60) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) 
FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60j + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) 
PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO 
PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO'
PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO 
PISÕ INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO 
RODAPE INDUSTIAL 10CM 
RODAPE INDUSTIAL 10CM

TINTA A C R IL IC ^t EMA^SAMÍNTOiPAREDEST 
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES)
REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + RÊ 
REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBÕÇO~+ REJÜ 
REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTÉ 
FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,6Ü) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS)



CRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP: 3759
TABELA: SEINFRA 24.1 ■ DESONERADA 
DATA: ABR/2018

p r e f e i t u r a  d o  PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS ■ ACABAMENTOS INTERNOS
CODIGO LEVANTAMENTO

COMODO BLOCO PAREDE TETO PISO RODAP DESCRIÇÃO UNID QUANT COMP ALT ESP FAT AREA VOL
M M M M2 M3

WC (2x) __BL3 _ -  —
2

-  —
PISO CERÂMICO 46X46 +_REJUNTE CIMENTÍCIO > 900 _ — ......................—  -

M2
-  —  -

160 _  1J1 , -
2.00_ __ 5,54 0,00

0,00
ALMOXARIFADO BL3 3 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 11.10 0.301 1.00 3.33 0.00
ALMOXARIFADO BL3 3 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 J1 0.60 0.20 -1.00 -0,12 0,00
ALMOXARIFADO BL3 3 REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO > 900 M2 11,10 2.30 1,00 25,53 0,00
ALMOXARIFADO BL3 3 REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO > 900 M2 P2 0,30 2,10] -1,00 -1,68 0,00
ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO"

BL3
BL3

L  ̂ _ ------ ------ ------- REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CÍMENTÍCIO > 900 
FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LÁTEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS)

M2
M2

J1 0,60] 
" 3,95

0,40
1,60 -  ------ -1,00

1,00
-0,24
6,32

0,00
0,00

ALMOXARIFADO "1 BL3 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO M2 r  3.95 1.60 1,00 \ ~  6.32 0.00
ALMOXARIFADO BL3 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO M2 P2 0,80 0,15 1,00 0,12 0,00*
ALMOXARIFADO BL3 1 RODAPE INDUSTIAL 10CM M 11,10 1,00 0,00 0,00
ALMOXARIFADO _ ___ BL3 _ . — — ........... — 1 RODAPÉ INDUSTIAM0CM_ —  ------ — ....... —  —  — M P2 ___ 0.80 _  ._ _ _ J , 0 0 _ .... 0.00 0.00 

0 00
DML s ia 2 - TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) -  — ......... -- • —......... — •—  - M2 " -....................— 8.20 1.22 1 llll 1 0 TOO ~ o"oo
DML BL3 2 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 Pi 0.70 0.72 -1.00 -0,50 0.00
DML BL3 9 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 J1 0.60 0.60 -1.00 -0,36 0.00

DML BL3 2 REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO >900 M2 8.20 1.38 1.00 11.32 0.00
DML BL3 2 REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOCO + REJUNTE CIMENTICIO ? 900 M2 P1 0.70 1.38 -100 -0,97 0.00
DML BL3 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2.60) + LATEX PVA + EMASSAMENTO í TETOS! M2 2,50 1.60 1.00 4.00 o.õo
DML BL3 2 PISO CERÂMICO 46X46 + REJUNTE CIMENTICIO O 0 1

W È f è v K ...-

?  ‘ % \  -

M2 2.50 1 60 1.00 4.00 0.00

D M L_ __  __ ...... ......

ATENDIMENTO

__BL3__

BL3 1 ""

_ 2 _ PISO CERÂMICO 46X46 + REJUNTE CIMENTICIO > 900/ T

■ "  ■ M  \
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES)

M2 

' M2~

P1 0,70

8.80

0.15

2.60

-  ■— L  1’00 

T o o

0.1_1

22,88

0,00
0,00
0.00

ATENDIMENTO BL3 1 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) l g - . z  .. 'g A  „ M2 PX 0.80 2.10 -1,00 -1,68 0,00
ATENDIMENTO BL3 1 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) , o  _ ..... t _ _  .. . rZ A M2 V2 1.20 0.80 -1,00 -0,96 0,00
ATENDIMENTO BL3 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LÁ| r c x  PVA + El PASSAMENTO (TEtM M2 2.80 1.60 1,00 4,48 0,00
ATENDIMENTO
a t e n d im e n t o "

BL3
BL3 -  -

1
' "1 —

PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO 
PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO"

m
V C -
V C !,

M2
M2 PX

2.80 
0 80

1.60
0,15

1,00
1.00

4,48
0,12

0.00
0.00

ATENDIMENTO
At e n d im e n t o  _ _  ___

BL3 
__BL3 — _

—  -
1
1

RODAPÉ INDUSTIAL 10CM 
RODAPE INDUSTIAL 10CM

X V * ^ > 7

-  0 ^ 0 ^  -

M
11. PX_

8.80
0.80 _  _

1,00 
- _-?'Õ0 _

0,00
0,00

0.00
0.00
0,00

ESPERA + CIRCULAÇÃO BL3 4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) í M2 19.77 -% 1 40 1,00 27.68 0.00
ESPERA + CIRCULAÇAO BL3 4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) / ! M2 P3 0 90 irao -1,00 -0.81 0.00
ESPERA + CIRCULAÇÃO BL3 4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) ................ /  I 1 / M2 V2 1 Zf) 0.40 -1.00 -0,48 0.00

O
13;$ 'res

’;~ÜE
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P R E F E IT U R A  0 0

CRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP: 3759 
TABELA: SEINFRA 24.1 ■ DESONERADA 
DATA: ABR/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - ACABAMENTOS INTERNOS
C0DIGO LEVANTAMENTO

COMODO BLOCO
PAREDE TETO PISO RODAP DESCRIÇÃO UNID QUANT COMP A LT ESP FAT ÁREA VOL

M M M M2 M3
ESPERA + CIRCULAÇAO BL3 4 REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 19,77 1.20 1,00 23,72 0.00
ESPERA + CIRCULAÇAO BL3 4 REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 M2 P3 0.90 1.20 -1,00 -1,08 0,00
ESPERA + CIRCULACAO BL3 4 REVESTIMENTO CERAM ICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 V2 1.20 0.40 -1,00 -0.48 0,00
ESPERA + CIRCULAÇAO BL3 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO BOLEADA M 1,20 4,00 0.00 0,00
ESPERA + CIRCULAÇAO BL3 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 7.14 1.95 1,00 13,92 0,00
ESPERA + CIRCULAÇAO BL3 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 1,80 5,40 1,00 9.72 0,00
ESPERA + CIRCULAÇAO BL3 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO M2 7,14 1,95 1,00 13.92 0,00
ESPERA + CIRCULAÇÃO BL3 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO M2 1.80 5,40 1,00 9.72 0.00
ESPERA + CIRCULAÇÃO BL3 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO M2 P3 0.90 0.15 1,00 0,14 0.00
ESPERA + CIRCULAÇÃO BL3 1 RODAPE INDUSTIAL 10CM M 19.77 1,00 0,00 0.00
ESPERA + CIRCULAÇÃO BL3 1 RODAPE INDUSTIAL 10CM M P3 0,90 -1,00 0,00 0.00

AUDIOM ETRIA BL3 ' 4 —  - - -  — TIn Fa  ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES).... —  - ..............
~ M2 — 14.50 1.40 1 0 0 20,30

0.00
0.00

AUDIOMETRIA BL3 â TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 P9 0.80 0.9U -1.00 -0,72 0.00
AUDIOMETRIA BL3 4 ,REVESTIMENTO CERÂM ICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 14,50 1.20j 1.00 17.40 0.00
AUDIOMETRIA BL3 £ REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 P9 0.80 1.20 -1.00 -0 96 0.00
AUDIOMETRIA BL3 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2.60) + LÂTEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 3.60 3.65 1.00 13.14 0.00
AUDIOMETRIA BL3 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO M2 3.60 3 65 1.00 13.14 o.uo
AUDIOMETRIA BL3 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO M2 P9 0.80 0.15 1.00 0.12 0.00
AUDIOMETRIA BL3 1 RODAPE INDUSTIAL 10CM M 14 50 1.00 0.00 0.00
AUDIOMETRIA BL3 RODAPE INDUSTIAL 10CM M P9 0.80 -1,00 0.00 0,00

BOX1 (6x) BL3 4 "
_

TINTA ACRILICÁ"+ EMASSAMENTO (PAREDES)
......................

M2 10.80 1.40 6,00 90,72
0 ,00
0,00

BOX1 (6x) BL3 4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 P9 0.80 0.90 -6.00 -4,32 0.00
BOX1 (6x) BL3 4 REVESTIMENTO CERAMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 10.80 1.20 6.00 77,76 0.00
BOX1 (6x) BL3 4 REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 P9 0.80 1.20 -6.00 -5,76 0.00
BOX1 (6x) BL3 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LATEX P V > ^ S S ® & í a j T E T O S ) M2 1.75 3.65 6.00 38,33 0.00
BOX1 (6x1 
BOX1 (6x)

BL3
BL3 ... - -

1
1 .....

PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO / &  
PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO ~ -

M2 
" M2 P9

1.75
0.80

3 6 5
0.15

6.00
6.00

38,33
0,72

0.00
~"o.oo

BOX1 (6x) BL3 1 RODAPE INDUSTIAL 10CM ....%  A M 10.80 6.00 0,00 0.00
BOX1 (6x) BL3 1 RODAPE INDUSTIAL 10CM / Q ' M P9 0.80 -6.00 0,00 0.00

BÕX2~
BOX2

BL3
BL3

1
4

----- — .......... - .......... -
J o

TINTÃ A CRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) l 1™ 
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) \ V s

"  -  ^  i f  
r v  j S y

"M 2
M2. P9

/

^  1130  
\  0.80

1.40 
0 90

1.00
-1.00

1 ^ 8 2
-0,72

0,00
ono
0.00

-es M m
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p r e f e i t u r a  d o  PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
CRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP: 3759 
TABELA: SEINFRA 24.1 - DESONERADA 
DATA: ABR/2018

MEMÓRIA OE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - ACABAMENTOS INTERNOS

CÔMODO
CÓDIGO LEVANTAMENTO

BLOCO
PAREDE TETO PISO RODAP DESCRIÇÃO UNID QUANT COMP ALT ESP FAT AREA VOL

M M M 12 M3
BOX2 BL3 4 REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 M2 11,30 1,20 1,00 13,56 0.00
BOX2 BL3 _ 4 REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 ~" M2 ,_P 9_r _ ~  0,80 ..........1,20 -1,00 -0,96 ...... '  0,00
BOX2 ~~ BL3

_
FORRO DE GESSO PLACAS 60X6Ò (H=2,60) + LÃTEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 2,00 3.65 1,00 7,30 " ÍI Õ0

BOX2 "" BL3 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO M2 2,00 3'65 1.00 7,30 0.00
BÕX2........................... BL3 7  L PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO................ M2 7 '  P9 " .7 o'so 0,15 1,00 ......... "0,12 0.00
BÕX2....................... """ BL3 T RODAPÉ INDUSTIAL 10CM "" ~  ......................... .... m " ~  11:30 —1,00 ..........0,00 0.00
BOX2 ' " BL3 1 RODAPÉ INDUSTIAL 10CM M ~  p§ Oi 80 -1,00 0,00 "  0,00

0,00
BOX3" ~  ~ BL3

_  _
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 "13,60 140 lõ õ  _ " 7 ~ 1 p 4 " " o"'o"f)

BOX3 " BL3 4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTOfPÁREDES)......... M2 P9 7  .. "0,80 0.90 "" -2700 ' -1,44 " 0,00
BOX3................................. " BL3 " ' 4 ~ REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 M2 13760 1.20 1 ,0 0 'l6 ,32 0,00
BOX3 BL3 4~ " REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 M2 P9 0.80 120" -2,00 -192 "0,00
B0X3 BL3 *1 FORRO DÉ GESSO PLACAS 60X60 (H=2.60) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 " 190 4.ÔÜ "ío o " 9.31 ......... 0.00
BOX3 BL3 7 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO M2 1 ,9 0 4.90 ""'" lõõ 9.31 0.00
BOX3 ~ BL3 \ PISO INDUSTRIAL + REGULARÍZACÃO M2 P9 ......... 1,60 _ 0,15 1,00 0.24 0,00
BOX3 BL3 1 RODAPÉ INDUSTIAL 1ÕCM " M 13.60 1,00 0.00 0 00
SOX3 BL3 —  _ 1 RODAPÉ INDUSTIAL 10CM ........................- -  _  - M P9 _ 7 0,80 — _  _ -2,00 0,00 OflO

CIRCULAÇÃO BL3 ~ 4 "
— — - -

TINTA ACRÍLÍCA + EMASSAII1 NTO (PAREDESf UZ
—  _  —  _

16.05 1.40 ... — - ~ i,oT 22.47
0,00
õToo

CIRCULAÇÃO ~ BL3 4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAI IEn TO (Pa REOÉS) M2 P3 0.90 0.90 -100 -0,81 0,00
CIRCULAÇÃO' BL3 4 REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 M2 16.05 1.20 1,00 19,26 ô.oo
CIRCULAÇÃO ~BL3" 7  _ REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10'+ EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO^ 100 M2 P3 0.90 1.20 - 1,00 -1,08 0.00
CIRCULACAO BL3 " CANTONEIRA DE ALUMÍNIO BOLEADA M 120 15,00 0,00 0.00
CIRCULAÇAO BL3 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2.60) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS] M2 7,15 1.85 1,00 13.23 0,00
CIRCULAÇAO BL3 " 1 FORRO DEGESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2~ 1,80 5.35 1,00 9.63 0.00
CIRCULAÇÃO ~  BL3 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO M2 7,15 1.85 1,00 13.23 0,00
CIRCULAÇÃO .......... "
CIRCULAÇÃO _ ... 7  7

'  BL3 "
" Bü T

_
-  -

_ ~_1 _
_ T 1

PISOTn DUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO'
RODAPÉ INDUSTIAL 10CM’" " ' / Í O '  

..____________________________ ;

M2
" m _

1,80 
... J 5: ° i

5 35
_ ..

1,00 
" 100 '

9.63
0,00

0,00
o'oõ
0,00

FISIOTERAPIA
FISIOTERAPIA

BL3
BL3 4 -

TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) f A >  f  
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) '  / i » ,

M2
M2 - - p 3-

~  4 Í0 0  
0.90

1.40
0.90

1,00
-1,00

1 3 ,0 0  
.. -0,81

0.00
0,00

FISIOTERAPIA
FISIOTERAPIA

BL3 "
BL3

4
4

TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) j  ° " "
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) ........ .

a  -  ^  - o j

jT íc iq = io b  "  i ? /-  .........  /V . /

M2
M2

P4
J4

0.90
0.90

0.90
120

-2.00
-20,00

-1,62
-2160

...0,00
0.00

FISIOTERAPIA " BL3 4 REVESTIMENTO CERÂMICA Í0X10 + EMBOCO + R E M T E  CIMEI................. .......... '• “  -  -  \ " M 2 " .......................... 45.00 120 1.00 54.00 0.00
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P R E F E IT U R A  D O

CRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP: 3759 
TABELA: SEINFRA 24.1 - DESONERADA 
DATA: ABR/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - ACABAMENTOS INTERNOS

CÔMODO
CÓDIGO LEVANTAMENTO

BLOCO PAREDE TETO PISO RODAP DESCRIÇÃO UNID QUANT COMP ALT ESP AREA VOL
M M M m M3

FISIOTERAPIA BL3 4 REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 * EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 M2 P3 0.90 1.20 -1,00 -1,08 0.00
FISIOTERAPIA BL3 4 REVESTIMENTO CERAMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 P4 0.90 1.20 -2,00 -2,16 0.00
FISIOTERAPIA BL3 4 REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 M2 J4 0.90 1,00 -20,00 -18,00 0,00
FISIOTERAPIA BL3 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO BOLEADA M 1.20 2.00 0,00
FISIOTERAPIA BL3 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 10.35 6,70 1,00 69,35 U.OO
FISIOTERAPIA 8L3 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 2,25 3,20 1,00 7,20 0,00
FISIOTERAPIA BL3 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO M2 10.35 6,70 1,00 69,35 0.00
FISIOTERAPIA BL3 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO M2 2.25 3,20 1.00 7.20 0.00
FISIOTERAPIA BL3 1 (PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO M2 P3+P4 270 0,15 1.00 0.41 0 00
FISIOTERAPIA BL3 1 RODAPE INDUSTIAL 10CM f.1 45,00 1 no 0 00 o.oo
FISIOTERAPIA BL3 1 RODAPE INDUSTIAL 10CM M P3+P4 2,70 -1.00 0.00 0.00

w c ( 2 x r  ..................... "  BL3 ~ 3 - -  — TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 - '6.66 0,30 2,00.... ~  4,00
0,00 

~  0.00
WC (2x) BL3 3 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 J1 0,60 0,20 -2.00 -0.24 0.00
WC (2x) BL3 3 REVESTIMENTO CERÂMICO 48X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO ? 900 M2 6.66 2,30 2.00 30,64 0.00
WC (2x) BL3 3 REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO > 900 M2 P4 0 90 2.10 -2.00 -3.78 0.00
WC (2x) BL3 3 REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO > 900 M2 J1 0.60 0.45 -2.00 -0.54 0.00
WC (2xi BL3 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2.60) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 1.60 1.73 2.00 5.54 0,00
vVC (2xj BL3 2 PISO CERÂMICO 46X46 + REJUNTE CIMENTICIO > 900 M2 1.60 1.73 2.00 5.54 0.00

PASSARELA BL3-BL2 í "
—

TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 1.80 3,08 1.00 5,54 0,00
PASSARELA BL3-BL2 1 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 5.10 0.60 2.00 6,12 0.00
PASSARELA BL3-BL2 2 LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 2.80 5,10 1,00 14,28 0.00
PASSARELA BL3-BL2 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO M2 2.80 .  _J>10 1,00 14,28 0.00

0,00
o.oo"WC BL2 3 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 0,30 1,00 0,00

WC BL2 3 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 J2 1,20 0.10 -1,00 -0.12 0,00
WC BL2 3 REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO > 900 M2 2,30 1,00 0.00 0,00
WC BL2 3 REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + R E J U N T E p tf f ig ró & ig O O M2 P4 0.90 2.10 -1.00 -1,89 0,00
WC BL2 3 REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + R E J U J r f^ lM E N tó s V W P s . M2 J2 1.20 0,50 -1,00 -0.60 0.00
WC BL2 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + L Á T E x 4 P +  BM ASS/W E NTO fSpO S) M2 1.60 1.90 1,00 3.04 0.00
WC BL2

- -
2 PISO CERÂMICO 46X46 + REJUNTE CIMENTÍCIO 1 V M2

r
- •  1 60 1.90 1.00 3,04 10

0,00
ULTRASSOM BL2 _ 5 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) J  O  1 , |  ^  | ~ ] M2 ... } 17.20 1.40 1,00 24,08 0,00
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p r e f e i t u r a  d o  PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP: 3759 
TABELA: SEINFRA 24.1 - DESONERADA 
DATA: ABR/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - ACABAMENTOS INTERNOS

COMODO BLOCO
CÓDIGO

PAREDE TETO PISO RODAP DESCRIÇÃO
LEVANTAMENTO

UNID QUANT COMP ALT ESP FAT AREA VOL
i M M M2 M3

M2 P3 0.90 0,90 -1.00 -0.81 0.00
M2 J2 1,20 0,60 -1,00 -0,72 0,00
M2 17,20 1 20 1,00 20,64 0.00
M2 P3 0,90 1.20 -1,00 -1,08 0.00
M 1,20 1,00 0,00 0,00

M2 3,55 3,00 1,00 10,65 0,00
M2 1.80 2.05 1,00 3,69 0.00
M2 
M2 ~-  —  —

3,55
k 80

3.00 
.. 2.05

—  _ 1,00 
”  J ' ° Õ J

10,65
3,69

0,00
0.00
0,00

M2 16,10 1.40 1.00 22,54 0,00
M2 P3 0,90 0 90 -1.00 -0.811h  0.00
M2 12 1.20 0.60 -1.00 -0.72 0.00
M2 16.10 1.20 1.00 19.32 0,00
M2 P3 0.90 1.20 -1,00 -1.08 0,00
M2 3.00 5,05 1,00 15.15 0,00
M2 3.00 5,05 1,00 15.15 0,00

i\Í2 —  - ........... - 15.70 1.40 21,98
0,00
o.õõ

W2 P3 0.90 0.90 -1,00 -0,81 0.00
VI2 J2 1,20 0 * 0 -1.00 -0.72 0,00
VI2 15.70 1,20 1.00 18,84 0.00
VI2 P3 0,90 1.20 -1,00 -1,08 0,00
M2 2.80 5.05 1,00 14,14 0,00
M2__ 2.80 5,05 1,00 14,14 0,00 

' 0,00
M2 15.80 1.40 1,00 22,12 0,00
M2 P3 0.90 090 -1.00 -0,81 0,00
M2 J2 1.20 0.60 -1.00 -0,72 0,00
M2 15.80 1,20 1.00 18.96 0.00
M2 P3 0.90 1.20 -1.00 -1,08 0.00
M2 2.85 5.05 I.00 14,39 0.00
M2 2.85 5.05 1.00 14.39 0.00

/ - 0.00

ULTRASSOM
ÜLTRASSOM
ULTRASSOM
uLt r á s s o m
ULTRASSÕM_ 
ULTRASSOM 
ULTRASSOM 
ULTRASSOM_ 
ULTRASSOM "

GINECOLOGIA
GINECOLOGIA '
GINECOLOGIA"
GINECOLOGIA
GlNECOLOGIA_
GINECOLOGIA '
g in e c õ l o g Ta

MASTOLOGIA
MASTOLOGIA
MASTOLOGIA
MASTOLOGIA
MÃSTOLOGIA
MASTOLOGIA
MASTOLOGIA

GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA

BL2 5
BL2 5
BL2 5
BL2 5
BL2
BL2
BL2
BL2
BL2 _ . . .  _

"BL2 ~~ 5~
BL2 5
BL2 5
BL2 5
BL2 5
BL2
BL2

BI 2~ 5
BL2 5
BL2 5
BL2 5
BL2 5
BL2
BL2

BL2 " 5
BL2 5
BL2 5
BL2 5
BL2 5
BL2
BL2

TIN T AA C R IL IC A  + EMASSAM ENTO (PAREDES)
TINTA À C j^ C ^ E M À S S m É N T O lP A R É D E S j '  ~~ _
REVESTIMENTO C ERÂM ICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100
REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10"+ EMBOÇO í REJUNTE CIMENTÍCIO^ 100.............
C A W O N B R A J3E  A W M ÍN IO  BOLEADA
FORRO DE GESSO P L ^ A S  M X 60 ]H =2 !60) + LÁT EXPVÁ + _EMA^SAKNTOrTETOSj 
FORRO DEJ3ESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LATEX PVA~+ EMASSAMENTO_(TETOS) 
PISO PORCELANATO 60X60 + REJUNJE ÉPÔXI_>_9007_
PISO PORCELANATO 60X60 + REJUNTE EPÓXI > 900

JINTA_ACRILjCA +_EMA^AMENTO_(PAREDES)_ _  _
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES)
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES)......................
REVESTIMENTO CERÂMÍCA 10X10 + EMBOCO + REJUNTE CIMENTICIO = 100........... .
REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 
FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) 
PISO PORCELANATO 60X60 + REJUNTE_EPÕ_XI > 900 _  _ ................................

TINTA ACRILICÃ + EMASSAMENTO (PAREDES) ~  ~ ~  ............ ....
~INTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES)
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES)
REVESTIMENTO CERAMICA 10X10 + EM BÕ Ç O Tr EJUNTE CIMENTÍCIO = 100
REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 1 0 0 ..............
FORRO DE GESSÒ PLACAS 60X60 (H=2,60) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) 
PISO PORCELÂNATÓ 60X60 + REJUNTE EPOXI > 900

TINTAACRILICA + EMASSAMENTO {PAREDES)
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES)
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) 
REVESTIMENTO CERAMICA 10X10 + EMBOÇO + RE 
REVESTIMENTO CERAMICA 10X10 + EMBOÇO + Rí 
FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LATEX PV, 
PISO PORCELANATO 60X60 + REJUNTE EPO> I -  900 ~

/es José m
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Engenheir 
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P R E F E IT U R A  D O

CRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP: 3759 
TABELA: SEINFRA 24.1 ■ DESONERADA 
DATA: ABR/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - ACABAMENTOS INTERNOS
LEVANTAMENTO

DESCRIÇÃO UNID QUANT COMP ALT ESP FAT AREA VOL
M M i M2 M3

TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 16.10 1.40 1,00 22,54 0.00
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 P3 0.90 0,90 -1,00 -0,81 0,00
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 J2 1.20 0.60 -1,00 -0,72 0.00
REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 M2 16,10 1,20 1,00 19,32 0,00
REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 M2 P3 0,90 1,20 -1,00 -1,08 0,00
FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 3,00 5,05 1,00 15,15 0,00
PISO PORCELANATO 60X60 + REJUNTE EPOXI > 900 M2 3.00 5,05 1,00 15,15 0,00

0,00
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 15.40 1.40 1,00 21.56 0.00
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 P3 0,90 0,90 -1,00 -0,81 0,00
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 J2 1.20 0,60, -1,00 -0.72 0.00
REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 M2 15.4Õ1 1,20' 1.00 18.48 0,00
REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 M2 P3 0.90 1,20 -1,00 -1.08 0.00
FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LATEX PVA+ EMASSAMENTO (TETOSI M2 2.65 5,05 1.00 lo  Í8 0.00
PISO PORCELANATO 60X60 + REJUNTE EPOXI > 900 M2 —  —  _ 2.65 505 1,00 13.38 0.00

õ õ o
~0,00TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 - ........... - 11.30 1.40 1.00 15.82

TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 P1 0.70 0,90 -2.00 -1.26 0.00
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 P1Ò 080 0.90 -1.00 -0.72 0.00
REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 11.30 1.20 1.00 13.56 0.00
REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOCO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 P1 0.70 1.20 -2,00 -1.68 0.00
REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 M2 P10 0.80 1.20 -1,00 -0.96 0.00
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO BOLEADA M 1.20 2,00 0.00 0.00
FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2.60) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOSI M2 1.80 5.65 1,00 10.17 0,00
PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO M2 1.80 5.65 1.00 10,17 0,00
PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO M2 P10 0.80 0.15 1,00 0,12 0,00
RODAPE INDUSTIAL 10CM M 11,30 1,00 0,00 0.00
RODAPE INDUSJIAL 10CM M P1+P10 2,20 -2 00 0.00 0,00

0,00
0,00TINTA ACRÍLICA +TMASSAMENTO (PAREDES) M2 ................ 15720 2.60 — 1.00 39,52

TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES)
TÍNTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES! / W > ’

M2
M2~'

P1
J2 ...........

0.70
1.20

2.10
0.60

_  . -1.00
-1.00

-1,47
-0.72

0,00
0.00

FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2.60) + LATEX EM/lSSAMfRTO (TE7Ç8Í M2 4.20 3.40 1,00 14,28 0.00
PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO j t f  1 ^ M2 X  4.20 3.40 1.00 14,28 0.00

COMODO BLOCO
CODIGO

PAREDE TETO PISO RODAP

OBSTETRÍCIA
OBSJETRiCIA_
OBSTETRÍCIA
OBSTETRÍCIA
OBSTETRÍCIA^
OBSTETRÍCIA
OBSTETRÍCIA

BL2
~BL2T

BL2
~BL2

BL2
BL2_

~BL2

COPA
COPA
CÕPA_
COPA
COPA
COPA '
COPA

CIRCULAÇÃO
CIRCULAÇAO
CIRCULAÇAO'
CIRCULAÇAO
CIRCULAÇÃO
CIRCULAÇAO
CIRCULAÇÃO
CIRCULAÇAO
CIRCULAÇÃO
CIRCULAÇÃO
CIRCULAÇÃO'
CIRCULAÇAO

SAME
SAME
SAME
SAME
SAME

BL2 5
BL2... 5
BL2 ...  5
BL2 "5
BL2 ’ 5
BL2
BL2

BL2 f
BL2 4

BL2 4

BL2 4

812 4

BL2 4

BL2
BL2
BL2
BL2
BL2
BL2

BLZ 1 ~

BL2 '
BLZ 1
BL2
BL2

'{José Mttó.
S e c re f? ^  (\j|nici. 
Enger '  ii> 
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; p^ ítu rA  2 °  PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
CKATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP: 3759 
TABELA: SEINFRA 24.1 ■ DESONERADA 
DATA: ABR/2018

MEMÓRIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS - ACABAMENTOS INTERNOS

CÔMODO
CODIGO LEVANTAMENTO

BLOCO PAREDE TETO PISO RODAP DESCRIÇÃO UNID QUANT COMP ALT ESP AREÂ VOL
M M M M2 M3

SAME BL2 1 RODAPE INDUSTIAL 10CM M 15,20 1,00 0.00 0.00
SAME BL2 1 RODAPE INDUSTIAL 10CM M P1 0.70 -1,00 0,00 0,00

0.00
ALMOX BL2 1 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 11.40 2.6U 1,00 29,64 0.00
ALMOX BL2 1 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 P1 0.70 2.10 -1,00 -1,47 0,00
ALMOX BL2 1 f-ORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (h i  bU) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 4,20 1,50 1,00 6.30 0,00
ALMOX BL2 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO M2 4,20 1,50 1,00 6.30 0,00
ALMOX BL2 1 RODAPE INDUSTIAL 10CM M 11.40 1,00 0,00 0.00
ALMOX BL2 1 RODAPE INDUSTIAL 10CM M P1 0,70 -1,00 0,00 0.00

0,00
GERENCIA BL2 1 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 18,10 l  nü 1,00 47,06 0.00
GERENCIA BL2 1 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 P3 0.90 2 10 -1,00 -1,89 0.00
GERENCIA
GERENCIA

BL2
BL2

J_
1

TINTAACRILICA + EMASSAMENTO (PAREDES)
FORRO DE GESSO PLACAS 60Xb0 (H 2 o0| + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS)

M2
M2

J2 1.20
4.00

0.60
" 5.05

-1,00
1,00

-0,72
20,20

0.00
0.00

GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA

BL2
BL2
BL2

1
1

PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO 
RODAPÉ INDUSTIAL 10CM 
RODAPÉ INDUSTIAL 10CM

........
M2
M
M _  P_3

4.00 
18 10 
0.90

5 05 1,00
1,00

-jl.00

20,20
0,00
0.00

0.00
0.00
0.00

HALL
HALL
HALL

BL3-BL2
BL3-BL2
BL3-BL2

4
~~4

íTNTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) 
TINTA ACRÍLICA + E M ASS/1IENTO (PAREDES) 
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES)

M2
M2
M2

P2
P4

10.10
0.80
0.90

1.88
0.90
0.90

1,00
-1.00
-2,00

18.99
-0.72
-1.62

0.00
0.00
0.00
0,00

HALL
HALL

BL3-BL2
BL3-BL2

4
4

TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) 
TINTAACRILICA + EMASSAMENTO (PAREDES)

M2
M2

PX
J3

1.50
0.40

0.90
0,40

-1,00
-3,00

-1.35
-0.48

0.00
0.00

HALL BL3-BL2 4 REVESTIMENTO CERAMICA 10X10 + EMBOCO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 M2 10.10 1,20 1,00 12.12 0.00
HALL BL3-BL2 4 REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 M2 P2 0.80 1.20 -1,00 -0.96 0.00
HALL
HALL

BL3-BL2
BL3-BL2

4
4 -----

REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 
REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100

M2
M2

P4
PX

0.90
1.50

1.20
1.20

-2,00
-1.00

-2.16
-1.80

0.00
0.00

HALL BL3-BL2 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO BOLEADA M 1.20 6.00 0.00 0.00
HALL
HALL
HALL
HALL
HALL

BL3-BL2
BL.3-BL2
BL3-BL2
BL3-BL2
BL3-BL2

2 LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) 
PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO 
PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO 
RODAPE INDUSTIAL 10CM 
RODAPE INDUSTIAL 10CM

_____ M2
M2
M2
M
M

2.50 5.10 1.00 12.75

1
1

â m ° .... <Z-\

P2+P4+PX

P2+P4+PX
A n d í - Á  n .

2 50
4.10 

10.10
4.10

5.10
0.15

1.00
1.00
1.00

-1,00

12.75
0.62
n oo 
0.00

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

......Õ‘Ò0
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P R E F E IT U R A  D O

CRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP: 3759 
TABELA: SEINFRA 24.1 - DESONERADA 
DATA: ABR/2018

MEMÓRIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS - ACABAMENTOS INTERNOS

CÔMODO
CODIGO LEVANTAMENTO

BLOCO PAREDE TETO PISO RODAP DESCRIÇÃO UNID QUANT COMP ALT ESP FAT AREA VOL
M M M M2 M3

WC (3x) BL3-BL2 2 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 7.30 1.22 3,00 26.72 0.00
WC (3x) BL3-BL2 2 TINTAACRILICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 P4 0.90 0.72 -3.00 -1,9c 0.00
WC (3x1 BL3-BL2 2 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 J3 0.40 0.40 -3.00 -0.48 0.00
WC (3x) 
WC (3x)

BL3-BL2
BL3-BL2

2
2

REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOCO + REJUNTE CIMENTICIO > 900 
REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO > 900

M2
M2 P4

7.30
0,90

1.38
1.38

3 nn 
-3.00

30.22
-3.73

0.00
0.00

WC (3x) BL3-BL2 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO BOLEADA M 1,38 1.00 0.00 0,00
WC (3x) BL3-BL2 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 2.05 1.60 3.00 9.84 0.00
WC (3x1 BL3-BL2 2 PISO CERÂMICO 46X46 + REJUNTE CIMENTICIO > 900 M2 2,05 1.60 3.00 9,84 0.00

0,00
DML
DML

BL2
BL2

2
2

TINTAACRILICA + EMASSAMENTO (PAREDES) 
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES)

M
M2 P1

8,20
0,70

1.22
0.72

1.00 
-i nn

10,00
-0.50

0,00
0,00

DML
DML
DML
DML
DML

BL2
BL2
BL2
BL2
BL2

2
2
2

1
2

TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES)
REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO > 900 
REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO > 900 
FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2.60S + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) 
PISO CERÂMICO 46X46 + REJUNTE CIMENTICIO > 900

M2
M2
M2
M2
M2

J1

P1

0.60
8,20
0.70
2.25
2.25

040
1.38
1.38
1.85
1.85

-1.00
-1.00

.. - 1  nn
1.00
1.00~

-0.24
-11,32

-0,97
4.16
4.16

0.00
0.00
o.oo
0.00
0.00

CIRCULAÇÃO
CIRCULACAO

BL2
BL2

4
4.....

TINTA ACRÍLICA -  EMASSAMENTO (PAREDES) 
TINTAACRILICA + EMASSAMENTO (PAREDES)

M2
M2 P1

63.75
0.70

1.40
0,90

1.00
-1.00

89.25
-0,63

0.00
0.00
0,00

CIRCULAÇÃO
CIRCULAÇAO

BL2
BL2

4
4

TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) 
TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES)

M2
M2

P2
P3

0.80
0.90

0.90
090

-2,00
-7,00

-1,44
-5,67

0.00
0.00

CIRCULAÇAO BL2 4 TINTAACRILICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 PX 11.50 0.90 -1,00 -10,35 0.00
CIRCULAÇÃO BL2 4 REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 63.75 1.20 1,00 76,50 0.00
CIRCULAÇAO BL2 4 REVESTIMENTO CERAMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 P1 0.70 1.20 -1,00 -0.84 0.00
CIRCULAÇAO
CIRCULAÇÃO
CIRCULAÇÃO
CIRCULAÇÃO

BL2 
BL2 
BL2 

...BL2

4
4
4

------
REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 
REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 
REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO BOLEADA

M2
M2
M2
M

P2
P3
PX

0.80
0,90

11.50
1.20

1.20
1.20
1.20

-2,00
-7.00
-LÕ0
40.00

-1.92
-7.56

-13.80
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

CIRCULAÇAO
CIRCULAÇÃO

BL2
BL2~

1
1

FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60j + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) 
PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇÃO " "  , — _

M2
M2

30.^5 1.85 
1 85

1.00
1.00

57.26
57.26

0.00
0,00

CIRCULAÇAO
CIRCULAÇÃO
CIRCULAÇÃO

BL2
BL2
BL2

1
1
1

PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO - 
RODAPE INDUSTIAL 10CM / ^ P  
RODAPE INDUSTIAL 10CM " / &

/ §

~n
. w  V X

-  Z

M2
M
M

P1+P2+P3+PX

P1+P2+P3+PX

20.10
63.75
20.10

0.30 1,00
1.00

-1,00

6.03
0,00
0.00

0.00
0,00
0,00
o.oo]
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P R E F E IT U R A  D O

CRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP: 3759 
TABELA: SEINFRA 24.1 - DESONERADA 
DATA: ABR/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS • ACABAMENTOS INTERNOS

CÔMODO
COD1GO

DESCRIÇÃO
LEVANTAMENTO

BLOCO PAREDE TETO PISO RODAP UNID QUANT COMP ALT ESP AREA VOL
M M M M2 M3

WC FEM + WC MASC BL2 3 TINTAACRILICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 16.00 0.30 2,00 9,60 0.00
WC FEM + WC MASC 
WC FEM + WC MASC

BL2
BL2

3
3 — ...

TINTAACRILICA + EMASSAMENTO (PAREDES)
REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO > 900

M2
M2

__J2 _ __1-20
16,00

0,10
2.30 —  -

-2,00
2.00

-0,24
73.60

0,00
0.00

WC FEM + WC MASC BL2 3 REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO > 900 M2 P2 0,80 2,10 -2,00 -3,36 0.00
WC FEM + WC MASC 
WC FEM + WC MASC

BL2
BL2

3 —
REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO > 900 
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO BOLEADA

M2
M

J2 _ _ J .20
2,30

0,50
—  —

-2,00 
2>0 " 

'  2,00 '

_ ^ 2 °  
0,00

0,00
0,00

WC FEM + WC MASC BL2 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LÁTEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 2,90 5,10 29,58 0.00
WC FEM + WC MASC BL2 2 PISO CERÂMICO 46X46 + REJUNTE CIMENTÍCIO > 900 M2 2,90 5,10 2,00 29,58 0,00

0,00
RECEPÇÃO BL2 4 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 28,75 1,40 1,00 40,25 0,00
RECEPÇÃO BL2 4 TINTAACRILICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 P3 0.90 0,90 -1.00 -0,81 0.00
RECEPÇÃO BL2 4 REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 M2 28.75 1,20 1.00 34.50 0.00
RECEPCÃÓ BL2 4 REVESTIMENTO CERÂMICA 10X1Õ + EMBOCO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 M2 P3 0.90 1,20 -1.00 -1.08 0,00
RECEPÇÃO BL2 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO BOLEADA M 1.20 9.00 0.00 0.00
RECEPCAO BL2 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60> + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 10.00 5.05 1.00 50.50 0.00
RECEPÇÃO BL2 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 6.00 2,45 1  nn 14.70 0.00
RECEPÇÃO BL2 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2.60) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 7.10 5.10 1.00 36,21 0.00
RECEPÇÃO BL2 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2.60> + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 4.35 0.30 1.00 1.31 0.00
RECEPCAO BL2 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO M2 10.00 505 1.00 50.50 0,00
RECEPCAO BL2 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO M2 6.00 2.45 1,00 14.70 0.00
RECEPÇÃO BL2 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO M2 7,10 5,10 1,00 36.21 0.00
RECEPÇÃO BL2 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO M2 4.35 0.30 1,00 1.31 0.00
RECEPÇÃO BL2 1 RODAPE INDUSTIAL 10CM M 28,75 1.00 0.00 u.oO
RECEPÇÃO BL2 1 RODAPE INDUSTIAL 10CM M P3 0,90 -1,00 0,00 0.00

0,00
PASSARELA BL2-BL1 1 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 1,80 3,08 1,00 5,54 0.00
PASSARELA BL2-BL1 1 TINTAACRILICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 5,10 0.60 2.00 6,12 0.00
PASSARELA BL2-BL1 2 LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 2,80 5,10 1.00 14,28 0.00
PASSARELA BL2-BL1 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO M2 2.80 5.10 1.00 14,28 0.00

UTILIDADES BL1 3 —  - - — TINTÃ ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDÉsT / Ç y > ~ M2 —  —  -
12.40 0.30 — 1,00 3,72

0.00
0.00

UTILIDADES BL1 3 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) / í j t M2 P6 1.00 0.15 -1,00 -0.15 0.00
JTILIDADES BL1 3 REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + R H © k fE  Cll líENTÍÇK) > 900 

(lENTldre) > 900
M2 12.40 2.30 1.00 28,52 0.00

UTILIDADES BL1 3 REVESTIMENTO,CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + tò í IN T E  Clt M2 P3 / 0.90 2.10] -1,00 -1,89 0.00

José Mur
Secre*' ^  Mwiici 
Enge Q w -  0  

RNP 0600!

encar
aestrulura 

A-CÉ 39155/D
p09-2

l m 
\C

Página 17 t

G\
-c-
-u

O i '#

André Barreto 
^Secretário c ' Sn
'̂ Mar03C33Q-i0/2ü'i/



PREFEITURA 00

CRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP: 3759 
TABELA: SEINFRA 24.1 - DESONERADA 
DATA: ABR/2018

MEMÓRIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS • ACABAMENTOS INTERNOS

COMODO BLOCO
CODIGO

PAREDE TETO PISO RODAP DESCRIÇÃO UNID QUANT
LEVANTAMENTO

COMP ALT
M

ESP FAT ÁREA
M2

VOL
M3

UTILIDADES
UTILIDADES
UTILIDADES "
UTILIDADES"
UTILIDADES^
ÜTjLÍDADES
UTILIDADES

BL1
BLl

~BL1
BL1
B L Í

" blT
BL1"

REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO > 900 
REVÉSTÍMEI^Ò r â V M C 0  46>M6 + EMBOÇO + REJUNJE CjMENTÍCÍÕ >900 
REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + ÍM B O Ç O  + REJUNTE CIMENTICIO > 9Ò0_
CANTONEIRA DE ALUM lNIO  BÕLEÃDA".............................................. ................. “
FORRO DE_GESSO PLACAS 60X60 (tT=2J6Ò) + LÀTEX PVA +JMASSAMENTO (TETOS) 
PISC^ERÂM|CO - ^ 4 6 jí; REJUNTE CIMENT]CIO^> 900 _  " _ ' '
PISO CERÂMICO 46X46 íR E JU N TE CIMENTÍCIO > 900 ...........

ESTERILIZAÇÃO
ESTERILIZAÇÃO’
ÊSTÊRK.IZAÇÃO_'
ESTERILIZAÇÃO
ESTERILIZAÇÃO
ESTERILIZAÇÃO
ESTERILIZAÇÃO"

ARSENAL
ARSENAL
ARSENAL
ARSENAL
ARSENAL
ARSENAL
ARSENAL

CIRURGIA GERAL 
CIRURGIA GERAL 
CIRURGIA GERAL ' 
CIRURGIA GERAL 
CIRURGIA GERAL 
CIRURGIA GERAL 
CIRURGIA GERAL 
CIRURGIA GERAL 
CIRURGIA GERAL

BL1 
BLl 

" BL 1 
BL1 
BL1

BL1
BL1
BL1
BL1
BL1
BL1
BLÍ

B L Í_ 
BL1 
BL1 
BL1 
B L Í ' 
BLÍ 
BL 1 

’ B L Í 
BLl

TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES)
REVESTIMENTO CERÂMICO46X46 +JEMBÕÇO íREJUNTECIMENTiCIÒ’>j300 
TORRO DEGESSOPLÂCAS"^60X60^H=2,60J_+ L M x j^ v \+ ¥ m S ^ M E N T q jT E T O S ^  
FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LÁTEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) ' 
FORRO DE GE^SO PLACAS 60X60 (H=2,_6Õ)"+ LÁTEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) 
PISO CERÂMICO 46X46 + REJUNTÉ CIMENTÍCIO > 900 
PISO CERAMICÒ46X46 ÍR E ÍU N T E  CÍMENTÍCiO > 900

TÍNTÃ ACRÍLICA +J M  ASSÃMENTO ÍP  AREDÈS)
.REVESTIMENTO CERÃMICÕ46X46 + EMBOÇO~+ Rfc.-UNTE rU/FMT1CIO OOO 
FÕRRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2.60) + LA i EX PVA + EMASSAMENTO (TE1OSI 
FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,6Q) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) 
FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2.60) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) 
PISO CERÂMIC046X46 + REJUNTE CIMENTICIO > 900 
PISO CERÂMICO 46X46 + REJUNTECIMÈNTÍCIO_> 900

'(NTÃ ÃCÍRÍU^T^MÃ^ÃÍ^NTÕ (PAREDES)^ _ ~

TINTA ACRÍLICA hJM ^SA M ÊN TÕ "(PÁ R E D E S) _ .....................
TINTA ACRÍLICA + EMASSAIvÍENTO (PAREDESÍ
REVESTIMENTO CERÂMICA j0X1Õ  + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 
REVESTIMENTOCERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENÍÍCIO = Í00 
FORRO DE GESSO PLACÃS 60X60 (H=2.60) + LATEX PVA + ã Ã S ^ Í g ^ í 4 l E T Õ S )  “ 
PISO PORCELANATO 60X60 + REJUNTE EPOXI > 900~ / Í O  
PISO PORCELANATO 60X60 + REJUNTE EPOXI > 900 
PISO PORCELANATO 60X60 + REJUNTE EPOXI > 90i

José Mi/n
•■etário Munj 
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M2 P6
M2 P7
M2 V1
M

M2
M2
M2 P6

~M2~
-----------------------

M2
M2
M2 P7
M2 V1
M2
M2 _  _  P7

M2 '
.. _

M2
M2
102 P10
M2 V1
M2

_M2_ PIO

M2
—  —  —

M2 P3
M2 J2
M2
M2 P3
M2
M2
M2 P3
M2 P3

1.00
_0,70
0,80
2.30

”2,20'
' 2,20

1,00

2.30
2Í10
0,

Ã - 
4J30 

" 0,30

- 1,00
-1Õ °_
-TOO

""2,00
í o o j
Too

"'1,00

-2,30
J '4I
-0,64 

' oíoo

0,30

12.00
Í2.00

0.70
0.
3.65 
0.70

10.30
10.30
3.65 
U.
0,
3.65 
0,80

14.U0~
0.90
1.20

14.00
0.90
3.00
3.00 
0.90 
0,90

rrefo
M á  Í1Q CL- c

pfriah»o503oiiã

0,30 
" 2,-30 
_

"2,10 
0.80 
2 35 
0.15

0.30
2.30
2.35
2.10
0.80
T50
0,30

1.40
0.90
0.60
1,20
1.20
Í00
4.00
0.15
0.30.

'.'&ÍÜQ

1.00
1.00 

J . 0 f  
- 1,00 
- 2.00 
1.00 
100

1.00
1.00
1.00

- 1.00

2.00
1,00
1~00~

' íoo' 
■2,00  
- 1,00 
1.00 

- 2.00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00

3,60
27,60

_ 8̂58
' -1,47 

-1,28
8.58 
0 ,1 1

3,09
23.69

8.58 
- 1.68 
-1.28 
5,48

.  °-?4

" 19,60 
-1,62 
-0.72 
16,80 
-2.16 
12.00 
12.00 
0.14 
0.27

0,00
0,00
0.00
0Í00
0,00

_0,00
0,00 

' 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o.OO 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
ono 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00

i7



P R E F E IT U R A  D O

CRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: Reforma do Centro de Especialidades do Crato/CE 
MAPP: 3759 
TABELA: SEINFRA 24.1 - DESONERADA 
DATA: ABR/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - ACABAMENTOS INTERNOS

CÔMODO BLOCO
CÓDIGO

DESCRIÇÃO UNID QUANT
LEVANTAMENTO

PAREDE TETO PISO RODAP COMP ALT ESP AREA VOL
M M M M2 M3

PEQ PROCEDIMENTOS BL1 3 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 15.60 0,30 1,00 4.68 0.00
PEQ PROCEDIMENTOS BL1 3 TINTAACRILICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 J2 1,20 0,10 1,00 0,12 0,00
PEQ PROCEDIMENTOS BL1 3 REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO > 900 M2 15.60 2.30 1,00 35,88 0.00
PEQ PROCEDIMENTOS BL1 3 REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO > 900 M2 P3 0.90 2,10 -2,00 -3,78 0,00
PEQ PROCEDIMENTOS BL1 3 REVESTIMENTO CERÂMICO 46X46 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO > 900 M2 J2 1,20 0,50 -1,00 -0,60 0,00
PEQ PROCEDIMENTOS BL1 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LÁTEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 3.80 4,00 1,00 15,20 0.00
PEQ PROCEDIMENTOS BL1 3 PISO PORCELANATO 60X60 + REJUNTE EPOXI > 900 M2 3.80 4,00 1,00 15,20 0.00
PEQ PROCEDIMENTOS BL1 3 PISO PORCELANATO 60X60 + REJUNTE EPÓXI > 900 M2 P3 0,90 0.15 1,00 0,14 0.00
PEQ PROCEDIMENTOS _  BL1 _ 3 ... PISO PORCELANATO 60X60 + REJUNTEEPOXI > 900 .............  _  ■ M2_ P3 0,90 0 30 J . 0 0 0,27 J .0 0

CLÍNICA G È R A tT BLÍ 5
—  — — ......... . —  _

TINTA ACRÍLICA + ÊMASSÃMEÍÍfÕ (PAREDES) ~
.... -----  ----

M2
—  —  —  ...

14 ,00 1.40 — ...... - ~  ío o
... — -g— 0,00 

" "  0.00
CLÍNICA GERÁL 1 BL1 5 ^ TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 P3 0.90 0.90 -1,00 -0.81 0 00
CLÍNICA GERAL 1 BLÍ 5 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 J2 1.20 0.60 -1,00 -0.72 0.00
CLINICA GERAL 1 BLl 3 REVESTIMENTO CERAMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 14,00 1.20 1,00 16.80 0.00
CLINICA GERAL 1 BL1 5 REVESTIMENTO CERÂMICA 10 y i0  + EMBOÇO + REJUNTE CIMENTÍCIO = 100 M2 P3 0.90 1.20 -1.00 -1.08 0.00
CLINICA GERAL 1 BL1 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LATEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 3,00 4 00 1 nn 12.00 noo
CLINICA GERAL 1 BL1 3 PISO PORCELANATO 60X60 + REJUNTE EPOXI > 900 M2 3.00 400 1 nn 12.00 000
CLINICA GERAL 1 BLl __ 3 .... PISO PORCELANATO 60X60 + REJUNTE EPOXI > 900 .. M2 _ P3 _ 0.90 0.30 1 00 0.27 0.00

c ir c u l a ç ã o " ................. BL1 4 - - - TINTA ÁCRT iC Á T e MÃSSÁMÉNTO (PAREDES) ~ M 2 ~ 12.70 1.40 ro o 17,78 0.00
CIRCULACAO BL1 4 REVESTIMENTO CERAMICA 10X10 + EMBOCO + REJUNTE CIMENTICIO = 100 M2 12.70 1 20 1 00 15,24 0,00
CIRCULAÇAO BL1 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO BOLEADA M 1,20 2,00 0,00 0.00
CIRCULAÇAO BL1 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 <H=2.6Q) + LÁTEX PVA + EMASSAMENTO (TETOS) M2 1.80 4.55 1.00 8,19 0.00
CIRCULAÇAO BL1 1 PISO INDUSTRIAL + REGULARIZAÇAO M2 1.80 4.55 1.00 8.19 0.00
CIRCULAÇAO BL1 _ — 1 _ RODAPE INDUSTIAL 10CM _ ....... . .  M _ . . . .  _  . . . 12.70 _  . . 1.00 0,00 0,00

ENDÓCRINÕLOGÍA ~  B L Í
_ - .........— - ..........- TINTA ACRILICÁ+ EMASSAMENTO (PAREDES) ~ M2" — -......... - 14.00 1.40

—
1,00 19.60 0,00

ENDOCRINOLOGIA BL1 5 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 P3 0.90 0.90 -1.00 -0.81 0 00
ENDOCRINOLOGIA BL1 5 TINTA ACRÍLICA + EMASSAMENTO (PAREDES) M2 J2 1.20 060 -1.00 -0.72 0.00
ENDOCRINOLOGIA BL1 5 REVESTIMENTO CERAMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE CIMEKJ X IC U 4 0 0 M2 14.00 1.20 1.00 16,80 0.00
ENDOCRINOLOGIA BL1 5 REVESTIMENTO CERÂMICA 10X10 + EMBOÇO + REJUNTE M2 P3 0.90 1.20 -1.00 -1,08 0.00
ENDOCRINOLOGIA BL1 1 FORRO DE GESSO PLACAS 60X60 (H=2,60) + LATEX PVA^JpMASSAMENJO íTHÊÒ K M2 3.00 4.00 1.00 12,00 0.00
ENDOCRINOLOGIA BL1 3 PISO PORCELANATO 60X60 + REJUNTE EPOXI ? 900 / c f w  T A M2 3.00 400 1.00 12,00 0,00
ENDOCRINOLOGIA BL1 3 PISO PORCELANATO 60X60 + REJUNTE EPOXI > 9 Q o /§ 2  », O...........  O

M2 P3 0.90 0.30 1.00 0,27 0 00

O
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