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EDITAL
CONCORRENCIA - N° 2020.10.09.1

A Comissao Permanente de Licitacdo do Governo Municipal de Crato, nomeada
pela portaria n° 0501001/2021 - GP, Crato/CE, 05 de janeiro de 2021, com
sua sede localizada no Largo Julio Saraiva, s/n, Centro, Crato/CE torna
publico para conhecimento dos interessados que as 08h30min do dia 05 de
marco de 2021, na sala de reunifes no endereco acima citado, em sessao
publica, darao inicio aos procedimentos de recebimento e abertura de
documentos de habilitacdo e de propostas de precos da licitacdo na
Modalidade CONCORRENCIA, do tipo Menor Preco global, Contratacdo sob o
Regime de Execucdo Indireta, Empreitada por Preco Unitario, sendo o setor
interessado a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Crato, mediante
as condicbes estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei
n.© 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alteracdes posteriores, e Lei
Complementar n° 123/2006.

Compdem-se este Edital das partes A e B, como a seguir apresentada:
PARTE A- Condicdes para competicdo, julgamento e adjudicacdo. Em que séao
estabelecidos o0s requisitos e as condicdes para competicao, julgamento e

formalizacdo do contrato.

PARTE B - ANEXOS

Resumo do Orcamento, Orcamento, Cronograma Fisico

Financeiro, Memdéria de Calculo, Memorial Descritivo,

ANEXO Unitarios, Composicdo de BDI, Encargos Sociais, Declaracéao
de Isencdo de Licenciamento Ambiental, Pecas Graficas e ART
e RRT

ANEXO Il Proposta Padronizada

ANEXO 111 Modelo de Carta Fianca

ANEXO IV Minuta do Contrato

ANEXO V Modelos de Declaragbes/Procuracéo

DAS DEFINICOES:

Sempre que as palavras indicadas abaixo ou os pronomes usados em seu
lugar aparecerem neste documento de Hlicitacdo, ou em quaisquer de seus
anexos, eles terdo o significado determinado a seguir:

A) CONTRATANTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATO.

B) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE - Empresa que apresenta proposta para
0 objetivo desta licitacao.

C) CONTRATADA - Empresa vencedora desta licitacdo em favor da qual for
adjudicado o objeto.

D) CPL - Comissdao Permanente de Licitacao do Governo Municipal de Crato.
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Copia do Edital e seus anexos encontra-se a disposicdo dos interessados
no endereco supramencionado, sempre de segunda as sextas-feiras, das
08:00h as 17:00h, devendo ser paga a quantia de R$ 0,10 (dez) centavos
por folha reproduzida, através de DAM na Tesouraria da Secretaria
Municipal de Financas e Planejamento do Municipio de Crato pelo custo da
reproducdo ou pelo site www.tce.ce.gov.br.

1 - DO OBJETIVO

1.1 - A presente licitacdo tem como objeto a CONTRATAGCAO DOS SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE -
CAC, NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.

2. DAS CONDIGCOES DE PARTICIPACAO, CREDENCIAMENTO E IMPUGNACAO AO EDITAL:

2.1 - Poderadao participar desta licitacdo empresas que atuem no ramo,
localizada em qualquer Unidade da Federacdo, sob a denominacdo de
sociedades (sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em
comandita por acdes, anbnima e limitada) e de sociedades simples
(associacdes e fundagcbes) - exceto sociedade cooperativa - devidamente
cadastradas ou ndo, que atendam a todas as condi¢cfes exigidas neste
edital, inclusive tendo seus objetivos sociais ou cadastramento
compativeis com o objeto da licitacdo.

2.2 - Nao ©poderdao participar licitantes com soécios, diretores,
representantes ou responsaveis técnicos em comuns.

2.2.1 - Se antes do inicio da abertura dos envelopes de habilitacdo for
constatada a comunhéo de socios, diretores, representantes ou

responsaveis técnicos entre licitantes participantes, somente uma delas
podera participar do certame.

2.2.2 - Se constatada a comunhdo de socios, diretores, representantes ou
responsaveis técnicos entre licitantes participantes apés a abertura dos
envelopes de habilitacdo, tornard inabilitadas as referidas empresas, nao
podendo participar da Tfase posterior do certame, uma vez que tal fato
quebra o sigilo das propostas contrariando o Art. 3° da lei 8.666/93.

2.3 - Nao poderdo participar desta licitacdo o0s interessados que se
encontrem em processo de faléncia ou de recuperacao judicial; de
dissolucao; de fusdo, <cisao ou incorporacao; ou ainda, que estejam
cumprindo suspensao temporaria de participacao em licitacao ou
impedimento de contratar com o Municipio de Crato-Ceard, ou que tenham
sido declarados inidbneos para licitar ou contratar com a Administracéao
Piblica, bem como licitantes que se apresentem constituidos na forma de
empresas em consorcio.

2.4 - Cada licitante deve apresentar-se com apenas um representante que,
devidamente munido de documentacdo habil de credenciamento, sera o uUnico
admitido a intervir nas fases de procedimento licitatorio, respondendo
assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato
da entrega dos envelopes exibir um documento de identificacdo com foto
expedido por o6rgao oficial.

2.4.1 Por documento habil, entende-se:

2.4.1.1 - Procuracdao publica ou particular especifica para a presente
licitacdo, acompanhado do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social
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em vigor, acompanhado de todos os aditivos, ou se for o caso do ultimo
aditivo consolidado, devidamente registrados; Em se tratando de
procuracao particular, esta devera vir com firma reconhecida em Cartorio.
2.4.1.2 - Quando o representante for titular ou sb6cio da empresa devera
apresentar o Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
acompanhado de todos os aditivos, ou se for o caso o ultimo aditivo
consolidado, devidamente registrados, comprovando tal condicéo.

2.4.1.3 - Certidado Especifica emitida pela Junta Comercial da sede da
empresa licitante, (certiddo informando o histérico de todos os
atos/eventos registrados).

2.5 - A ndo-apresentacdo ou incorrecao dos documentos de que trata o

subitem anterior ndo implicard na inabilitacdo da licitante, mas impediréa
0 representante de se manifestar e responder pela mesma.

2.6 - 0 interessado em participar deverd conhecer todas as condicles
estipuladas no presente Edital para o cumprimento das obrigacdes do
objeto da licitacdo e apresentacdao dos documentos exigidos. A

participacdao na presente licitacdao implicara na total aceitacdo a todos
os termos da CONCORRENCIA e integral sujeicdo a legislacdo aplicavel,
notadamente a Lei 8.666/93, alterada e consolidada.

2.7 - Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar o presente edital
de licitacdo por irregularidade na aplicacdo da Lei 8.666/793 e alteracdes
posteriores, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes
da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacdo, devendo a
Administracdo julgar e responder a impugnacdo em até 3 (trés) dias (teis,
sem prejuizo da faculdade prevista no 8 :- do art. 113 da Lei 8.666/93.

2.8 - Decaira do direito de impugnar os termos do edital, o licitante que
ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes
de habilitacdo, hipotese em que tal comunicacdo ndo terid efeito de
recurso. Cabera a Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo decidir
sobre a peticdo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

2.9 - A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de
participar do processo licitatério até o transito em julgado da decisédo a
ela pertinente.

2.10 - Somente serao aceitas solicitacdes de esclarecimentos,
providéncias ou impugnacfes mediante peticdo confeccionada em maquina
datilografica ou 1impressora eletrénica, em tinta nao lavavel, que
preencham os seguintes requisitos:

2.10.1 - O enderecamento a Presidente da Comissdo Permanente de Licitacéo
da Prefeitura Municipal de Crato;

2.10.2 - A identificacao precisa e completa do autor e seu representante
legal (acompanhado dos documentos comprobatérios) se for o caso, contendo
0 nome, prenome, estado civil, profissdo, domicilio, numero do documento
de 1identificacdo, devidamente datada, assinada e protocolada no setor de
Protocolo da Prefeitura de Crato, dentro do prazo editalicio;

2.10.3 - O fato e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os
itens ou subitens discutidos;

2.10.4 - O pedido, com suas especificacbes;

2.11 - A resposta do Municipio de Crato, sera disponibilizada a todos os
interessados mediante afixacdo de coépia da integra do ato proferido pela
administracdo no DOM (Diario Oficial do Municipio) e flaneldografo do
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Setor de Licitacdes do Municipio de Crato, constituira aditamento a estas
Instrucodes.

2.12 - 0 aditamento prevalecera sempre em relacdo ao que for aditado.

2.13 - Acolhida a peticdo de impugnacao contra o ato convocatério que
importe em modificacdo dos termos do edital sera designada nova data para
a realizacdo do certame, exceto quando, iInquestionavelmente, a alteracao
ndo afetar a formulacdo das propostas.

2.13.1 - Qualquer modificacdo neste edital sera divulgada pela mesma
forma que se deu ao texto original, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteracdo nao afetar a formulacdo das propostas.

3. DA HABILITACAO:

Os interessados habilitar-se-do para a presente licitacao, mediante a
apresentacdo dos seguintes Documentos, o0s quais serdo analisados quanto a
sua autenticidade e ao seu prazo de validade:

3.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:

3.1.1. a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
acompanhado de todos os aditivos, ou se for o caso do ultimo aditivo
consolidado, devidamente registrados, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por acgdes, acompanhada de documentos
de eleicdo de seus administradores, b) Registro comercial, no caso de
empresa individual. ¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em exercicio. d)
Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em Tfuncionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao
para Tfuncionamento expedido pelo O6rgdo competente, quando a atividade
assim o exigir;

3.1.2 - Coépia autenticada em Cartério da Cédula de Identidade de todos os
socios, diretores ou do empresario individual, no caso de sociedade
anbnima pode ser apresentada a coOpia da cédula de identidade de seus
administradores, membros de conselho de administracdo e da diretoria
acompanhadas dos atos que 0s nomearam.

3.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

3.2.1. Prova de inscricdao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
CNPJI) ;

3.2.2. Prova de inscricdao no cadastro de contribuintes municipal ou
estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante;

3.2.3. Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Divida
Ativa da Uniao (inclusive contribuicbes sociais), com base na Portaria
Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014;

3.2.4. Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede da licitante;

3.2.5. Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede da licitante;

3.2.6. Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de
servico (FGTS);
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3.2.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddao Negativa, nos termos do
Titulo VII-A das Consolidacdes das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n® 5.452, de lo de maio de 1943.

3.3. RELATIVA A QUALIFICAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

3.3.1. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes
ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrados a mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta, devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem
como por socio, gerente ou diretor, acompanhado dos termos de Abertura e
de Encerramento do Livro Diario, devidamente averbados na Junta Comercial
da sede ou domicilio do fornecedor ou em outro 6rgdo equivalente;
3.3.2. 0 1indice que comprovara a boa situacdo da sociedade sera o
seguinte:
3.3.2.1 - 1indice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,2, devidamente
assinado por contabilista registrado no CRC, bem como por so6cio, gerente
ou diretor da licitante;
(AC + RLP)
indice de Liquidez Geral (06)
(PC + ELP) ou (PNC)

Onde : AC o Ativo Circulante

PC o Passivo Circulante

RLP é o Realizavel a Longo Prazo

ELP é o Exigivel a Longo Prazo

PNC é o Passivo nédo circulante

é
e

3.3 - Certiddao Negativa de Faléncia / Concordata / Recuperacao
udicial, expedida pelo distribuidor da sede do Licitante.

3.4. Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e §
do Art. 56 da Lei n° 8.666/93, no montante de R$ 26.802,79 (Vinte e
is mil, Oitocentos e dois reais e setenta e nove centavos).

3.3.4.1. A licitante podera optar por uma das seguintes modalidades de
garantia: caucdo em dinheiro, titulos da divida publica, seguro garantia,
ou por TFfianca bancaria;

3.3.4.1.1. Ao optar por caucdo em dinheiro, os Iinteressados deverdo se
dirigir a Unidade Arrecadadora/Tesouraria-Secretaria Municipal de
Financas e Planejamento do municipio de Crato, sito no Largo Julio
Saraiva, S/N°- Crato/Ceara, para informacdes sobre a agéncia bancéaria e
conta corrente especifica para esta finalidade.

3.3.4.2. Caso a modalidade de garantia recair em titulos da divida
publica, estes deveradao vir acompanhados de laudo de autenticidade e de
laudo de valor atribuido aos titulos, com valores atualizados expedidos
pela Comissdao de Valores Mobiliarios do Banco Central do Brasil, ha no
maximo um ano, a ser contado do dia da abertura do certame.

3.3.4.3. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fianca bancaria,
o licitante entregara o documento no original fornecido pela instituicéo
que a concede, do qual devera obrigatoriamente, constar:
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3.3.4.3.1 Beneficiario: GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO.

3.3.4.3.2. Objeto: Garantia da participacdo na CONCORRENCIA N°.
2020.10.09.1.

3.3.4.3.3. Valor: 1% (um por cento) do valor estimado.

3.3.4.3.4. Prazo de validade: 120 (cento e vinte) dias.

3.3.4.4. Caso a modalidade de garantia seja seguro garantia, o licitante

devera fazer a comprovacdo da apdlice ou de documento habil expedido pela
seguradora, cuja vigéncia serad de, no minimo, 60 (sessenta) dias contados
a partir da data do recebimento dos envelopes;
3.3.4.5. A liberacdo de qualquer das garantias somente sera feita, para
o(s) Llicitante(s) inabilitado(s), apds concluida a fase de habilitacao,
e, para as demais, somente apds o0 encerramento de todo o0 processo
licitatorio;
3.3.4.6. A garantia da proposta podera ser executada;
a se o licitante retirar sua proposta comercial durante o prazo de
validade da mesma;

se o licitante nédo firma o contrato;
0 se o licitante ndo fornecer a Garantia Contratual.
3.3.4.7. CERTIDAO SIMPLIFICADA, emitida pela Junta Comercial da sede da
empresa licitante.

3.4. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

3.4.1 - CAPACITACAO TECNICA OPERACIONAL

3.4.1.1. - Certiddao de Registro e Quitacdao de Pessoa Juridica junto ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, que
conste responsavel(eis) técnico(s) com aptiddo para desempenho de
atividade pertinente ao objeto da licitacdo.
3.4.1.2_. - Declaracdo expressa que o licitante tem pleno e total
conhecimento de todos o0s aspectos que possam influir direta e
indiretamente, na execucdo dos servicos.

3.4.1.3 - Comprovacdo da capacidade técnico-operacional da empresa
licitante, a ser feita por intermédio de atestado(s) ou certidao(des)
fornecido(s) por pessoa (s) juridica(s) de direito publico ou privado, em
que TFTigurem o nome da licitante na condicdo de ''contratada', na execucado
de servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da
presente licitacdo sendo:

- EXECUCAO DOS SERVICOS DE FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA,
ESP.= 12mm UTIL. 5X, COM AREA MINIMA DE 705M2 (SETECENTOS E CINCO METROS
QUADRADOS) ;

- EXECUGAO DOS SERVICOS DE ARMADURA DE ACO CA 50/60, COM UNIDADE DE 7.016
KG (SETE MIL E DEZESSEIS QUILOS);

3.4.2 - CAPACITAGCAO TECNICA PROFISSIONAL

3.4.2.1 - Indicacdo do pessoal técnico adequado e disponivel para a
realizacdo do objeto da licitacdo, bem como a qualificacdo profission
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de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos.

3.4.2.2 - Apresentar comprovacdo da licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista no predambulo deste Edital, profissional de
nivel superior, devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de no minimo de 01 (um) atestado ou certiddo de responsabilidade
técnica, com o respectivo acervo expedido pelo CREA, emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) ter o(S)
profissional(is), obras ou servicos de engenharia de caracteristicas
técnicas similares as do objeto ora licitado, atinentes as respectivas
parcelas de maior relevancia, ndo se admitindo atestado(s) de
fiscalizacdo ou supervisdo de obras/servicos.

3.4.2.3 - Entende-se, para Ffins deste edital, como pertencente ao quadro
permanente: socio, diretor ou responsavel técnico.

3.4.2.3.1 - A comprovacdo de vinculacdo ao quadro permanente da licitante
seria feita:

a) Para so6cio, mediante a apresentacdo do contrato social ou estatuto
social e aditivos.

b) Para diretor, mediante a apresentacdo da ata de eleicdo e posse da
atual diretoria, devidamente registrada junto ao 6rgao competente.

©) Se o0 responsavel técnico nao for sbécio e/ou diretor da empresa, a
comprovacdo sera atendida mediante a apresentacdo da copia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) devidamente assinada ou Contrato de
Prestacdo de Servico celebrado de acordo com a legislacao civil comum.

3.4.2.3.2 - Para fins da comprovacdo de que trata este subitem sao
consideradas parcelas de maior relevancia ou similar:

- EXECUGAO DOS SERVIGOS DE FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA,
ESP.= 12mm UTIL. 5X;

- EXECUCAO DOS SERVICOS DE ARMADURA DE ACO CA 50/60;

3.4.2.4 - 0 profissional responsavel técnico apresentado no ACERVO DE
CAPACIDADE TECNICA anexado pela licitante, devera obrigatoriamente
constar na certiddo de registro de quitacdo de pessoa juridica junto ao
CREA, e participar permanentemente dos servicos objeto desta licitacao.

3.4.2.4.1 - Compromisso de participacao do pessoal técnico qualificado,
no qual os profissionais iIndicados pela proponente para fins de
comprovacao de capacitacao técnica, declarem que participaréao,

permanentemente, a servigco da proponente, das obras objeto desta
licitacdo, que devera vir com firma reconhecida em cartéorio para
comprovar a veracidade das informacoes.

3.5. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

3.5.1 - Declaracdo de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n.°
9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII,
do artigo 70 da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de
16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicdo de aprendiz, a
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partir de 14 (quatorze) anos.

3.5.2 - Declaracdo, sob as penalidades cabiveis, de que a licitante nao
foi declarada 1inidbnea para licitar ou contratar com a administracao
publica, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei N°. 8.666/93 e da
inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitacdo, Fficando
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, conforme
modelo constante dos anexos deste edital (art. 32, 82°, da Lei N°.
8.666/93).

3.5.3 Declaracdo de Vinculo Familiar, em conformidade com o anexo V item
04 do edital.

3.5.4 Declaracao de Vinculo Empregaticio, em conformidade com anexo V
item 05 do edital.

3.5.5 As microempresas ou empresas de pequeno porte (ME ou EPP), nos
termos da Lei Complementar N°. 123/06 e Lei 147/2014, para que estas
possam gozar dos beneficios previstos nos referidos diplomas legais é
necessario, apresentar Declaracdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte (ME ou EPP), nos termos do art. 3° do referido diploma legal.
3.5.5.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME
ou EPP) que possua restricdo fiscal, quanto aos documentos exigidos neste
certame, deverd apresentar a declaracdo de que consta a restricado fiscal
e que se compromete em sanar o vicio, no prazo de 05 (cinco) dias Uuteis
conforme dispde o art. 43, 81° da Lei Complementar N°. 123/06.

3.6 - As microempresas e empresas de pequeno porte, deverdao apresentar
toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricéao

3.6.1 - Havendo alguma restricdao na comprovacdo da regularidade fiscal,
sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uuteis, cujo termo inicial
corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogaveis por 1igual periodo, a critério da Administracao
Piblica, para a regularizacdao da documentacdo, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissdo de eventuais certidbes negativas ou positivas com
efeito de certiddo negativa.

3.6.2 - A ndo-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem
anterior, implicara decadéncia do direito a contratacdao, sem prejuizo das
sancdes previstas no art. 8l da Lei n —-8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitacao.

3.7. A documentacdo apresentada iIntegrard os autos do processo e nao sera
devolvida. Toda a Documentacdo devera estar atualizada nos termos da
legislacdo vigente;

3.7.1 - Todos os documentos necessarios a participacdo na presente
licitacdo deverdo ser apresentados em uma uUnica via original ou copia
autenticada em Cartorio.

3.7.2 - Cada face de documento reproduzida devera corresponder a uma
autenticacdo, ainda que diversas reproducdes sejam feitas na mesma folha,
todos perfeitamente legiveis.

3.7.3 - Nao serdo aceitos documentos apresentados por meio de Ffitas,
discos magnéticos, Filmes ou coépias em TFac-simile, mesmo autenticadas,
admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou catalogos apenas como
forma de ilustracdo das propostas de preco.
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3.7.4 - Os documentos necessarios a participacao na presente licitacao,
compreendendo os documentos referentes a habilitacdo, a proposta de preco
e seus anexos, deverdo ser apresentados no idioma oficial do Brasil.

3.7.5 - Quaisquer documentos necessarios a participacdo no presente
certame licitatorio, apresentados em |Iingua estrangeira, deverdao ser
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma
oficial do Brasil, por tradutor juramentado.

3.7.6 - Caso o0 documento apresentado seja expedido por instituicao que
regulamente a disponibilizacdo do documento pela Internet, a CPL podera
verificar a autenticidade do mesmo através de consulta eletroénica.

3.7.7 - Caso o0 documento apresentado seja expedido por instituicao
publica que esteja com seu funcionamento paralisado no dia de recebimento
dos envelopes, a licitante devera, sob pena de ser inabilitada,
apresentar o referido documento constando o termo final de seu periodo de
validade coincidindo com o periodo da paralisacdo e deverad, quando do
término da paralisacdo, sob pena de ser inabilitada supervenientemente,
levar o documento a CPL nas condicdes de autenticacdo exigidas por este
edital, para que seja apensado ao processo de licitacdo. Caso 0 processo
J& tenha sido enviado ao 6rgao de origem da licitacdo, devera a licitante
leva-lo a esta instituicido para que 0 mesmo se proceda.

3.7.8 - 0s documentos de habilitacdo exigidos, quando nado contiverem
prazo de validade expressamente determinado ou exigidos neste edital, néo
poderdo ter suas datas de expedicdo superiores a 30 (trinta) dias
anteriores a data de abertura da presente licitacéao.

3.7.9 - 0Os documentos apresentados, coOpias ou originais, deverdao conter
todas as informacdes de seu bojo legiveis e inteligiveis, sob pena de os
mesmos serem desconsiderados pela Comissdo Permanente de Licitacédo.

3.8 - O0s licitantes que apresentarem documentos de habilitacdo em
desacordo com as descricfes do item 3 deste edital serdao eliminados e nao
participardao da fase subsequente do processo licitatério.

3.9 - Somente sera aceito o documento acondicionado no envelope "A", nao
sendo admitido posteriormente o recebimento de qualquer outro documento,
nem permitido a licitante fazer qualquer adendo em documento entregue a
Comissdo, QUE REQUER, SE POSSIVEL, QUE 0S DOCUMENTOS NAO SEJAM
APRESENTADOS EM FORMA DE ESPIRAL, UMA VEZ QUE TAL PROCEDIMENTO DANIFICA
AS ESTRUTURAS DOS MESMOS, DIFICULTANDO O SEU ARQUIVAMENTO.

3.10 - A Comissdao podera, também, solicitar original de documento ja
autenticado, para fim de verificacdo, sendo a empresa obrigada apresenta-
lo no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da
solicitacdo, sob pena de, ndo o fazendo, ser inabilitada.

3.11 - A solicitacdo feita durante a sessdo de habilitacdo devera ser
registrada em Ata.

3.12 - A CPL sugere que a documentacdao seja apresentada obedecendo-se a
ordem acima requerida, item a item, carimbada e assinada pelo titular ou
responsavel pela firma licitante, sendo enderecada e encaminhada a
Comissao Permanente de Licitacao, em envelope lacrado, contendo a
seguinte inscricao:

AO GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA N°. 2020.10.09.1
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ENVELOPE A" - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
RAZAO SOCIAL:

4 - DA PROPOSTA DE PRECO

4.1- Sera aceito apenas um Uunico envelope contendo as propostas de
precos, devidamente lacrado, apresentado juntamente com o envelope de
documentacdo, sobrescrito:

AO GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGCAO
CONCORRENCIA N.° 2020.10.09.1
ENVELOPE "B" - PROPOSTA COMERCIAL
RAZAO SOCIAL:

4.2 -As propostas de precos deverao ser confeccionadas em Unica via, em
papel timbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com Nome/Razao
Social e endereco do proponente, datadas, assinadas ou rubricadas em
todas as folhas pelo representante legal e pelo responsavel técnico da
licitante, devidamente qualificados no processo licitatério.

4.2.1 - Na proposta de precos devera constar os seguintes dados:

a) Servicos a serem executados, 1iguais ao objeto desta licitacéo,
conforme Anexos | e II;

b) Preco Global por quanto a licitante se compromete a executar o0s
servicos objeto desta Licitacdo, expresso em reais em algarismo e por
extenso;

¢) Prazo de validade da Proposta, que sera de, no minimo, 60
(sessenta) dias;

d) Prazo de execucdo dos servicos que sera de 06 (seis) meses.

4.2.2 - A proposta deverada ser elaborada de forma detalhada, contendo de
cada item a especificacdo do Grupo/Subgrupo/Servico, a quantidade, a
unidade, o preco unitario e total, e o global do orcamento por extenso, e
ainda com:

4.2.2.1 - Planilha de Composicdo de Precos Unitarios, para cada servico
constante do orcamento apresentado, contendo todos o0s iInsumos e
coeficientes de produtividade necessarios a execugcdo de cada servico,
quais sejam equipamentos, mao-de-obra, totalizacdo de encargos sociais,
insumos, transportes, BDI, totalizacdo de iImpostos e taxas, € quaisquer
outros necessarios a execucao dos servicos.

4.2.2.2 - Composicao analitica da taxa de B.D.l. (Beneficios e Despesas
Indiretas).

4.2.2.3 - Composicao de Encargos Sociais de sua proposta de precos.
4.2.2. 4 - Cronograma Ffisico-financeiro de sua proposta de precos.

4.3 - No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissdo considerara como
correta a Unidade expressa no Orcamento do GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO
para o item conforme constante do Anexo |I.

4.4 -Os valores contidos nas propostas serdo considerados em moeda
corrente nacional (REAL) mesmo que nao contenham o simbolo da moeda (R$).
4.5 -Os precos constantes da proposta da licitante deverdo conter apenas
duas casas decimais apos a virgula, cabendo ao licitante proceder ao
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arredondamento ou desprezar o0s numeros apds as duas casas decimais dos
centavos.

4.6 -Independente de declaracdo expressa, Tfica subentendida que no valor
proposto estdao incluidas todas as despesas necessarias a execucdo dos
servicos, inclusive as relacionadas com:

4.6.1 - materiails, equipamentos e mado-de-obra;

4.6.2 - carga, transporte, descarga e montagem;

4.6.3 - encargos socilais, trabalhistas, previdenciarios e outros;

4.6.4 - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licencas, alvaras, multas
e/ou qualquer infracbes;

4.6.5 - seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenbmenos da
natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer
danos e prejuizos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta
ou indiretamente pela execucdo dos servicos;

4.7 -0 servico sera contratado por MENOR PRECO GLOBAL - EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO.

4.8 - No caso de empreitada por valor unitario, os valores unitarios,
total e global da proposta, nao poderdo ser superiores aos especificados
no ANEXO 1 - Orcamento Basico elaborado por engenheiro civil do

Municipio, ja no caso de empreitada por valor global, os valores da

etapas/parcelas, nao poderdo ser superiores aos especificados no ANEXO |
cronograma fisico-financeiro elaborado por engenheiro civil do

Municipio.

4.9 - Sera desclassificada a proposta que:

4.9.1 - Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

4.9.2 - Estiver em desacordo com as exigéncias do presente Edital, em
especial ao seu item 4;

4.9.3 - Contiver oferta de vantagem nao prevista no Edital, inclusive

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

4.9.4 - Apresentar precos unitarios ou globais simbélicos, irrisorios ou
de valor zero, incompativeis com o0s precos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem
a materiais e instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao;

4.9.5 - Apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados
aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de
documentacdo que comprove que 0s custos dos insumos sao coerentes com 0s
de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execucado do objeto do contrato;

4.9.5.1 - Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor
global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor orcado pela Administracdo, ou

b) Valor orcado pela Administracéo.

4.9.5.2 - Nessa situacdo, serd convocado o licitante no prazo de 03
(trés) dias Uuteis para comprovar a viabilidade dos precos constantes em
sua proposta, conforme paréametros do artigo 48, inciso 1IlI, da Lei n
8.666, de 1993, sob pena de desclassificacao.
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5 - DOS PROCEDIMENTOS

5.1 -Os envelopes "A" - Documentacdo e "B"™ - Proposta, todos Tfechados,
serdo recebidos pela Comissdo no dia, hora e local definidos no preambulo
deste Edital.

5.2 - Apdés, a Presidente da Comissdo receber os envelopes "A" e '"B" e
declarar encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, nenhum outro
sera recebido e nem serdo aceitos documentos outros que ndo os existentes
nos referidos envelopes.

5.3 -Em seguida, serdo abertos os envelopes contendo os documentos
exigidos para fins de habilitacdo. A Comissdo examinard os aspectos
relacionados com a suficiéncia, a formalidade, a idoneidade e a validade
dos documentos, além de conferir se as coépias porventura apresentadas
estdo devidamente autenticadas em Cartorio.

5.4 -Os documentos de habilitacdo serdo rubricados pelos membros da
Comissdo, em seguida postos a disposicdao dos prepostos das licitantes
para que os examinem e os rubriquem.

5.5 -A Comissédo examinara possiveis apontamentos feitos por prepostos das
licitantes, manifestando-se sobre o seu acatamento ou nao.

5.6 -Se presentes o0s prepostos das licitantes a sessdo, a Presidente da
Comissao fTara diretamente a intimacdo dos atos relacionados com a
habilitacdo e inabilitacdo das licitantes, fundamentando a sua deciséo
registrando os fatos em ata. Caberd aos prepostos das licitantes
declararem intencdo de interpor recurso, a fim de que conste em ata e
seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estardao com vista
franqueada ao interessado na presenca da Comissao.

5.7 -Caso nado estejam presentes a sessao 0s prepostos das licitantes, a
intimacdo dos atos referidos no item anterior sera feita através da
Impressa OFficial ou de outro meio de comunicacdo, para querendo, interpor
recurso da decisdao da Comissao, iniciando-se no dia uatil seguinte a
publicacdo, o0 prazo de 05(cinco) dias Uuteis previsto em lei para a
entrega a Comissdo das razbes e contra razdes de recursos a serem
interpostos pelos recorrentes. A sess80 sera suspensa.

5.8 -Decorridos os prazos e proferida a decisdo sobre o0s recursos
interpostos, a Comissdo marcar4& a data e horario em que dara
prosseguimento ao procedimento licitatorio, cuja comunicacao as
licitantes serd feita com a antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro)
horas da data marcada, através da Impressa Oficial ou de outro meio de
comunicacao.

5.9 - Inexistindo vrecurso, ou apos proferida a decisdo sobre recurso
interposto, a Comissdo dara prosseguimento ao procedimento licitatorio.
Inicialmente, sera devolvido ao preposto da licitante inabilitada
mediante recibo, o0 envelope fechado que diz conter a Proposta e demais
documentos.

5.10 - Na auséncia de qualquer preposto de licitante, a Comisséao
mantera em seu poder o referido envelope, que deverd ser retirado pela
licitante no prazo de 30 (trinta) dias contados da data referida no aviso
que marca a data da sessédo de prosseguimento do procedimento licitatorio.
5.11 - Sera feita, em seguida, a abertura do Envelope 'B". A Comisséo
conferird se foram entregues no referido envelope a Proposta.
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5.12 - Em seguida, a Comissdo iniciard o JULGAMENTO. [Inicialmente,
serdo examinados os aspectos Tformais da Proposta. 0 ndo atendimento a
pelo menos uma das exigéncias deste Edital sera motivo de
DESCLASSIFICACAO da proposta.

5.12.1 - A Comissao ndo considerara como erro as diferencas por ventura
existentes nos centavos, decorrentes de operacfes aritméticas, desde que
0 somatdrio das diferencas nos centavos ndo ultrapasse o valor em real
correspondente a 0,1 (zero virgula um por cento) do valor global da
proposta da licitante.

5.13 - A Comissao far4, entdo, o0 ordenamento das propostas das demais
licitantes nao desclassificadas pela ordem crescente dos precos nelas
apresentados;

5.14 - No caso de empate entre duas ou mais propostas classificadas, o
desempate se fard por sorteio, em sessao publica, para o qual todos os
licitantes serao convocados, ou ha mesma sessdo de julgamento das
propostas, observadas as condicdes de preferéncia para a microempresa e
empresa de pequeno porte.

5.15 - Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte, que
apresentaram a declaracdo que comprova esta condicdo exigida neste
edital.

5.16 - Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.
5.17 - ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

5.17.1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora
do certame, ficando obrigada a apresentar a proposta adequada com todas
as exigéncias do item 04 do presente edital no prazo 02 (dois) Uuteis sob
pena de decair o direito a contratacao;

5.17.2 - ndo ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de
pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipdétese do subitem 5.16, na
ordem classificatodria, para o exercicio do mesmo direito;

5.17.3 - no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo
estabelecido no item 5.16, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderad apresentar melhor oferta.

5.17.4 - Na hipotese da nao-contratacdo da microempresa ou empresa de
pequeno porte, o objeto licitado serada adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

5.17.5 - 0O disposto nos 1itens 5.15, 5.16 e 5.17 somente se aplicara
quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.18 - A Comissado, apdés os procedimentos previstos nos itens anteriores
deste capitulo, suspendera a sessdao a fim de que seja lavrada Ata a ser
assinada pelos membros da Comissdo e pelos prepostos dos licitantes que
participam da licitacéo.

5.19 - Se presentes o0s prepostos das licitantes a sessdo, a Presidente da
Comissdo fTard diretamente a intimacdao dos atos relacionados com o
jJulgamento das propostas, Tfundamentando a sua decisdo e registrando os
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atos em ata. Caberad aos prepostos das licitantes se manifestarem sobre a
intencdo de interpor ou nao recurso, a Tfim de que conste em ata e seja
aberto o prazo recursal. Os autos do processo estardo com vista
franqueada ao iInteressado ou interessados na presenca da Comissao.

5.20 - Caso nao estejam presentes a sessdo 0s prepostos das licitantes, a
intimacdo dos atos referidos no item anterior sera TfTeita através da
Impressa Oficial ou de outro meio de comunicacdo, iniciando-se no dia
util seguinte a publicacdo, o prazo de 05 (cinco) dias Utels previsto em
lei para a entrega a Comissao das razbes de recursos a serem iInterpostos
pelos recorrentes. A sessdo serd suspensa.

5.21 - As davidas que surgirem durante as reunides serdo esclarecidas
pela Presidente da Comissdo, na presenca dos prepostos das licitantes.
5.22 - A Comissao é assegurado o direito de suspender qualquer sessédo e

marcar seu reinicio para outra ocasido, Tazendo constar esta decisdo da
Ata dos trabalhos. No caso, o0s envelopes ainda nédo abertos deveradao ser
rubricados pelos membros e se possivel por, no minimo 02 (dois) prepostos
de licitantes presentes.

5.23 - A Comissédo podera, para analisar os Documentos de Habilitacdo, as
Propostas e os Orcamentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a
sessdo para realizar diligéncias a fim de obter melhores subsidios para
as suas decisdes.

5.24 - Todos os documentos ficam sob a guarda da Comissdo Permanente
de Licitacdo, até a conclusdao do procedimento.

5.25 - No caso de decretacdo de feriado que coincida com a data designada
para entrega dos envelopes "A" e "B" e suas aberturas, esta licitacdo se
realizara no primeiro dia util subsequente, na mesma hora e mesmo local,
podendo, no entanto, a Comissado definir outra data, horario e até local,
fazendo a publicacdo através da Impressa Oficial ou de outro meio de
comunicacao.

5.26 - A Comissdo nao considerara qualquer oferta de vantagens nao
prevista neste Edital, nem preco ou vantagem baseada nas propostas das
demais licitantes.

5.27 - Ocorrendo discrepancia entre qualquer preco numérico ou por
extenso, prevalecera este ultimo.
5.28 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as

propostas forem desclassificadas, em ndo havendo iIntencao de interposicao
de recurso por parte de licitante, a Comissdo podera Tfixar as licitantes,
prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de nova documentacdo ou
de outras propostas nos termos do art. 48 da Lei n.° 8.666/93.

5.29 - Abertos os envelopes contendo as Propostas, apoés concluida a fase
de habilitacdo, nao cabe desclassificar a proposta por motivo relacionado
com a habilitacdo, salvo em razdo de fato superveniente ou sO6 conhecido
apds o julgamento.

6 - DA HOMOLOGAGCAO E ADJUDICACAO
6.1 -A Comissao emitirada relatério contendo o resultado do JULGAMENTO

deste Edital, com classificacdo das licitantes, que estara assinado pelos
membros que dela participaram.
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6.2 -A Homologacdo desta licitacdo e a Adjudicacdo do seu objeto em favor
da licitante cuja proposta de precos seja vencedora sdo da competéncia do
Gestor da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

6.3 -A Administracdo Publica Municipal, se reserva o direito de néo
homologar e revogar a presente licitacdo, por razbdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, mediante parecer
escrito e fundamentado sem que caiba a qualquer das licitantes o direito.

7 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1 -0 Municipio de Crato, através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e a licitante vencedora desta licitacdo assinarao
contrato, no prazo de O05(cinco) dias Uteis, contados da data da
convocacao para este fim expedida pela Contratante sob pena de decair do
direito a contratacao.

7.2 -A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido
pelo 6rgado contratante, caracteriza o descumprimento total da obrigacao
assumida, sujeitando-a a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da
obra ou servigco constante de sua proposta de precos.

7.3 -A execucdo do Contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada por
representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura e tera como
gerente de contrato o servidor o Sr. Raimundo Nonato Belchior Vilar,
Inscrito no RNP 0602433568.

7.3.1 - O0Os representantes da contratante anotardo em registro proprio
todas as ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato,
determinando o que Tfor necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

7.3.2 - As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante deverdo ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil
para a adocdo das medidas convenientes.

7.4 -A Contratada devera manter preposto, aceito pela Contratante, no
local da obra/servicos, para representa-lo na execucdo do contrato. A
Contratada se obriga, ainda, a manter na obra/servicos como seus
responsaveis, durante todo o0 prazo de sua execucdo e até o seu
recebimento definitivo pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, todos
os profissionais qualificados na habilitacdo desta licitagcdo, mediante
autorizacdo da Contratante, e a seu critério, poderdo ser substituidos
por outros portadores de ART igual ou superior.

7.4.1 - Fica a contratada na obrigacdo de manter, durante toda a execucao
do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas,
todas as condicgBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.
7.5 -A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados.

7.6 -A Contratada ¢é responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, sua ou de
preposto, na execucdao do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabi lidade a fiscalizacao ou o acompanhamento pelo 6rgao
interessado.
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7.7 -A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, Tfiscais e comerciais resultantes da execucdo do
contrato.

7.8 - A CONTRATADA utilizard, na execucdo dos servicos, profissionais
capacitados e qualificados para tal fim, exceto nas atividades
compartilhadas que podem ser desempenhadas por profissionais de outras
areas.

7.9 - A CONTRATADA executara os servicos, na sede da Contratante ou em
local a ser previamente designado por esta, dentro dos padrbdes e normas.

7.10 - A CONTRATADA, devera manter a Contratante informada sobre o
andamento dos servicos, informando-a sempre que se registrarem
ocorréncias extraordinarias.

7.11 - 0 prazo para o inicio da execucdo dos servicos fica fixado em 05

(cinco) dias Uteis contados a partir da data de recebimento da Ordem de
Servico por parte da Contratada.

7.12 - 0 Prazo de execucdo dos servicos serad de 06 (seis) meses, contados
da data do inicio da prestacdo dos servigcos e as etapas obedeceréo
rigorosamente o cronograma Tfisico definido pelo Governo Municipal de
Crato, que é parte integrante deste Edital.

7.13 - O Prazo de vigéncia do contrato serid de 10 (dez) meses, contados a
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo entre
as partes e, em conformidade com o art. 57 da Lei n° 8.666 e alteracdes
posteriores.

7.14 - Os prazos de inicio da etapa de execucdo, de conclusdo de entrega
admitem prorrogacdao, mantidas as demais clausulas do contrato assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econbmico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuado em processo:

7.14.1 - alteracao do projeto ou especificacbes pela Contratante;

7.14.2 - superveniéncia de Tato excepcional ou imprevisivel estranho a
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢cdes da execucao
do contrato;

7.14.3 - interrupcdao da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de
trabalho por ordem e no interesse da Contratante;

7.14.4 - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos
limites estabelecidos no item 8.4 deste Edital.

7.14.5 - impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro,

reconhecido pelo Governo Municipal de Crato, em documento contemporaneo a
sua ocorréncia;

7.14.6 - omissdo ou atraso de providéncias a cargo do Governo Municipal,
inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente,
impedimento ou retardamento na execucdo do contrato, sem prejuizo das
sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.

7.15 - A prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura do
Municipio de Crato.

7.16 - Ocorrerd a rescisadao do contrato, independentemente de interpelacao
judicial ou extrajudicial e sem que caiba a Contratada direito a
indenizacdo de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:
7.16.1 - ndo cumprimento ou cumprimento irregular das clausulas
contratuais ou da legislacao vigente;
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7.16.2 - lentiddo na execucdo dos servicos, levando ao Governo Municipal
a presumir pela ndo conclusdo dos mesmos nos prazos estipulados;

7.16.3 - cometimento reiterado de erros na execucao dos servicgos;

7.16.4 - concordata, Taléncia ou dissolucdo da empresa ou iInsolvéncia de
seus so6cios, gerentes ou diretores;

7.16.5 - o atraso injustificado no inicio da obra ou paralisacdo da mesma
sem justa causa e prévia comunicacdo a contratante;

7.16.6 - a subcontratacao total ou parcial das obras ou servicos, sem
prévia autorizacdo do Governo Municipal, a associacdo da Contratada com
outrem, a cessadao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo,
cisdo ou incorporacdo, nao admitidas no Instrumento Convocatério e no
Contrato;

7.16.7 - o desatendimento das determinacbes regulares da autoridade
designada para acompanhar e Tfiscalizar a sua execugcdo, assim como a de
Seus superiores;

7.16.8 - o cometimento reiterado de faltas na sua execucao anotadas pelo
representante do Governo Municipal, conforme previsto no paragrafo lo do
art. 67 da Lei n°. 8.666/93;

7.16.9 - alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou de estrutura
da empresa, que prejudique a execucdo do contrato;

7.16.10 - razdes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo
conhecimento, justificados e determinados pela Administracdo Publica;
7.16.11 - a supressdo, por parte da Administracdo, de obras ou servicos
de engenharia, acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além
do limite estabelecido na lei 8.666/93.

7.16.12 - a suspensadao de sua execucao, por ordem escrita da Contratante,
por prazo superior a 90 (noventa) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatdério de indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizacfes e outras previstas, assegurado a contratada,
nesses casos, O direito de optar pela suspensdao do cumprimento das
obrigacbdes assumidas até que seja normalizada a situacéao;

7.16.13 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos
pelo Governo Municipal, decorrentes de obras ou servigos, ou parcelas
destes jJa recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado a Contratada o
direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigacfes até que
seja normalizada a situacao;

7.16.14 - deixar de colocar e manter no canteiro das obras equipamento
exigido para a execucdo dos servicos, bem como as placas de sinalizacao
adequadas;

7.16.15 - a ndo liberacdo, por parte da Contratante, de area, local do
objeto para execugdo da obra, nos prazos contratuais, bem como das fontes
de materiais naturais especificadas no projeto;

7.16.16 - a ocorréncia de casos fortuitos ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucdao do Contrato;

7.17 - A rescisdao amigavel do contrato, por acordo entre as partes,
devera ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada da Secretaria
Municipal de Infraestrutura do Municipio de Crato.
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7.18 - Quando a rescisao ocorrer com base nos itens 7.16.10 e 7.16.16
deste Edital, sem que haja culpa da Contratada, esta sera ressarcida dos
prejuizos regularmente comprovados que tiver sofrido, tendo direito a:

a) pagamento devido pela execucdo do contrato até a data da
rescisao;

b) pagamento do custo da desmobilizacéao.
7.19 - A Contratada, pelo prazo de 90 (hoventa) dias apds a execucao dos
servicos, sera responsavel por sua fTalta ou reparacdo, desde que a
fiscalizacdo do Governo Municipal comprove que danos ocorridos tenham
resultado da execucdo iImperfeita ou 1iInadequada as especificacbdes de
origem.
7.20 - E facultada a Administracdo Puablica Municipal, quando o convocado
ndo assinar termo do contrato no prazo e nas condigcbes estabelecidas
neste Edital convocar 0s licitantes remanescentes, na ordem de
classificacao, para TfTazé-lo em 1igual prazo e nas mesmas condicdes
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos
atualizados, de conformidade com este Edital, ou revogar esta licitacdo.
7.21 - A Administracdao Publica Municipal, podera, a seu critério,
determinar a execucdo antecipada de servicos, obrigando-se a Contratada a
realiza-los.
7.22 - 0 licitante vencedor da presente licitacdo, no momento da
contratacdo, se obriga a prestar garantia numa das modalidades abaixo,
nos termos da Lei n- 8.666/93 e suas alteracbes posteriores:
a) Caucdo em dinheiro;
b) Seguro-garantia;
¢ Fianca bancéaria;
d) Titulos da Divida Publica, atendidos o0s vrequisitos anteriormente

fixados.
7.23 - A garantia sera de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato.
7.24 - A liberacdo ou a restituicdao da garantia sera realizada apés a

execucado da prestacdo a que se refere o instrumento contratual, nos
termos do paragrafo 4° do artigo 56 do citado diploma legal;

7.25 - Em se tratando de garantia prestada através de caucao em dinheiro
junto ao GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO, em conta especifica, a mesma sera
devolvida monetariamente, nos termos do paragrafo 4o Artigo 56 da Lei n.°
8.666/93, e suas alteraclOes posteriores;

7.26 - A garantia prestada pelo(s) licitante(s) vencedor(es) somente sera
liberada depois de certificado, pelo GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO, desde
que o objeto contratado tenha sido totalmente realizado a contento;

7.27 - A liberacdo da garantia serd procedida no prazo de até 10 (dez)
dias contados do recebimento do pedido formulado, por escrito, pelo(s)
contratado(s).

8 - DOS ACRESCIMOS E/OU SUPRESSOES AO CONTRATO

8.1 - A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, iIntroduzir
modificacdes ou alteracdes no projeto, plantas e especificacles.

8.2 -Caso as alteracbes ou modificacdes iImpliquem aumento ou diminuicao
dos servicos que tenham precos unitarios cotados na proposta, valor
respectivo, para efeito de pagamento ou abatimento, sera apurado com base
nas cotacbes apresentadas no orcamento.
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8.3 -Caso as alteragcbes e ou modificacbes ndo tenham no orcamento da
licitante o0s itens correspondentes com 0SS seus respectivos precgos
unitarios, serdo utilizados os precos unitarios constantes da tabela de
precos utilizada pelo Governo Municipal de Crato, aplicando-se 0 mesmo
percentual de desconto de sua proposta em relacdo ao orcamento basico do
Municipio.

8.4 - Ao Governo Municipal de Crato caberd o direito de promover
acréscimos ou supressbes nas obras ou servigos, que se Ffizerem
necessarios, até o limite e nos termos do art. 65, paragrafo lo, da Lei
n° 8.666/93.

8.5 - Caso haja acréscimo ou diminuicdao no volume dos servicos este
sera objeto de Termo Aditivo ao contrato, apés o0 que sera efetuado o
pagamento, calculado nos termos dos itens 8.2 e 8.3.

8.6 - 0 presente contrato poderad ser alterado, nos casos previstos no
artigo 65 da Lei N° 8.666/93, desde que haja interesse da Administracao,
com a apresentacdo das devidas justificativas.

9 - DOS PAGAMENTOS

9.1 - A fatura relativa aos servicos executados no periodo de cada més
civil, cujo valor serd apurado através de medicdo, devera ser apresentada
a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipio de Crato, até o 50
(quinto) dia util do més subsequente a realizacdo dos servicos, para Ffins
de conferéncia e atestacao.

9.2 - A CONTRATADA se obriga a apresentar junto a fatura dos servicgos
prestados, coOpia da quitacdo das seguintes obrigacdes patronais referente
ao més anterior ao do pagamento:

a) recolhimento das contribuicdes devidas ao INSS (parte do empregador e
parte do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execucdo do
objeto deste instrumento;

b) recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea
superior;

¢ comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de
20 (vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos.

9.3 - 0Os pagamentos serao efetuados, mediante a apresentacdo da Tatura,
nota fiscal de servicos, medicbes e recibo, até 30 (trinta) dias apds a
sua certificacdo pela Secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipio
de Crato.

9.4 - Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das suas responsabilidades
contratuais, nem implicard na aprovacdo definitiva dos servicos
executados, total ou parcialmente.

9.5 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstancia que desaconselhe o
pagamento, a CONTRATADA sera cientificada, a Ffim de que tome
providéncias.

9.6 - Poderd a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes
casos:

@) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita,
dentro do prazo fixado;

b) quando a CONTRATADA assumir obrigacbes em geral para com terceiros,
que possam de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE;

©) inadimpléncia da CONTRATADA na execucdo dos servicgos.
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9.7 -0 Contrato ndo sera reajustado antes de decorrido 01 (um) ano da sua
assinatura, circunstancia na qual poderd ser aplicado o indice utilizado
para a construcao civil previsto pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV.

9.7.1 - No calculo dos reajustes se utilizarid a seguinte fdérmula:

R=V —— 2

i 0
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual dos servicos a serem reajustados;
lo = indice inicial - refere-se ao més da apresentacdo da proposta;

I = Tndice final - refere-se ao més de aniversario anual da proposta.
OBSERVACAO: O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja,
desprezar totalmente da quinta casa decimal em diante.

9.8 - Poderd ser restabelecida a relacdo que as partes pactuaram
inicialmente entre o0s encargos do contratado e a retribuicdo da
Administracdo para a justa remuneracdo do servico, desde que objetivando
a manutencdo do equilibrio econbémico-financeiro inicial do contrato, na
hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de
consequéncias 1incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do
ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso Tfortuito ou fato do
principe, configurando alea econbmica extraordinaria e extracontratual,
nos termos do Art. 65, Inciso Il, alinea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser
formalizado através de ato administrativo.

9.9 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera
ser acrescido de encargos moratdérios proporcionais aos dias de atraso,
apurados desde a data limite prevista para o0 pagamento até a data do
efetivo pagamento, aplicando-se a seguinte formula:

EM = 1 x N x VP

EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente
devido
I = indice de atualizacdo financeira, calculado segundo a férmula:
1 = (OIx / 100)
365

Tx = IPCA (IBGE)

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data
do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

10 - DAS MULTAS

10.1 - A Contratante podera aplicar as seguintes multas:
10.1.1 - 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por
dia que esta exceder o0 prazo de entrega previsto no cronograma TFfisico,
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salvo quanto ao ultimo prazo parcial, cuja multa sera compreendida na
penalidade por inobservancia do prazo global;

10.1.2 - 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do Contrato, por
dia que exercer ao prazo contratual;

10.1.3 - 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipdtese de
rescisdo do Contrato por culpa da Contratada, sem prejuizos de outras
penalidades previstas em lei;

10.1.4 - 0,0001% (um décimo milésimo por cento) sobre o valor global do
Contrato por descumprimento as recomendacbes estabelecidas neste Edital
ou no Contrato, conforme o caso;

10.1.5 - 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada
transferir a execucdo dos servigcos a terceiros, no todo ou em parte, sem
prévia autorizacado escrita da Secretaria Municipal de Infraestrutura do
Municipio de Crato;

10.1.6 - 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada
recusar-se em corrigir qualquer servico rejeitado, caracterizando-se a
recusa, caso a correcdo nao se efetivar nos 5 (cinco) dias que se
seguirem a data da comunicacao formal da rejeicao.

10.2 - Da aplicacdo de multa serda a Contratada notificada pela
Administracdo Municipal, tendo, a partir da notificacdo, o0 prazo de 10
(dez) dias para recolher a importéancia correspondente na Tesouraria do
Governo Municipal. 0O pagamento dos servicos nao sera efetuado a
Contratada se esta deixar de recolher multa que lhe for imposta.

10.3 - A multa aplicada por descumprimento do prazo global serad deduzida
do pagamento da ultima parcela e as multas por infragcbes de prazo
parciais serdao deduzidas, de imediato, dos valores das prestacfes a que
correspondam.

10.4 - Os valores resultantes das multas aplicadas por descumprimento de
prazos parciais serdao devolvidos por ocasido do recebimento definitivo
dos servicos, se a Contratada, recuperando os atrasos verificados em
fases anteriores do Cronograma Fisico, entregar os servicos dentro do
prazo global estabelecido.

10.5 - A licitante adjudicataria que se recusar, injustificadamente, em
firmar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias U(teis a contar da
notificacdo que lhe sera encaminhada, estara sujeita a multa de 5% (cinco
por cento) do valor total adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades
cabiveis, por caracterizar descumprimento total da obrigacdo assumida.
10.6 - Todas as multas poderdo ser cobradas cumulativamente ou
independentemente.

11 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORGCAMENTARIOS

11.1 - A despesa estimada da ordem de R$ 2.680.279,16 (dois milhbes,
seiscentos e oitenta mil, duzentos e setenta e nove reais e dezesseis
centavos) e correra a conta da dotacdo orcamentaria da Secretaria
Municipal de Infraestrutura do Municipio de Crato, com recursos previstos
na seguinte classificacao: Atividade 34.01.15.451.0068.1.147
Classificacdo Econbmica / Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.
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B.D.1 B.D.I
OBRA LOCAL VAngMOSCSMENTO ADOTADO ADOTADO
B T SERVICOS MATERIAIS
CONTRATAGAQ DOS SERVIGOS DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DO CENTRO  CRATO/CE
Ol DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - CAC, R$ 2.680.279,16 26,41 17,81
NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.
TOTAL COM BDI = R$ 2.680.279,16
12 DOS RECURSOS
12.1 - Das decisbes proferidas pela Comissao Permanente de Licitacéao
caberdo recursos nos termos do art. 109 da Lei n.° 8.666/93.
12.2 - Os recursos deverdo ser dirigidos a Presidente da Comisséao

Permanente de Licitacéo, interpostos mediante peticéo, devidamente
arrazoada subscrita pelo representante legal da recorrente, que
comprovara sua condicdo como tal.

12.3 - Os recursos relacionados com a habilitacdo e inabilitacdo da
licitante e do julgamento das propostas deverdao ser entregues a
Presidente ou a um dos Membros da Comissdo Permanente de Licitacdao do
Governo Municipal de Crato, no devido prazo, ndo sendo conhecidos os
interpostos fora dele.

12.4 - Interposto, O recurso sera comunicado aos demais licitantes, que
poderdo impugha-los no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.
12.5 - Decidido o recurso pela Comissdao, sem provimento, devera ser

enviado, devidamente informado, a Secretaria Municipal de Infraestrutura
do Municipio de Crato.

12.6 - Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que o0s autos do
processo estejam com vista franqueada ao iInteressado.

12.7 - Na contagem dos prazos excluir-se-a4 o dia do inicio e incluir-se-a
0 do vencimento, e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto quando
for explicitamente disposto em contréario.

13 - DAS PENALIDADES E DAS SANCOES

13.1 - A licitante que, convocada pelo Governo Municipal de Crato para
assinar o instrumento de contrato, se recusar a fazé-lo dentro do prazo
previsto neste Edital, sem motivo justificado aceito pela Contratante,
estard sujeita a suspensdo temporaria de participacao em licitacéao
promovida pelos oOrgados do Municipio de Crato, pelo prazo de 02 (dois)
anos.

13.2 - 0 atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara a
Contratada a multa de mora prevista no presente Edital, podendo a
Contratante rescindir unilateralmente o contrato. A Contratada sera
aplicada, ainda, a pena de SUSPENSAO de participacdo em licitacéo
promovida pelos oO6rgados do Municipio de Crato, pelo prazo de 02 (dois)
anos, periodo durante o qual estarad impedida de contratar com o Municipio
de Crato.

13.3 - Em caso de a Licitante ou Contratada ser reincidente, sera
declarada como inidbnea para licitar e contratar com a Administracao
Pablica.

13.4 - As sancles previstas neste Edital serdao aplicadas pela
Administracdo Municipal, & licitante vencedora desta licitacdo ou a
Contratada, facultada a defesa prévia da interessada nos seguintes casos:

El Largo Julio Saraiva, SINS - Centro -Crato/CE. - CNPJ -07.587.975/0001-07
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<V labore

13.4.1 - de 05 (cinco) dias Uteis, nos casos de ADVERTENCIA e de
SUSPENSAO;
13.4.2 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de

DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administracio
Publica.
13.5 - As sancgdes de ADVERTENCIA, SUSPENSAO e DECLARAGAO DE INIDONEIDADE
para licitar ou contratar com o Municipio de Crato, poderdo ser aplicadas
juntamente com as de MULTA prevista neste Edital;
13.6 - As sancdes de SUSPENSAO e de DECLARACAO DE IDONEIDADE para licitar
ou contratar com o Municipio de Crato, poderdo também ser aplicadas as
licitantes ou aos profissionais que, em razdo dos contratos firmados com
qualquer o6rgédo da Administracao Publica Federal, Estadual e Municipal:

I - tenha sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos
da licitacéao;

Il - demonstrem possuir inidoneidade para contratar com a
Administracdo Publica em virtude de atos ilicitos praticados.
13.7 - Somente apds a Contratada ressarcir o Municipio de Crato pelos

prejuizos causados e apés decorrido o prazo de SUSPENSAO aplicada é que
podera ser promovida a reabilitacdo perante a proépria autoridade que
aplicou a sancao.

13.8 - A declaracdo de 1idoneidade ¢€é da competéncia exclusiva do(a)
Secretario (@ Municipal de Infraestrutura de Crato.

14 - DOS ENCARGOS DIVERSOS

14.1 - A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela
Contratante, testes previstos nas normas da ABNT, para definir as
caracteristicas técnicas de qualquer equipamento, material ou servico a
ser executado.

14.2 - As ligacdes provisorias que se fizerem necessarias para a execucao
dos servicos, bem como a obtencdo de licencas e alvarads, correrdo por
conta exclusiva da Contratada.

15 - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1 - As informacfes sobre esta licitacdo podem ser obtidas junto a
Comissao Permanente de Licitacdo do Governo Municipal de Crato, sito no
Largo Julio Saraiva, S/N°- Crato/Ceara, Ceara, de segunda a sexta-feira,
no horario de 08:00h as 14:00h.
15.2 - Sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou
indenizacao, fica assegurado a autoridade competente:

Alterar as condicdes do presente edital, fazendo a reposicdo do prazo
na forma da Lei;

Revogar a presente licitacdo por razdes de interesse publico decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado.

15.2.1 - A autoridade competente deve anular esta licitacdo, por
ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
15.3 - Certidao Especifica exigida neste edital, com o objetivo de

assegurar que o0s atos socials posteriores ao registro/constituicdo da

IS)  Largo Julio Saraiva, S/IN™ - Centro - Crato/CE. - CNPJ - 07.587.975/0001-07
ffi i88) 3521-9600- E-mail: licitacrato(a)gmail.com
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empresa licitante refletem a real situacdo Jjuridica da Pessoa Juridica,
quanto aos arquivamentos posteriores dos seus atos, na Jjunta comercial
competente, bem como a certiddo simplificada cobrada na qualificagéo
econdmico-financeira, terdo que ser, obrigatoriamente, sob pena de
descredenciamento e/ou inabilitagdo, com data de emissdo ndo superior a
30 (trinta) dias da data marcada para entrega dos envelopes referente ao
certame em tela.

15.4 - Quaisquer esclarecimentos serdo prestados pela Comissdo Permanente
de Licitacgdo, durante o expediente normal.
15.5 - Fica eleito o foro de Crato/CE para dirimir qualquer davida na

execugdo deste Edital.

Crato/CE, em 1° de fevereiro de 2021.

Valérial d aymo Moura
Presidenta da Comis\sdo\\Permanente de Licitacgdo

B<  Largo Julio Saraiva, S/N2 - Centro — Crato/CE. - CNPJ — 07.587.975/0001-07
& (88) 3521-9600 — E-mail: licitacrato@gmail.com
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ANEXO I

Resumo do Orcamento, Orgamento, Cronograma Fisico Financeiro, Meméria de
Calculo, Memorial Descritivo, Memorial Descritivo Projeto Arquitetdnico,
Composicdo Precos Unitarios, Composigdo de BDI, Encargos Sociais,
Declaracdo de Isencdo de Licenciamento Ambiental, Pecas Graficas e ART e
RRT

< Largo Julio Saraiva, S/N2 - Centro — Crato/CE. - CNPJ — 07.587.975/0001-07
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PROJETOS

OBRA :

ORCAMENTO :

LOCAL:

ITEM

02.01
02.02

03.01
03.02
03.03
03.04
03.05

04.01
04.02
04.03
04 04

05.01
05.02
05.03

06.01
06.02
06.03
|06.04
06.05

07.01
07.02

07.03
j07.04
|07.05

107.06

08.01

f?

UMPRAUM PROJETOS INTEGRADOS

Orgamento Sintético Global
SEINFRA 026.1 - DATA DA PLANILHA DEZEMBRO/2019
SINAPI - DATA DA PLANILHA OUTUBRO/2019

ORSE - DATA DA PLANILHA SETEMBRO/2019

INTEGRADOS5 1 ANOS
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
cAC
CRATO/ B
cODIGO DESCRIGAO
iMw . H H H B SUMI
iADMINISTRAGAO
ADMINISTRAGAO LOC
c2317 TAPUME DE TABUAS DE 3.5C/ABERTURA E PORTAO
c2873 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)
JC0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE
1c0821 COMPACTAGAO MECANICA DE CALGAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO
C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL. EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 20KM
c2789 ESCAVAGAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m
€2920 REATERRO C,COMPACTAGAO MECANICA, E CONTROLE. MATERIAL DA VALA
:C0851 CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa
'C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/IFUNDAGOES UTIL. 5 X
C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANGAMENTO
c4151 ARMADURA DE AGO CA 50 60
C0851 CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa
'C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 1_2mm UTIL. 5X
c4151 ARMADURA DE ACO CA 50/60
C0822 COMPACTAGAO MECANICA DO CALGAMENTO C/ ROLO LISO
C0848 CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 15 MPa
|c 1631 LONA PLASTICA PRETA, P/SERVICOS EMCOBERTAS
C2864 LASTRO DE PO DE PEDRA
c4071 ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q-92
C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
€0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
co773 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO
C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO
C4507 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E
EXECUGAO
C4508 PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO -

FORNECIMENTO E EXECUCAO

REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3
- ESP= 3cm

Haio San D "tas

UNIDADE

mm \2

M2
M3
M2
M3
M2

M3
M3

M2
M3
M2

M2

i

QUANT. PREGO(RS)
SUBTOTAL (Atividade):
472571 0,85
47,26’ 246,84
472,57 7,90
47 26| 61,84
47257 9,65
SUBTOTAL {AtMdade):
17,41 368,38
1.552,77 47,29
62,44 86,44
164 1.247,33
568,11] 55,00
187,301 70,00
20,29

BDI UNIT(26,41%) PREQO BDI TOTAL

UNIT. IRSI

130,33
0,29

3,72
187
49,65
8,42
24,06

358,45
72,69
570,36
10,76

358,45
111,80
10,76'

0,22 1,07
65,19 312,03
2,09 9,99
16,33 78,17
2,55 12,20

97,29
12,49

465,67
59,78

22,83
329,42
14,53

109,27
1.576,75
69,53

18,49 88,49

25,65

PREGO TOTAL SEM BDI(R$)
BMaMriw BIlilMHIIWIW B~

74.201.86
74.201.86

33 748,75
139,96
33.888,71

317,52
524,99
4.242,24
5.350,11
13.706,36
24.141,22

19.738,61
3.678,85
3.799,10

20.526,12

47.742,68

72.194,38
208.117,01
178.497,25
458.808,64)

6.413,50
73.430,49

5.397,31
2.045,62
31.246,05

13.111,00

<

Data:09/12/2019

v PREEEITURA DQ

RA

TAXAS (LS.): 85,20%
PREGO TOTAL COM BDI(R$)

93.798.60
93.798.60

42.662,22
176,47
42.838,69

401,76
663,33
5.362,20
6.763,95
17.329,22
30.520,46

24.951,70
4.650,71
4.802,43

25.953,12

60.357,96

91.261,37
263.087,76

225.691,00
580.040,13

16.574,18
166.415,46

25.508,16
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PROJETOS )NTEGRADOSIANOS

Orgamento Sintético Global
SEINFRA 026.1 - DATA DA PLANILHA DEZEMBRO/2019
SINAPI - DATA DA PLANILHA OUTUBRO/2019

ORSE - DATA DA PLANILHA SETEMBRO/2019

OBRA : CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
ORGAMENTO : cAC
LOCAL: CRATO/ CE
pEMA CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE
09.00.00 IMPt-RMCASIUZAGAO B H IH H
09.01 C2057 PROTEGAO DE SUPERFICIES IMPERMEABILIZADAS M2
09.02 c5018 IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM M2
POLIESTER NAO TECIDO. FACES EM POLIETILENO, TIPO II. E=4MM
fl.00.00 CHAPISCO, EMBOGO £ REB(®
10.01 |co776 CHAPISCO C| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGCO 1:3 ESP.= 5mm P/ M2
PAREDE
10.02 co776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ M2
PAREDE
11003 €3023 EMBOGO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:3 M2
10.04 c3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:3 M2
10.05 C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGO 13 M2
R P, pisos -iPJiP N SSMSWW
1101 c1123 REJUNTAMENTO C ARG nRE FABRICADA. JIINTA ATE 2mm EM CERAMICA. ACIMA DE " M2
11.02 €3002 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO Cl ARG. PRE-FABRICADA-_P/PISO M2
11.03 C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, Cl M2
REJUNTAMENTO
33U00.00
1201 c1123 REJUNTAMENTO Cl ARG. PRE-FABRICADA. JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE M2
30x30 cm (900 cm2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
13.0L.02 caaa6 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO Cl ARG. PRE-FABRICADA - P/ PAREDE M2
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA
c12 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA
C& LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA
C1614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA
C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO
C2243 RODAPE EM PERFIL DE ALUMINI
X -
15.01 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO QU M2
PLASTICAS.VAO1 0 m
15.02 C2445 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINACAO 27% M2
1503 C4370 ABOBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN./MONTAGEM) M2
]
|01.01.0019C  REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ALUCOBOND OUSIMILAR)

QUANT.

SUBTOTAL (Atividade):
45,66 28.70
79,08 50,78

SUBTOTAL (Atividade):

T~ PRifi-x
973,10 5,19
558,92 5.19
1)3,27 32,91
558,92 36,48
879,83 36,48

SUBTOTAL (Atividade):

99447 . 6,69
994,47j 115,91 :
37,76 314,40
134.76 6,69
134,76 119,64
958,39
1.944.70
1.944.70
958,39;
546,931
628,40f
SUBTOTAL (Atividade):i
462,61 85,67
e e sout
39,401 622.201
SUBTOTAL (Atividade): - -

Data:09/12/2019

A
A" ERRTO
TAXAS (LS.): 85,20%
41%)  PREQO BDI TOTAL

PREQO TOTAL SEM BDI(RS) PREGO TOTAL COM BDI(R$)

UNT.(R$)
20.177,80 25.508,16
1fo .
7,58 36,28 1.310,44 1.656,54
1341 64,19 4.015,68 5.076,15
5.326,12( 6.732,69
137 6,56 5.050,39 6 383,54
137 6,56 2.900,79 3.666,52
8,69 41,60 3.069,52 3.880,03
9,63 46,11 20.389,40 25.771,80
9,63 46,11 32.096,20 40.568,96
63.506,30 80.270,85
vy -ife - R -K
177 8<16 6.653,00 8 413,22
30,61 146,52 115.269,02 145.709,74
83,03 397,43 11.871,74 15.006,96
r SUBigBWPP H illil!lm = m =
177 8,46 901,54 1.140,07
31,60 151,24 16.122,69 20.381,10
17.024,23
67422,74
3421 15.698,43
29.890,04
40.060,82
15.728,85
138,007721
22,63 108"30 39.631,80 .9 pi 50.100,66
SS
10,4| 49,82 18.231,46 g [e] 23.047,231
164,32i 786,52 24.514,68 r\ N 30.988,89
i 82.377,94 (o] 104.136,78
59,30
Pagina 4 dt
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PROJETOS

OBRA :
ORCAMENTO :
LOCAL:

ITEM

16.04
16.05
16.06
16.07
16.08

16.09
16.10

16.11

17.02

17.03
17.04
17.05
17.06
117.07
17.08
17 09
17.10

18.02

UmPRRUn%ZZ

INT EGRA

Do5 1A

UMPRAUM PROJETOS INTEGRADOS

NO 5

Orgamento Sintético Global
SEINFRA 026.1 - DATA DA PLANILHA DEZEMBRO/2019
SINAPI - DATA DA PLANILHA OUTUBRO/2019

ORSE - DATA DA PLANILHA SETEMBRO/2019

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

CAC
CRATO/ GE

1cODIGO
C0776
C1123

C1353
C2233
C3023
C3028
01.01.0027C

C4447

01.01.0020C

C4501

01.01.0022C

C1967 ___
jc1962
c1988
C1989

|C1966
ca428

C1448

IDESCRIGAO

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/
PAREDE

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA. JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE
30x30 cm (900 cmZ E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM AGO, EM MARQUISES
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO

EMBOGCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA PENEIRADA. TRACO 1:3

REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA. TRACO 1:3

ESQUADRIA COM CAIXILHO EM ALUMINIO, TIPO FIXO, COM PINTURA ELETROSTATICA
NA COR BRANCA E VIDRO FLOAT TRANSPARENTE INCOLOR 4MM

PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ARG. PRE-FABRICADA - P/ PAREDE
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (260X240)M E=10MM

FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER. 2 FOLHAS, FIXAGAO COM PARAFUSO SOBRE
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA.

AF 07/2016 )

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COM PACTA

PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m ___
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m

PORTA TIPO PARANA (3,90 x 2,60 m), COMPLETA
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (2.60X2.40)m E=10mm
PORTA CORTA-FOGO UMA FOLHA (0,80X2,10)m OU (0,90x2,10)m ____

GUARDA CORPO DE TUBO DE ACO INO

POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE
IESTA). REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA
(GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGA

M2

M2

M2
M2
M2
M2
M2

M2

M2

M2
UN

UN
UN
cJ
UN
UN

74,29 6.69
70,16 153,44
1.184,00 21,65
74,29 32,91
1.109,71 36,48
70,16 70,16
388,32
390,66
1.099,47
711,63
735,83
1.422,27
3.796,78
960,61
665,45

L -,
5,50 75,01
SUBTOTAL (AtMdade):
SUBTOTAL (Atividade): |

964,64

165 15

59,71

102,56

103,17
290,37
187,94
194,33
375,62
1.002,73
253,70
175,75'

19,81

4.617,20

790,48

285,81

490,88

493,83
1.389,84
899,57
930,16
1.797,89
4.799,51
1.214,31
841,20

PREGO TOTAL SEM BDI(RS)

497,00

10.765,35
25.633,60"
2.444,88
40.482,22

4.922,43

3.652,56r

30.628,66
135.814,27j

325,58

10.872,96

3.019,80
5.497,35
4.269,78
735,83
1.422,27
3.796,78
1.921,22
14.639,90
46.501,47

22.824,90

412,56

23.237,46

6.926,01j

x [/ /r™ /T

Data:09/12/2019
iR SRS
— *x
TAXAS (L.S.): 85,20%

PREGO TOTAL COM BDI(R$)
7.767,04
628,49
13.608,23
32.406,08

3.090,46
51.168,73

4.617,20

38.717,71
411,57

13.744,64

3.817,31
6.949,20
5.397,42
930,16
1.797,89
4.799,51
2.428,62
18.506,40
58.782,72

£ = 52151

? 29.374,61

<n 8.755,23
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INTEGRADOSIANOS

PROJETOS

OBRA :
ORCAMENTO :
LOCAL:

20.01
20.02

20.03

21.00.00
21.01
21.02
21.03
21.04
21.05
21.06
21.07
21.08

22,01
22.02
22.03
22.04
22.05

22.06
22.07
22.08
22.09

22.10
22.11

22.12

23.01
23.02
23.03
23.04
23.05
23.06
23.07
23.08
23.09
23.10

UMPRAUM PROJETOS INTEGRADOS

Orgamento Sintético Global

SEINFRA 026.1 - DATA DA PLANILHA DEZEMBRO/2019
SINAPI - DATA DA PLANILHA OUTUBRO/2019

ORSE - DATA DA PLANILHA SETEMBRO/2019

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

CAC
CRATO/ CE

C3449
C3450

C4917

C0357
C1792
C0349
C4635
C0985
C0986
C4636
C1898

C2553
C3425
C0468
01.01.0421C
02.04.1377C

C1359
C1456
C4304
C4626

C4627

C4628

C4649

C0953
C1562
C1729
C2379
C2381
C2616
C3653
C0466
C2625
C2626

MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENT
PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm CIJUNTA PLASTICA (27x3 )mm EM MODULOS ( 1,00x1,00

M
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA -
COMPACTAGAO MECANIZADA

BANCADAS, LOUCAS 0 METAIS SANITARIOS

BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3CM (COLOCADO)

MICTORIO DE LOUCA BRANCA

BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA. ENTRADA HORIZONTAL
BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES Cl ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)
CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA

CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR C/TORNEIRA E ACESSORIOS

LAVATORIO DE LOUGCA BRANCA Cl COLUNA SUSPENSA E ACESSORIOS
PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS

AUpIGOES DE COMBATE A INCENDIO

TUBO AGO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXOES D=65mm (2 1/2"

PINTURA A OLEO PARA FERRO FUNDIDO

BRAGADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 3"

SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR

PINTURA DE SINALIZACAO PARA EXTINTORES DE INCENDIO,EM QUADRADOS
VERMELHOS E BORDAS AMARELAS.

EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU PO QUIMICO DE 4 OU 6KG

HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65mm (2 1/2")

HIDRANTE DE PISO

PLACA EM ALUMINIO 15x30cm CI VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAGAO COM FITA
DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

PLACA EM ALUMINIO 20x20cm CI VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAGAO COM FITA
DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

PLACA EM ALUMINIO 20x25¢m CI VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAGAO COM FITA
DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

SINALIZAGAO PARA EXTINTOR

COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")

JOELHO REDUGAO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"

LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")

TE PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX3/4'

TE PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")

TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4"

ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")

BRACADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 1"

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm(3/4")
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 32mm(1")

M2

M2

M2
UN
UN
UN
UN
UN
UN

M2
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN

23,63 19,65
125,55 42,02
530,23 54,51

SUBTOTAL (Atividade):
6,66 392,13
4,00 360,76
6,00 437,94
2,00 915,98
2,00 287,45
8,00 315,39
2,00 121,48
6,00 203,01
SUBTOTAL (Atividade):

59,00 127,56

14,11 15,85

30,00 7,25

15,00 17,96

15,00 27,68

12,00 596,10

3,00 645,78
1,00 871,97
12,00 14,88
7,00 13,07
1,00 16,17
12,00 38,73
SUBTOTAL (Atfvidade):

20,00 6,96

19,00 10,02

19,00 3,99

10,00 13,60

10,00 7,65

44,00 6,26

16,00 3,80

22,00 5,28

66,00 16,71

77,00 22,47

5,19
11,10

14,40

*im
103,56
95,28
115,66
24191
75,92
83,29
111,31
53,61

33,69
4,19
191
4,74
731

157,43
170,55
230,29

3,93

3,45

4,27

10,23

1,84
265
1,05
359
202
1,65
1,00
1,39
441
593

Data:09/12/2019

Jfa

RS

TAXAS (L.S.): 85,20%

PREGO TOTAL SEM BDI(R$) PREGO TOTAL COM BDI(R$)

24,84 464,33 586,97
53,12 5.275,61 6.669,22
68,91 28.902,84 36.538,15

34.642,78 43.794,34

495,69 2.611,59 3.301,30
456,04 1.443,04 1.824,16
553,60 2.627,64 3.321,60
1.157,89 1.831,96 2.315,78
363,37 574,90 726,74
398,68 2523,12 3.189,44
532,79 842,96 1.065,58
256,62 1.218,06 1.539,72
6.682,27 17.284,32

161,25 7.526,04 9.513,75
20,04 223,64 282,76
9,16 217,50 274,80
22,70 269,40 340,50
34,99 415,20 524,85
753,53 7.153,20 9.042,36
816,33 1.937,34 2.448,99

1.102,26 871,97 1.102,26
18,81 178,56 225,72
16,52 91,49 115,64
20,44 16,17 20,44
48,96 464,76 | “0 587,52

19.365,27! m 24.479.59
8,80 139,20 * (> «= 176,00
12,67 190,38 » 240,73
5,04 75,81 > -9 =2 95,76
17,19 136,00 171,90
9,67 76,50 mi  _faMm 96,70
7,91 275,44 o r 348,04
4,80 60,80 76,80
6,67 116,16 > <r> 146,74
21,12 1.102,86 > & 1.393,92
28,40 1.730,19 cr> 2.186,80
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PROJETOS INTEGRADOS

OBRA:

ORCAMENTO :
LOCAL:

[2311
2312

2314
\23A5_
2316
12317
2318

24.01
24.02
24.03
24.04
24,05
24.06
24.07
24.08
24.09
24.10
2411
2412
2413
24.14
24.15
24.16
2417
24.18
24.19
24.20
2421

2422
24.23
j24.24

2501

25.02
2503
25.04
25.05
25.06
25.07

I ANOS

UMPRAUM PROJETOS INTEGRADOS

Orcamento Sintético Global

SEINFRA 026.1 - DATA DA PLANILHA DEZEMBRO/2019
SINAPI - DATA DA PLANILHA OUTUBRO/2019

ORSE - DATA DA PLANILHA SETEMBRO/2019

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

CAC
CRATO/ CE

C2627
C0332
C2160
c2167
C2692
C4000
C2095
C0446

C1551

C1760
C2595
C4388
C1552
C1761

C2359
C2596
C3994
C4669
C4822
C1549
C1582
C1584
C1758
C2347
C2593
C4390
C2785
C2921

C0607

C2093
C3584
C4927

C4760

C4763
C2785
iC2921
C2625
01.03.0285C
C0607

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 40mm (1 1/4")
AUTOMATICO DE BOIA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1)
VALVULA DE RETENGAO DE PE C/CRIVO D= 40mm (1 1/2")
TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA

RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACOES D=15 A 25mm (1/2" A 1")
BOMBA CENTRIFUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCGAO

JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")

LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 40mm (1 1/2")

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2"

JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")

JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")

LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2)

TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2')-JUNTAS SOLD.

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2"

JUNGAO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2")

JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")

TERMINAL DE VENTILAGAO PVC 50MM

JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")

JUNGAO SIMPLES DE REDUGAO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")
JUNGAO SIMPLES C/INSPEGAO PVC P/ESGOTO D=1 00mm (4")

LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")

TE PVC BRANCO C/REDUGAO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4'

JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")

ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE 1,50m

REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E
TAMPA DE CONCRETO

RALO SECO PVC RIGIDO

CAIXA DE GORDURA/SABAO PRE MOLDADA - PADRAO POPULAR

CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM. ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU
TAMPA CEGA)

TUBO PVC SERIE REFORCADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES

TUBO PVC SERIE REFORGADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL
ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE 1,50m

REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm(3/4")

RALO HEMISFERICO 100MM

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E
TAMPA DE CONCRETO

UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN
UN

UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
M3
M3
UN

UN
UN
UN

M3
M3

UN
UN

22,00 27,66
3.00 66,09
6.00 98,04
8,00 97,12
2,00 84,81
2,00 57,60

44,00 541
2,00 1.393,80

SUBTOTAL (Atividade):
18,00 11,38
6,00 6,23
14,00 11,33
4,00 12,92
25,00 12,32
18,00 7,57
11,00 17,02
53,00 15,68
2,00 21,05
7,00 14,35
4,00 10,44
10,00 25,11
5,00 32,03
3,00 35,90
30,00 15,89
2,00 30,78
88,00 27,82
4,00 22,26
66,56 46,24
62,79 22,46
10,00 502,56
5,00 38,50
1,00 57,99
9,00 38,18
SUBTOTAL (Atividade):
148,00 39,99
92,00 57,83
101,12 46,24
90,75 22,46
249,00 16,71
1,00 28,54

14,00 502,56

A1%)

731
1745
25,89
25,65
2,401
1521

1,43]

368,10

3,01
1,65
2,99
341
325
2,00
4,49
414
5,56
379
276
6,63
8,46
9,48
4,20
813
7,35
5,88
12,21
593
132,73

10,17
15,32
10,08

10,56

15,27
1221
5,93
4,41
7,54
132,73

PRECO BDI TOTAL
UNIT. (R$)

34,97

83,54

123,93

122,77

107,21

72,81

6,84

1.761,90

14,39
7,88
14,32
16,33
15,57
9,57
21,51
19,82
26,61
18,14
1320
31,74
40,49
45,38
20,09
38,91
35,17
28,14
58,45
28,39
635,29

48,67
73,31
48,26

50,55

73,10
58,45
28,39
21,12
36,08
635,29

iS

Data:09/12/2019

mt CRATO

« ittM* 3

PREGO TOTAL SEM BDI(R$)

TAXAS (L.S.): 85,20%

PRECOTOTAL COM BDI(R$)

608,52 769,34
198,27 250,62
588,24 743,58
776,96 982,16
169,62 214,42
115,20 145,621
238,04 300,96

2.787,60 3.523,80]
204,84 259,02
37,38 47,28
158,62 200,48
51,68 65,32
308,00 389,25
136,26 172,26
187,22 236,61
831,04 1.050,46
42,10 53,22
100,45 126,98
41,76 52,80
251,10 317,40
160,15 202,45
107,70 136,14
476,70 602,70
61,56 77,82
2.448,16 3.094,96
89,04 112,56
3.077,73 3.890,43
1.410,26 1.782,61
5.025,60 6.352,90
192,50 243,35
57,99 ) 73,31
343,62 m 434,34
0. TP rri
15,801,46 in c=i 19.974.65
5.918,52 » [ 7.481,40
5.320,36 4 6.725,20
4.675,79 \ 5.910,46
2.038,25 2 = 2.576,39
4.160,79 3 . > 5.258,88
28,54 36,08
7.035,84 n %> 8.894,06

Mrael Magalhdes da Cunha
Arouiteto e Urbanista
CAU A53291-6
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OBRA :
ORCAMENTO :
LOCAL:

26.05
26.06
26.07
26.08
26.09
26.10
26.11
26.12
26.13
26.14
26.15
26.16
26.17
26.18
26.19
26.20
26.21
26.22
i26.23
26.24
26.25
26.26
26.27
26.28
26.29
26.30

UMPRAUM PROJETOS INTEGRADOS

Orgamento Sintético Global
SEINFRA 026.1 - DATA DA PLANILHA DEZEMBRO/2019
SINAPI - DATA DA PLANILHA OUTUBRO/2019

ORSE - DATA DA PLANILHA SETEMBRO/2019

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

CAC
CRATO/ CE

C4561
01.01 0686C
C0480
C1020
C1186
c1187
C1189
C1192
C1709
C1710
C1712
C1715
C4535
C4761
C0521
C0540
C0547
C0550
C0553
C0554
C0555
C0557
C1479
C1489
C1492
C1494

LUMINARIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMINIO ANODIZADO E
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO
ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LAMPADA FLUORESCENTE
COMPACTA DE 26W 3 -

BALIZADOR, CORPO DE ALUMINIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAGCAO, DIFUSOR EM
VIDRO PRENSADO, GRADE FRONTAL DE PROTEGAO, COM LAMP. FL. COMPLETA 15W

LL&JNJI-I?\IVXI?IA CILINDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM
ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO, COM REFLETOR
EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LAMPADA
FLUORESCENTE ELETRONICA COMPACTA 1X 15W - COMPLETA

LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR
EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-
PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE
ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV,
VEDAGAO EM POLIURETANO E GRAU DE PROTEGAO IP-65, REATOR ELETRONICO COM
2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W - COMPLETA

MODULO DE EMERGENCIA PARA LUMINARIA COMUM
SAIDA LATERAL (DE PERFILADO OU ELETROCALHA) PARA ELETRODUTO
BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D= 25mm (1")
CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")

LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100X300)m
CAIXA DE LIGAGCAO PVC 4" X 4"

CABO COBRE NU 50MM

CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MM

CABO EM PVC 1000V 10MM

CABO EM PVC 1000V 16MM

CABO EM PVC 1000V 25MM

CABO EM PVC 1000V 4MM

CABO EM PVC 1000V 50MM

CABO EM PVC 1000V 95MM

INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A250V
INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V
INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V

UN
UN
AR
UN

Cc
Sz=zzxz

c C
z z

c cc Cc [
SSS=z=z=z=z=zzz=zs=z¢

Cc
z

BDI UNIT(26,41%)

PREGO BDI TOTAL
UNIT. (R$)

PRECO(R$)
SUBTOTAL (Atividade):
32,00 151,67
(D 85,26
162,19
26,00 88,09
55,00 3,86
195,00 1,45
195,00 5,09
1.361,00 8,53
202,00 10,77
63,00 19,17
23,00 48,38
845,00 1.72
68,00 2,71
21,00 5,04
8,00 23,40
62,00 215,94
163,00 7,34
30,00 32,81
6.646,00 5,05
170,00 10,26
165,00 13,96
15,00 18,85
1.010,00 6,74
55,00 36,26
45,00 59,86
9,00 22,95
9,00 35,03
4,00 19,79
24,00 14,44

23,26
1,02
0,38
134
2,25
2,84
5,06

12,78
0,45
0,72
133
6,18

57,03
194
8,67
133
271
3,69
4,98
178
9,58

1581
6,06
9,25
523
3,81

111,35
4,88
183
6,43

10,78
1361
24,23
61,16
217
343
6,37
29,58
272,97
9,28
41,48

6,38
12,97
17,65
23,83

8,52
45,84
75,67
29,01
44,28
25,02
18,25

PREGO TOTAL SEM BDI(R$)

29.178,09

mUE

4.853,44

2.290,34
212,30
282,75
992,55

11.609,33

2.175,54

1.207,71

1.112,74

1.453,40
184,28
105,84
187,20

13.388,28

1.196,42

984,30
33.562,30

1.744,20

2.303,40
282,75

6.807,40

1.994,30

2.693,70
206,55
315,27

79,16
346,56

§ <

Data:08/12/2019

FEITURA DO

"Ary
Im rato

TAXAS (L.S.): 85,20%

PRECO TOTAL COM BDI(R$)

6.135,36

1.039,94

21.117,06

2.895,10

268,40

356,85

1.253,85

14.671,58

2.749,22

1.526,49

1.406,68

1.833,65

233,24

133,77

236,64

16.924,14

n 1.512,64
™ 1.244,40
42.401,48
2.204,90
2.912,25
357,45
8.605,20
2521'20
3405.15
261,09

C> £=
Z "5"7

100,08
C5 438,00

Pagina 8 dt

Rarae! Magaihaes da Cunha
Arouiteto e Urbanista

CAU A53291-6



U m

(TEM

01.00.00

02.00.00

03.00.00

04.00,00

05.00.00

06.00.00

07.00.00

08.00.00

09.00.00

10.00.00

11.00.00

12.00.00

.1.00.00

14.00.00

15.00.00

16.00.00

17.00.00

18.00.00

19.00.00

20.00.00

21.00.00

22.00.00

23.00.00

24.00.00

25.00.00

26.00.00

27.00.00

28.00.00

29.00.00

30.00.00

31.00.00

P RR UM i2 2

DESCRIGAO

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

SERVIGO PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAGAO

ESTRUTURA

PISO MORTO TELADO

PAREDES E PAINEIS

CONTRAPISOS E REGULARIZACOES

IMPERMEABILIZACAO

CHAPISCO, EMBOGO E REBOCO

PISOS

REVESTIMENTOS

FORRO

PINTURA

COBERTA

FACHADA

ESQUADRIAS

SERRALHERIA

GRADIL E FECHAMENTOS

PAVIMENTAGAO EXTERNA

BANCADAS, LOUGAS E METAIS SANITARIOS

INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO

INSTALAGOES HIDRAULICAS

INSTALAGOES SANITARIAS

PLUVIAL

INSTALAGOES ELETRICAS

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

CABEAMENTO ESTRUTURADO

CLIMATIZAGAO

SERVICOS DIVERSOS

LIMPEZA DA OBRA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO SERVIGOS K

PREFEITURA DO E LS No.

CENTRO DEATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

WLOCIWMGO«

74.201,86

33.888,71

24.141,22

47.742,68

458.808,64

23.283,50

131.643,97

20.177,80

5.326,12

63.506,30

133.793,76

17.024,23

53.334,40

109.186,25

82.377,94

135.814,27

46.501,47

23.237,46

6.926,01

34.642,78

6.682,27

19.365,27

9.385,79

15.801,46

29.178,09

155.632,60

27.538,95

80.068,43

197.141,51

53.500,00

6.752,45

. BDI

19.596,74
8.949,98
6.379,24
12.615,28
121.231,49
6.149,32
34.771,49
5.330,36
1.406,57
16.764,55
35.336,16
4.496,94
14.088,34
28.820,97
21.758,84
35.865,62
12.281,25
6.137,15
1.829,22
9.151,56
10.602,05
5.114,32
2.478,10
4.173,19
7.704,38
41.071,39
7.273,26
20.492,97
35.892,79
14.129,35
1.780,10

TOTAUZAGAO
% DA ETAPA

% ACUMULADO

VALOR TOTAI

93.798,60 |

42.838,69 |

30.520,46 |

60.357,96

580.040,13

29.432,82

166.415,46

25.508,16

6.732,69

80.270,85

169.129,92

21.521,17

67.422,74

138.007,22

104.136,78

171.679,89

58.782,72

29.374,61

8.755,23

43.794,34

17.284,32

24.479,59

11.863,89

19.974,65

36.882,47

196.703,99

34.812,21

100.561,40

233.034,30

67.629,35

8.532,55

2.680.279,16

[iifc R A TO

SES
i 6
16,67% 16,67% 16,67% 16*67%. 16,67% 16,67% ...
1563310  15.633,10 15.633,10 15.633,10 15.633,10 15.633,10
20,0% 40,0% 40,0%
8.567,74 17.135.48 17.135,48
50,0% 30,0% 20,0%
15.260,23 9.156,14 6.104,09
20,0% 35,0% 30,0% 15,0%
12.071,59 21.125,29 18.107,39 9.053,69
40,0% 30,0% 30,0%
232.016,05 174.012,04 174.012,04
20,0% 40,0% 40,0%
5.886,56 11.773,13 1177313
20,0% 40,0% 40,0%
33.283,09 66.566,18 66.566,18
20,0% 20,0% 60,0%
5.101,63 5.101,63 15.304,90
30,0% 35,0% 35,0%
2.019,81 2.356,44 2.356,44
20,0% 40,0% 40,0%
16.054,17 32.108,34 32.108,34
20,0% 80,0%
33.825,98 135.303,94
15,0% 85,0%
3.228,18 18.292,99
30,0% 30,0% 40,0%
20.226,82 20.226,82 26.969,10
30,0% 30,0% 40,0%
41.402,17 41.402,17 55.202,89
20,0% 25,0% 55,0%
20.827,36 26.034,20 57.275,23
10,0% 30,0% 30,0% 30,0%
17.167,99 51.503,97 51.503,97 51.503,97
10,0% 30,0% 30,0% 30,0%
5.878,27 17.634,82 17.634,82 17.634,82
10,0% 30,0% 30,0% 30,0%
2.937,46 8.812,38 8.812,38 8.812,38
20,0% 20,0% 30,0% 30,0%
1.751,05 1.751,05 2.626,57 2.626,57
10,0% 15,0% 20,0% 55,0%
437943 6.569,15 8.758,87 24.086,89
30,0% 70,0%
5.185,30 12.099,02
10,0% 15,0% 20,0% 55,0%
2.447,96 3.67194 4.895,92 13.463,77
10,0% 20,0% 20,0% 25,0% 25,0%
1.186,39 2.372,78 2.372,78 2.965,97 2.965,97
10,0% 20,0% 20,0% 25,0% 25,0%
1.997,47 3.994,93 3.994,93 4.993,66 4.993,66
10,0% 15,0% 20,0% 55,0%
3.688,25 5.532,37 7.376,49 20.285,36
10,0% 20,0% 20,0% 25,0% 25,0%
19.670,40 39.340,80 39.340,80 49.176,00 49.176,00
10,0% 15,0% 20,0% 55,0%
3.481,22 5.221,83 6.962,44 19.146,72
10,0% 15,0% 20,0% 55,0%
10.056,14 15.084,21 20.112,28 55.308,77
50,0% 50,0%
%% - 1 WAVEB
116.517,15 116.517,15
50,0% 50,0%
33.814,68 33.814,68
100,0%
8.532,55
3046493  76.858,93 157.512,95 572.076,59 78269421  1.051.807,56
1,47% 2,87% 5,88% 21,34% 29,20% 39,24%
1.47% 4,34% 10,22% 31,56% 60,76% 100,01%

-< n/. a
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UMPRAUM PROJETOS INTEGRADOS

RESUMO
ShINI-KA U2b.l - UAIA UA PLANILHA UEZtMBKO/ZUiy
bl1IW I - DATA DA PLANILHA OUTUbKO/2Uiy
UKSE - DATA UA PLANILHA SEFEMBKU/~Uiy

Composigbes terminadas com “C", sdo editadas e com insumos SEINFRA,SINAPI ou ORSE Ex.: 01.01.2677C;

Composigdes iniciadas com "C”, sdo composi¢des originais da SEINFRA.

Os insumos sdo na maioria da SEINFRA e quando n&o, sdo SINAPI, ORSE ou cotag&o;

Quando cotagdo, serd indicada.

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

CRATO / CE

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
SERVIGO PRELIMINARES
[MOVIMENTO DETERRA
FUNDAGAO

IESTRUTURA

PISO MORTO TELADO

PAREDES E PAINEIS

CONTRAPISOS E REGULARIZAGOES
IMPERMEABILIZAGAO

CHAPISCO, EMBOGO E REBOCO
PISOS

REVESTIMENTOS

FORRO

PINTURA

COBERTA

FACHADA

ESQUABRIAS

[SERRALHERIA

IGRADILE FECHAMENTOS
PAVIMENTAGAO EXTERNA

{BANCADAS, LOUGAS E METAIS SANITARIOS
| INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO

INSTALAGOES HIDRAULICAS
INSTALAGOES SANITARIAS
IPLUVEAL

(instalagdes elétricas

ISISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

[CABEAMENTO ESTRUTURADO
ICLIMATIZAGAO
ISERVIGOS DIVERSOS

ORCAMENTO

SERVFGQS

24.241,22]
47.742,68
458.808,64
23.283,50
131.643,97;
20.177,80

63.506,30

17.024,23
i— TfF m

109.186,25
11—

135.814,27
23.237,46
34.642,78

6.682,27
19.365,27

9.385,79 :

15.801,46

[ e 20.17.8.09 1

155.632,60

80.068,43
- 197.141,51
53 500,00

[

27-538,95] F T

7

_18.585%

PREFEITURA MUNICIPALE CRATQ/CE
FLSN° QLV

m m Fam ssr
PREFEITURA OO

CRATO

TOTAL GERAL COM BOI

93.798,60"
8.949,98 42.838,69
6.379,24 30.520,46
12.615,28 60.357,96

121.231,49 580.040,13
6.149,32 29.432,82
25.508,16
H
80.270,85
35.336,16
4.496,94 21.521,17
14.088,34 67-422,74
28.820,97 138.007,22
21758,84 104.136,78
35.865,62 171.679,89
12.281,25 58.782,72
6.137,15
1-829,22 8.755,23
9.151,56 43.794,34
10.602,05 17.284,32
5.114,32]| 24.479,59
2.478,10 11.863,89
4.173,19] 19.974,65
7.704,381 I[B47
41.071,39] 196.703,99
7.273,261 34.812,21
20.492,97| 100.561,40
35.892,79
14.129,35] 67.629,35
u
1Y cy? vy | . ¢

Rarael Magalh&es da Cunha
Arauiteto e Urbanista

CAU A53291-6

ltaio Samuel GO;



UN
UN
UN
UN
UN
UN

§§§§

UN
UN
UN
UN

CAC - Centro de Atendimento ao Contrinuinte

SINALIZACAO PARA EXTINTOR

PLACA EM ALUMINIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAGAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAGAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
PLACA EM ALUMINIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAGAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

INSTALAGOES HIDRAULICAS

TUBOS ECONEXOES5 DE PVC SOLO. 2SMM

TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")
ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")
JOELHO REDUGAO PVC SOLD. AZUL D=25mmXI1/2"
TE PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")

TE PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX3/4
fIXACAO PARA DUTOS

BRAGADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 1

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm(3/4")
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 32mm (I")
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 40mm (11/4")
REGISTROS £ VALVULAS

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (11/2%)

VALVULA DE RETENGAO DE PE C/CRIVO D= 40mm (11/2")
AUTOMATICO DE BOIA

TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA

[RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAGOES D=15 A 25mm (1/2" A V

IBOMBA CENTRIFUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCGAO

LUMINARIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO COM

REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE |

26W

Halo SamueUjfeficawes Dantas

Seceiario d | Infraes,ru’'um). ,
f,REA/CE 344559 <RNP Ob' 833 -5
Portaria 0303003/2020-GP

PREFEITURAM CJP Al LE CRATOICE
ELS N QLo

‘IMl _aék PREFEITURA OO
woeo UMPRRUmM 22 im crato

PROJETOS INTEGRADOS | 4NOS

22.01

2616

Cc1729 5 <US"

3653 15,00

0953 2890-~|

1562

c2381

c2379 10,00

22.02 s

0466 Pvi-- F - wm 7

22.03

c2625 1_ E 5

c2627 _ i

22.04 IHSIH ttm W U111

c2167 sfisU
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0332 3.00
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Rarael Magalhaes da Cunha
Arauiteto e Urbanista
CAU A53291-6
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LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM €4946
PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM

ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV, VEDAGAO EM POLIURETANO EGRAU DE PROTEGAO IP-65, REATOR

ELETRONICO COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W - COMPLETA

BALIZADOR, CORPO DE ALUMINIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAGAO, DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO, GRADE FRONTAL DE PROTEGAO, €4801
COM LAMP. FL. COMPLETA 15W OU 18W

LUMINARIA CILINDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO C4945
ELETROSTATICO, COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LAMPADA FLUORESCENTE

ELETRONICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA

MODULO DE EMERGENCIA PARA LUMINARIA COMUM C4561
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") C1186
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1%) Cc1187
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") Cc1189
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") c1192
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4N C1709
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") Cc1710
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (11/2") c1712
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") C1715
CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") C1020
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AGO (100X300)m €4535
CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 4" C4761
SAIDA LATERAL (DE PERFILADO OU ELETROCALHA) PARA ELETRODUTO 01.01.0686C
BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D= 25mm (1") C€0480
CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2

CABO EM PVC 1000V 4MM

CABO EM PVC 1000V 10MM

CABO EM PVC 1000V 16MM C0550
CABO EM PVC 1000V 25MM C0553

CABO EM PVC 1000V 50MM

CABO EM PVC iOOOV 95MM

CABO COBRE NU 50MM €0521
INTERRUPTOR/ TOMADAS

INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V

INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V

INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V

INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V

TOMADA UNIVERSAL 10A 250V

TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V

CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 2"

PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3" €1928
HXAGAO P/ ELETKOOUTO / tinHOCAtHAS mm
CONJUNTO PARA FIXACAO DE ELETRODUTOS S/ ABRAGADEIRA.

CONJUNTO PARA FIXACAO DE ELETROCALHAS

BRAGADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 1

SUBESTAGAO AEREA

SUBESTAGAO AEREA DE 112,5 KVA/20.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIGAO E PROTEGAO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE

ATERRAM ENTO

QUAOROS EIETSICOS 25.0?
QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL BAIXA TENSAO, C/ACESSORIOS - 1UN DE MEDIGAO

QUADRO DE MEDIGAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISOES, C/BARRAMENTO

BASE DE FUSIVEL DIAZED EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO ATE 63A

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 175A

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 90A

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 50A

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 25A

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 20A

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 10A

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 16A

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 10A

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA OESCARGAS ATMOSFERICAS

ESCAVAGOES £ REATERRO

ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE 1.50m

REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

EtEJVieNTO$ DE ATERRAMENTO £ EQUIPOTENCIAUZAGAO 26-03
ATERRAM ENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M C4765
HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19130 €3910
CONECTOR DE MEDIGAO REF.:TEL-560 - FORNECIMENTO €3911
SOLDA EXOTERMICA €3909
CABOS PARA SISTEMA DE CAPTAGAO 26.04

CABO COBRE NU 35MM
CABO COBRE NU 50MM
EIEMENTDS DE CONEXAO, PROTEGAO E FIXAGAO DOS CONOUTORES
CONECTOR SPLIT- BOLT P/ CABOS ATE 35MM2
SUPORTE GUIA ISOLADOR COM ROLDANA
CABEAMENTO ESTRUTURADO 27.
EIETRODUTOS 27*01
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC D= 32mm (1")
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")
CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. 0= 25mm (3/4")
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100X300)m
am
ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE 1.50m
REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

; CABOS/FIAGAO

[CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP
CABO COBRE NU 10MM

ltalo Samuel Ganges Dantas
Sef.retario de Infraestrutura

("RE A/CE 344559 -RNP 061837.931-5
Portaria 0303003/2020-GP
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CONJUNTO PARA FIXACAO DE ELETRODUTOS S/ ABRAGADEIRA.
CONJUNTO PARA FIXACAO DE ELETROCALHAS
BRACADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 1

ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M

SOLDA EXOTERMICA

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO ETAMPA DE CONCRETO
QUADRO DE DISTRIBUIGAO, PADRAO TELEBRAS 1200X1200X150mm

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm

RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRAO 19"

REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRAO RACK 19"

ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO RACK 19"

BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRAO 19"

DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.1.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONCETORES ST, PADRAO 19"
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA

SWITCH 24 PORTAS ETHERNET RJ-45, FORNECIMENTO

CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 2"

TOMADA PARA LOGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NAO INCLUSA)
CIIMATIZAGAO

EQUIPAMENTOS

CONDICIONADOR DE AR SPLITSYSTEM PISO TETO 9.000BTU/h - FORNECIMENTO E MONTAGEM
CONDICIONADOR DE AR SPLITSYSTEM PISO TETO 12.000BTU/h - FORNECIMENTO E MONTAGEM
CONDICIONADOR DE AR SPLITSYSTEM PISO TETO 24.000BTU/h - FORNECIMENTO E MONTAGEM

REDE FRIGORIGENA C/TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA

REDE FRIGORIGENA C/TUBO DE COBRE 3/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAGAO, SOLDA E LIMPEZ

02
02

o
N

.04.0299C
.04.0356C

C0466

€4765
C3909
€0607
€2081
€0627

C3764
C4569
€4568
C4566
C4564
C3768

.04.1761C

C4762
€4921
28.0
28.01

.04.0705C
.04.0283C
.04.0285C

ca777

C4780

ftalo SamueUsfficawes Dantas

secretario di Infraestrutura
fPFM CE 344559 -RNP 061887931-5
poriaria 0303003/2020-GP
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PROJET

1 ao
21.0
21.01
C2553
C3425
21,02
C0468

C1359
01.01.0421C
02.04.1377C

C4304

Rum 22

TEGRADOS ANOS

PP

INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO

TUBOS E CONEXOES

FREFQIRAMINGPACEGRNOG

PIS N°:

MEMORIA DE CALCULO - INCENDIO

WESIIL)tW [I© 7 # -

OESC”O

TUBO AGO GALV. C/0U S/COST.INCL.CONEXOES D=65mm (2 1/2")

PINTURA A OLEO PARA FERRO FUNDIDO
FIXACAO DE TUBOS DE INCENOIO
IBRAGADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 3"

[EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU PO QUIMICO DE 4 OU 6KG

SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR

PINTURA DE SINALIZACAO PARA EXTINTORES DE INCENDIO,EM QUADRADOS VERMELHOS E BORDAS AMARELAS

HIDRANTE DE PISO
HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65mm (2
SINALIZAGAO PARA EXTINTOR

1/2")

PLACA EM ALUMINIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM
PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM
PLACA EM ALUMINIO 20x25cm C/VINIL APLICADO EM

1 FACE E FIXAGAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO EMONTAGEM)
1 FACE E FIXAGAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO EMONTAGEM)
1 FACE E FIXAGAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO EMONTAGEM)

ltalo SamuelG*wes Dantas
c;prrptario de Infraestrutura

rpEwCE 344559 =RNP 061887931-5
Poitaria 030300312020-GP

PREFEITURA DO

''e CRATO
TOTAL Terreo Superior Coberta
42,00
10,04
Z Y. K-S . i

Rarael Magalh&es da Cunha
Arauiteto e Urbanista
CAU A53291-6
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INSTALAGOES HDRAULICAS
TmosfccpMEXQts at *vesou>.zshn

- PVC SOLD. MARROM D= 25mm (/4")
ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (/4")
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4*
JOELHO REDUGAO PVC SOLD. AZUL D-25mmxi/2~
TE PVC SOLD. MARROM D=25mm |3/4)

TE PVC SOLD/ROSCAAZUL D=25mmiX25mmx3/4

BRAGADEIRATIPO D', METALICAATE 1
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXCES 0= 25mm(3/4")

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXCES D= 32mm(l")

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 2Smm (1)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (11/2")

VALVULA DE RETENGAO DE PEC/CRIVO D° 40mm (11/2")
AUTOMATICO DE BOIA

TORNEIRATIPO JARDIM CROMADA

RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAGUES D=15 A 25mm (/2" A 1)

BOMBA CENTRIFUGA DE 3CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCGAO

» 1
1 nanlas
Halo SarnuelipCa'ves DanaaS

Secreiano db 'nfrf s’ lu®. 5
roe &/ f 344559 «RNP 061837931 -b

Poiia”*a 0303003/2020-GP

DETALHES ISOVETRICOS

<m-/mY - C =m /. £
.Rafael Magalbaes da Cunha
Arouiteto e Urbanista
CAU A53291-6
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PROJETOS INTE6R&DOSI ANOS

mSi«

V codigo

INSTALAGOES SANITARIAS
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DESCRIGAO

MEMORIA DE CALCULO - SANITARIO

ltalo SamueiMaives Dantas
Secretario de Infraestrutura

CREAICE 344559 -RNP 0618379315
Portaria 0303003/2020-GP

PREFEITURA MUNICI% UBCRATO/CE

FLS N~

‘ PREFEITURA DO

CRATO

Foiieni 1MW

UNO TOTAL Térreo Superior Coberta

Rarael Magalhdes da Cunha
Arauitsto e Urbanista
CAU A53291-6
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PROJETOS INTEGRADOS ANOS

01.03.0285C
OBSERVAGOES

18-
21

B

24.01
c4760
C4763

Cc2785

Cc2921

MEMORIA DEOSCULO - PLUVIAL

PLUVIAL
Tueo pvcAgua pluvial. £CONEXOES
|TUBO PVC SERIE REFORGADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES

[TUBO PVC SERIE REFORCADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL

[ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE 1.50m
REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

OHENO DE AR CONOICIONADO

PREFEITURAMUNKM ~CRATO/Cy,

Ne:...,Tj.y,., t PREFEITURA DO

e @™ CRATO

TOTAL Térreo Superior Coberta

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO ETAMPA DE CONCRETO

RALO HEMISFERICO 100MM

1L /-K (,/i -1, £
Rarael Magalhdes da Cunhe

S amua .wf iafw . st [zantas Arauiteto e Urbanista
errelario cie Infraestrutura CAU A53291-6

‘REWrE 344559-RNP061887931-5
" ' Poiiaria 0303003/2020-GP
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INSTALAGOES ELETRICAS

irnmmmmvm m

LUMINARIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO COM REFLETOR EM
ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W

LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM
ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV, VEDAGAO EM POLIURETANO E GRAU OE PROTEGAO IP-65, REATOR ELETRONICO

COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W - COMPLETA

Italo Samuel-Giicaives Dantas
Secretario de Infraestrutura
CREA/CE 344559 =RNP 061887931-5
Portaria 0303003/2020-GP

PKEFEIURAMUNICIP/
FLS N°:)

n PREFEITURA DO

CRATO

95,00 102.00

32,00 34,00

14,00

7.00 12,00
1.240,00 900,00

u m . sds»
6,00 26,00
60,00 43,00
9,00
6,00 500
12,00 14,00
542,00 622,00
186,00 16,00
63,00
23,00
353,00 426,00
62,00 [ 6,00 -
21,00 -
8,00 -
86,00 109,00
26,00 36,00
7200 77,00
1400 22,00
86,00 109,00
. 2136,00 237000
930,00 80,00
150,00 20,00
165,00
1500
55,00
45,00
1300 15700
4,00 500
300 6,00
2,00 200
64,00 81,00
E— 4001
86,00 1 109,00]
86,00 109,00
93,00 8,00 ! 271,00 311,00
18 24,00
93,00 800 | 271,00 | 311,00 |
.00l
100
.00l 100
3,001
300
4,00
2,00
1,00 1
100
200 100
2,00 100
300 3,00
14,00 1100
r/ - <Is

48,00 ! 51,001

48,00 ] 51,00

100! 100

™ol

1,00

wal 11,00

400 ! 700 1
AN |

Rarae! Magalhées cia Cunhe

Arcuitsto e Urbanista
CAU A5329L-6
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PROJETOS

Codlgo

26.04

26.05

OBSERVAGOES

PRFAFITURAWUNICIPAIIE GRATO U

RRUM i22 CRATO

INTEGRADOS | ANOS MEMORIA DE CALCULO - SPDA

OfSCSICAO UND. TOTAL Terreo Superior Coberta
1 A
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
ESCAVAGOES E REATERRO e
ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE 1.50m 25,20 |
REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA 24,85
ELEMENTOS OE CAPTAGAO
[PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M
HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30

CONECTOR DE MEDIGAO REF..TEL-560 - FORNECIMENTO

SOLDA EXOTERMICA

CABOS PAHA SISTEMA DtCAPTAGCAO

|CABO COBRE NU 35MM

J(ABO PLOri'<i M "m)ViT

ELEMENTOS DE CONEXAO, PROTECAO E FIXAGAO DOS CONDUTORES
CONECTOR SPLIT- BOLT P/ CABOS ATE 35MM2

SUPORTE GUIA ISOLADOR COM ROLDANA

/1 . C/r ! £
B ) ol térael Magalhées da Cunha
[talo Samui GaIVes Dantas Arcuiteto e Urbanisa
Secretario de JHfidgstutura CAU A53291-6
,~-rewCE 344550 -RNP061R87931-5
' ' portaria 0303003/2020-GP
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UmPRRUM |22

PROJETOS

Codigo

27
27.01

27.05
C4765
C3909
C0607
c2081
c0627

25.06
C3764
C4569
C4568
C4566
C4564
Cc3768

02.04.1761C

25.07
Cca762
C4921

OBSERVAGOES

MEMORIA DE CALCULO - LOGICA

INTEGRADOS |'ANOS

I /\ DESCRIGAO

CABEAMENTO ESTRUTURADO

EIETRQDUTOS

ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")

LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1)
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")
|CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")

[PUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100X300)m

IESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE 1.50m

CAIXAS / ACESSORIOS

ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M

SOLDA EXOTERMICA

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO ETAMPA DE CONCRETO
QUADRO DE DISTRIBUIGAO, PADRAO TELEBRAS 1200X1200X150mm

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm

RACK EEQUIPAMENTOS

RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRAO 19"

REGUA DETOMADAS ELETRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRAO RACK 19"

ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO RACK 19"

BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRAO 19"

DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.1.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONCETORES ST, PADRAO 19"
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA

SWITCH 24 PORTAS ETHERNET RJ-45, FORNECIMENTO

TOMADAS

CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 2"

TOMADA PARA LOGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NAO INCLUSA)

Italo SamucKjMaives Dantas
Secretario de Infraestrutura
CREA/CE 344559 -RNP 061887931-5
Portaria 0303003/2020-GP
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PREFEITURAM U «  DECRAi'w
PIS M "

A PREFEITURA do

CRATO

TOTAL Térreo Superior

227,00 158,00
35,00 32,00
70,00
76,00 53,00
12,00
24,00
37,00 50,00
30,00 36,00

|

1,00
2,007
2,00
1,00
8,00
] H=
70
U »
, 40
vu» 37,00
87,00 37,00
. < ./ .c

Rarael Magalh&es da Cunha

Arouitsto e Urbanista
CAU A53291-6

12,00

50,00
50,00



MEMORIA DE CALCULO - CLIMATIZAGAO

UMmMPRRUMIi22

PROJETOS

28.01

02.04.0283C

Cc4780

OBSERVAGOES

18-

INTEGRADOS | AN OS

PREFEITURAM UNICIPAL

---------- FfeS-N~
e Afijrflrtrniw *(D ir"

PREFEITURA DO

CRATO

TOTAL Terreo Superior Coberta

CLIMATIZAGAO
EQUIPAMENTOS SEEARAE L
CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM PISO TETO 9.000BTU/h - FORNECIMENTO E MONTAGEM 3.00
CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM PISO TETO 12.000BTU/h - FORNECIMENTO E MONTAGEM 4.00 1 4.00 1

13,00 8.00

45.00 69.00
REDE FRIGORIGENA C/TUBO DE COBRE 3/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAGAO, SOLDA E LIMPEZ 45.00 69.00 *

\4
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PREFEITURAM U JjjjE CiM kt

MEMORIAL DE PROJETO DE CALCULO ESTRUTURAL

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DO CRATO

w n esto(as

0303003i2B«k jp



PREFEITURA MUNICIgAI"E CRATOIt
FLS N°:

rnm s xti~\f> ifeiu a *,-—

lj p L .
«, &%y PREFEITURA DO

umPRRuUm 1" CRATO

PROJETOS INTEGRADOS

OBRA: CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
ENDEREGCO: RUA JOSE CARVALHO CENTRO, CENTRO, CRATO/CE
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO: MEMORIAL DESCRITIVO E DE CALCULO DE PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO
E METALICA DE UMA EDIFICACAO COM PAVIMENTO TERREO, SUPERIOR, COBERTA E CAIXA D'AGUA.

ENGENHEIRO CALCULISTA: ENG. CIVIL HIRAM SAMAPIO MAGALHAES LEITE
CREA- 13.454-D / RNP- 060109445-0

Umpraum Proietos Integrados

www.umpraumarquitetura.com

(85) 3248.3282 talo San( .
contato@umpraumarquitetura.com L:Gopcaives Dantas

Rua Frei Mansueto 1026 - Fortaleza C.UEAIC| 344

" .RNPOSj*S79j|U5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS N°: ~

t PREFEITURA do
quRRumJB M CRATO

PROJET INTEGRADOS

INDICE
D] o1 ] [0F X0 I 010 I =1 01| =1 {03 [ SRR 14
(070] ¢ (=l =TS o [ U1=1 1 2 F- 1 o o TR Erro! Indicador ndo definido.
LOCAIIZAGAD. . .cn ettt Erro! Indicador ndo definido.
Perpectivas da @StrUutUra..........oviiuiiiiiieei e e e Erro! Indicador nédo definido.
NORMA EM USO ettt ettt ettt ettt e ettt e e et et e e et et e e et et e e et eta e e et eea e e e entn e eeenrnns 14
SOFTWARE UTILIZADO ... ettt e e e et e e et a e e e e et e e e e ee e e e e e een e e e e ennaans 14
LN I =1 S 1A £ T PO TPPPPPTR PPN 14
100 oo =1 o 1 PP 14
oo 18] [ole ol =T Fo Y A Ted o F- Lo [P PP PP UPPPPP 15
P aXeo e (= g g g F= Vo U] = W o T= 1S L - WP 15
Y YoTo J e [ I- Vg g =T [0 T W= N o A2 U PP 15
PARAMETRO DE DURABILIDADE......c.ui ittt ettt ettt e e et ee e e e e taeeetae e e e e eeaeeeeteneeneeeas 16
Classe de agreSSIVIAUE. ... ... ettt ettt e e et et e et e et et e e n e et e en e e e e e 16
(070] o] g1 0 1=T 01 (e LT [T = VL= USRI 16
Cobrimentos diferenciad0Ss POr PAVIMENTOS. ....ccuuiiiuiieii et e e e e e e e e e ennas 16
ACOES E COMBINAGOES ...ttt ettt ettt sttt ettt b e bttt e sttt b ettt eee et e eeeeneebeeneennennene 16
(08 T T V7= o A o= RPN 16
=T 0 1 o PP 17
Desaprumo GIODaAL ... ... ettt e e e e an e 17
=0 0] 1D PN 18
[ aTeT=] oo [0 B PP UPPPPTPPPPIN 18
(@ T F= L3 To [ Toq o] o F= 11U 18
Carregamentos NOS PAVIIMIENTOS .. .ciuu it eeet e et e e e e st e e e e e e ee e e e e e eeaa e e ea e e ar e eenn e eeneereans 18
Resumo de combinag¢des No Modelo global. ... ... e 18
Lista de combinagdes N0 modelo global..........o. 18
MODELO ESTRUTUR AL ittt ittt ettt ettt ettt et e ettt e e et et e e e et e et e e e e eea et e e eeane e e eeeea e e aeeennnes 19
D Td o] [Tox= Tt 1= 19

Umpraum Projetos Integrados
www.umpraumorquitetura.com
(85) 3248.3282
contatoOumpraumarquitetura.com

Rua Frei Mansueto 1026 - Fortaleza tolo SamuiiGongaives Dantas

Seoreiano de Inlraestrulura
f Hf MCI u»S59-RNP (*,ti8,AS'I'i>
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PREFEITURA MUNICIEAL-DE CRATO/Ct
FLS N°M Vy

« **r 0 PREFEITURA DO

quRRum

PROJET INTEGRADOS

Modelo estrutural dOS PAVIMENTOS. .......iiriiiit e et et e e e e e e e e e e e e eeaeenn e eenn e eeas 19
Modelo esStrutural GIODAL..........o.u i e e e 20
(0341 (=T To S0 [ o] 0] [ (o TR PSP OPPTTR 21
1o T T=] T T = I PP 21
1o T [=] T 0 = I TP 21
(Ofo] g ITTo (=T Tor=To e Fo TSI {81 a0 F= Todo =S PPN 21
1o T T=] o ] I PP 22
Sy o] oot o L= o7 1 [ 1 | o J0 22
EST ABILIDADE GLO B AL .. ittt et ettt et e et e e e ea e e e ea e e e ea e e e ea e e e en e en e enns 22
Listagem completa dos pardmetros de instabilidade......... ..o 23
(O F LSS Tor= Tor= (o I = =Sy U L ()= PSP 24
COMPORTAMENTO EM SERVICO = E LS. ittt et ettt e et e e e e e e e a e e e aneens 24
Deslocamentos do modelo estrutural global............co e 24
Listagem completa dos deslocamentos do modelo global do edifiCio...........cvviiiiiiiiiiiiiiiiiiii e, 24
Analise dindmica do modelo estrutural global..............coooiiuiiiiiiiiii e 25
Flecha maxima dos pavimentoS........couiuieeiiiiieie e Erro! Indicador ndo definido.
Y01V = 1 o] =1 TP Erro! Indicador nédo definido.
Andlise dindmica dos PaVIMENTOS......cccuuiiiiiiaiiiieeei e e eee e Erro! Indicador ndo definido
PARAMETROS QUALITATIVOS ..ottt ettt et e et e e ettt e e et ee e e et e e eetae e e etaeeeeeneeeesenteeeenneneeans 25
(=] o =1 (V4o [0l =To || 1ol [ B TP PR TPPPPPPTUPPIN 25
PadronizaG8o de ElEMENTOS. ... .c.u e e e e e 25
Densidade de pilares € VA0S MEAIOS. ......iiiiiiiiiiiiee ettt et e et et e et e e e e e eeaa s 26
MEMORIAL DE CALCULO DE LAJES....oiiiiieieiee e Erro! Indicador ndo definido.
MEMORIAL DE CALCULO DAS VIGAS ... .ottt e et e e eee e et e e e e e ete e e e neae e e etaeaeeeaaneans 26
R Eo N (o] o I (=T =1 e LRV To T T 26
(=T o 1Y o T F- PPN 26
LK1 =T TP UPPPPPTRPUPPRIN =/
1 PPN 27
A O PPN 27

fimproum Projetos integrados

www W.umpraurnur qy 116 lurg.com

(85) 3248.3282
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PREFEITURAIM CMPECRAIUU
FLS NO..

maaniwsnss/i'

PREFEITURA DO

umpRRum

PROJETOS INTEGRADOS

Y2 1 PPN 27
Y PPN 28
Y1 PPN 28
Y PPN 29
1Y TP 29
Y 8 PP 30
T PRSPPI 30
Y20 PR 31
T I PP 32
Y27 PPN 32
Y2722 PR 32
Y270 PPN 3
Y722 PR 34
Y722 PPN 34
YU 34
Y722 T PPN 35
Y72 PP 35
Y PP 35
722 PN 36
Y722 PP 36
TG PP 37
Y25 PP 37
T2 1 PN 37
T 7 PP 38
Y T PP 38
Y 38
Y251 P 39
T2 1 PP 39

Un-.praum Projetos Integrados

WWW umpraumarquitetura.com

(85) 3248.3282 - 007l
contato© umpraumarquitetura.com

ftalo Samuel Gongaives Dan
Rua Frei Mansueto 1026 - Fortaleza talo Samuel Gongaives Dantas

Secreiano de Infraestrutura
CJK™*€1{ 3H4559 -RNP 061887931-5

«&MK202a-GP



FREFETURAMN G DE CRAIU

umPRRum:HS MéRATé

PROJETOS INTEGRADOS

RS I PP UPPPPPRRPPOt 40
Y2 1 F PP PPTPPN 40
R PO PPPPPT 41
LY TP TPPPPTT 41
LV PP PR UPPPRPPTPPPPIN 42
R PSSP PR PPPPT 42
R T PP 43
LY PP 43
T8 ] 011 o1 PP 44
Vo 44
RV O PRSP 44
Vi 45
LY PRSP PPPRPPPN 45
LY PP TPPPPT 46
RV PP PPPPPT 46
R T TP UPTPPORPIOt a7
RV PP PPPPPT 47
RV ORI 48
Y1 PSPPI 49
RV TSP PPPPPT 49
R PP P PP PPPPPPT PSPPI 50
RV O PSSP PPPPPT 50
R PP UPPRT PR 51
N PO 51
LY F PO PPPTPIN 52
V2 et e et e e e oo e e et e e e e et aa e et eeaa e e eean e eeneaans 52
Y T PP PPT 52
A2 TP 53

praum Projetos Integrados
www.umpraumarquitetura.com
(85) 3248.3282
contato@umDraumarauiteturo.com Halo Samudtfoncam Dantas

Rua Frei Mansueto 1026 - Fortaleza Infraesfrulura
' <44559 *R N P 0°1887931*5
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PREFEITURA MUNICIPALBE CRAIUU¢
FLS Ne°:.

ai
* I’ PREEEITURA DO

umPRNum RATO

PROJETOS INTEGRADOS

R PP PRPRPI 53
[T S T PP PRPRPR 54
YA T TP PRPRPRN 55
Y PPN 55
G L T PP PP TP UPUPP 55
R PPN 56
A PP PP P UPUPRP 56
B 2 F PPN 57
A 7 PPN 57
B 1 T PP PTPTN 57
G 1 PP PTPTPN 58
A O P PP UP PP 58
PP PT 59
A T PP 59
A PP 60
N ettt et ea e eaeaeeaeaeeaetaetaetaeeaetaeeaetetntteenataeenaeaennen 60
R PP 61
D ettt et ea e et e eh e eh e ea e eh e eh e eh e eh e en et en e en e en et aeaens 62
(O 0] o1 =1 o = PP 62
Vo1 62
1 L PRSPPI 62
VI 63
Y PPN 63
A PP UPRPRUPRPRUPRNE 64
L ettt e e ee e ea e ea e ee e ee e en e en e en e en e en e enenens 64
R PP 65
B G T PP UPTPRPRN TP 66
VL7 ettt et e e eaaeaaeaaeaaeaaeaaeaneaneaneneanenenenenen tensensensennen 66

Umpraum Projetos Integrados

www.umprournarquitetura.com - -
(85) 3248.3282 |&]$C y
contato®© umproumarauitetura.com
Rua Frei Mansueto 1026 - Fortaleza
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H UNA PREFEITURA do

| CRATO

um pRRuUmM

PROJETOS INTEGRADOS

R PPN 67
B R T PP 67
ORI 67
A2 O PPN 68
A2 PPN 68
N2 e e e et ea e et eea e etaeeastaeeaeeaeeetaetetaeteeaeareaaeaeaaaaans 69
B2 F PPN 69
R PPN 70
24 T PPN 70
2 G T PPN 71
[ PP PRUPPPRPN 71
2 T PPN 72
2 T PP PPPN 73
G PP 73
A 1O T PPN 74
G 2 PP 74
PP 75
Y T PP 75
TG T TP 76
R TP 7
R PP 77
N ettt ettt eaeeaeaeaeaeaetaeeaetaetaetaeenttaetaetaetnetetnataeenaeaennen 78
T ] T [0 95 (o PP 78
Y PP 78
APPSR 79
Y PPN 80
N e ettt e eaee e eeeaa et eeaateeeaeeeeaeeeenteaenenaenene faeeneenaenaens 80
AT PPN 80

Um proum Projetos Integrados
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PROJETOS INTEGRADOS

PREFEITURA UNICiP&LPE CRATQICE
FLS N°:

coM isltjrtn/iigifAcA O

PREFEITURA DO

U CRATO

PP 81

[ PP 81
A TP 81

B 1 ] 0 T= B 5T Co PPN 82
\ 82
N ettt et ettt taeeateaeea et tenetaeeataataeaaean 82
Y PPN 82
R PPN 83
MEMORIAL DE CALCULO DOS PILARES ... utiie et et e ete e et eeetee e ee e e eee e e e etaeeeeaae e e e eneeeeaereeeeanns 84
Montagem de carregamentos e PIlAreS. ... .c.i i it e e 84
(=T o 1Y o T - PPN 84

e TR 84
o PRSP 85

o N PN 86
PRSPPI 87
0T S 88
I PP UPRPPNY 89
IR PP UPRPPNY 90
I PP UPRPPY 91

P 7 s PP 92
IR PP PPUPRPUPY 93
R PP PP PP 94
P e e e et eaea e ea e eaeaea e eaeeaeaeeaeeaeeattaeeattn e ttn e e aeaanaans 95
2 O PP UPRPUPNY 96
2 PP PPN 97
o OO PP PP PPP PR 99
2 PP PPN 99
PRSPPI 100

mu csurn Projetos Integrados
aurnarquitetura.com
(85) 3248.3282
COntatO@umpraumarquiteturQ.COnn
Rua Frei Mansueto 1026 - Fortaleza

ItaloSamuelGongaivesDantas
SeaeianoCk Infraestrutura
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PREFEITURAMUNAPAI, CRAI'OjCE
FLS N°:_
, COMISSAO Deé"UCITACAO

* PREFEITURA DO

UmPRRUM « CRATO
PROJETOS INTEGRADOS
25 PP PPN 101
2 PPN 102
L PPt 103
2 TPt 104
2 PPN 105
e TP 105
B PPN 107
PPN 107
G 1 PPN 108
G 1 PPN 109
U 110
G 3 PPN 111
P et e e ee et ee e et et ee et ee e en e en e en e en e enennenn 112
S TP 113
G PPN 114
e PP 115
o T PPN 116
P O e ST 118
SeleCao de DItolas de PIlaresS. ... ... i ettt e e eeaas 119
(=T o =Y o Lo - PP 119
e TP 119
L PP 119
= 1 PP 119
B PP PPN 119
B R PP PPN 120
B PP UPRP PRI 120
I8 PP PRPRPR 120
L I PPN 120

jmpraufti Projetos integrados
www.umpraurnarquiteturo.com
(85) 3248.3282
contatoOumpraumarquitetura.com
Rua Frei Mansueto 1026 - Fortaleza

Italo Samuel Gongaives Dantas
Secretario de Infraestrutura
CMI A/CE 344559 -RNP 06188793815
Portaria 0303003/2020-GP
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FLS ke © 0 7N
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‘7% PREFEITURA do

quRRurrl;l5 JIE

PROJET INTEGRADOS * *y

PP 120
IR PP 121
TR PP 121
P e e e e e naas 121
P20 e PPN 121
20 PP 121
P 2 e e aaaas 122
2 PP 122
P2 e e a 122
2 P 122
2 Y 122
2 PP 122
2 PP 123
2 PP 123
PP 123
G PP 123
o PP 123
o 1 PP 123
o 1 PPt 124
o PPt 124
o PP 124
P e e naas 124
T PP 124
o PN 125
Pt 125
o 2P 125
P 125
MEMORIAL DE CALCULO DAS FUNDAGOES ...ttt 126

mpraun Projetos Integrados
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51 2
51 3
51 4
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51 6
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52 3
52 4
52 5
52 6
52 7
52 8
52 9
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PREFEITURA MUNICIPAL DECRATOJCE
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« L&t prereiTurA DO

umpRRuUmM CRATO

PROJETOS INTEGRADOS

53 4 150
53 5 150
5 4 151
55 152
5 6 e 153
57 154
58 155
59 155
CRITERIOS PROJETO = GERENCIADOS. ...ttt e e e et e e e e e eaaeeeaeeeans 156
(@33 (=T 0T o 1= - Y 156
o0 1= PPN 157
ANAIISE ESTIUTUNAL. ...t et et e e ettt e e e et e e e ettt e e e e ee e e eeneans 157
Dimensionamento, detalnamento € AESENNO0....... i i e aaaas 160
FIGURAS COMPLEMENT ARES. ..ttt ettt e e et e e a e en e e en e enennens Erro!

Indicador ndo definido.
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FLS M°,

5

quRRum

PROJET INTEGRADOS mm

DESCRICAO DO EDIFICIO

0 edificio Exemplo de modelo de edificio salvo é constituido por 5 pavimentos: 0 pavimentos de
subsolo; 1térreo(s); 1 pavimentos intermediarios/tipos; 1 pavimentos de cobertura; 2
pavimentos para o atico. A seguir é apresentado um quadro com detalhes de cada um destes
pavimentos.

Pavimentos Piso a Piso (m) Cota (m) Area (m2)

Tampa Cxd 1,50 10,93 18,33
Fundo Cxd 1,43 9,43 24,26
Coberta 3,00 8,00 547,46
Superior 3,50 5,00 497,46
Térreo 1,50 1,50 54,37
Fundacao 0,00 0,00 0,00
TOTAL — - 1141,9

A altura total do edificio é de 10,9 m.

NORMA EM USO
Na analise, dimensionamento e detalhamento dos elementos estruturais deste edificio foram
utilizadas as prescricdes indicadas pelas seguintes normas:

« NBR6118 -Projeto de estruturas de concreto -Procedimentos;

. NBR6120 -Cargas para o célculo de estruturas de edificagdes -Procedimentos;
« NBR6123 -Forcas devidas ao vento em edificagbes - Procedimentos;

. NBR8681 -Acbes e seguranga nas estruturas - Procedimentos.

SOFTWARE UTILIZADO
Para a anélise estrutural e dimensionamento e detalhamento estrutural foi utilizado o sistema
TQS na versdo V20.9.31.

MATERIAIS

Concreto
A seguir sdo apresentados os valores de fck, em MPa, utilizados para cada um dos elementos
estruturais, para cada um dos pavimentos:

Umpraurn Projetos integrados

(85} 3248.3282 fco B Snjd nesDantas

; Seaetano e Inifaedrutura
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Pavimento Lajes Vigas Fundacées

Tampa Cxd 30 30 30
Fundo Cxd 30 30 30
Coberta 30 30 30
Superior 30 30 30
Térreo 30 30 30
Fundacao 30 30 30

Piso Pavimento fck do pilar (MPa)

5 Tampa Cxd 30
4 Fundo Cxd 30
3 Coberta 30
2 Superior 30
1 Térreo 30
0 Fundacao 30

Modulo de elasticidade
0 médulo de elasticidade, em tf/m2, utilizado para cada um dos concretos utilizados ¢é listado a
sequir:

AlfaE Ecs Eci Gc
C30 1 2607159 3067246 O

Aco de armadura passiva
Foram utilizadas as seguintes caracteristicas para o aco estrutural utilizado no projeto:

Tipo de barra Ecs(GPa) fyk(MPa) Massa especifica(kg/m3) nl

CA-25 210 250 7.850 1,00
CA-50 210 500 7.850 2,25
CA-60 210 600 7.850 1,40

Aco de armadura ativa
Foram utilizadas as seguintes caracteristicas para o aco estrutural utilizado no projeto:

Tipo de barra Ecs(GPa) fpyk(MPa) fptk(MPa) Massa especifica(kg/m3) nl
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CP190-12.7 200 175

PARAMETRO DE DURABILIDADE

Classe de agressividade

PREFEITURA MUNICIPALDE CRATO/CE
FLS N "

BMCBO 1

jA Cc
PREFEITURA DO

190 7.850 1,0

Para o dimensionamento e detalhamento dos elementos estruturais foi considerada a seguinte
Classe de Agressividade Ambiental no projeto: Il -Moderada, conforme definido pelo item 6 da

NBR6118.

Cobrimentos gerais

A definicdo dos cobrimentos foi feita com base na Classe de Agressividade Ambiental definida
anteriormente e de acordo com o item 7.4.7 e seus subitens.

A seguir sdo apresentados os valores de cobrimento utilizados para os diversos elementos

estruturais existentes no projeto:

Elemento Estrutural

Lajes convencionais (superior/ inferior)
Lajes protendidas (superior/ inferior)

Vigas
Pilares
Fundacdes

Cobrimento (cm)
25/ 25
3,56/3,5

30
30
3,0

Cobrimentos diferenciados por pavimentos

A seguir sdo apresentados os valores de cobrimentos diferenciados utilizados nos pavimentos.
Caso os valores apresentados sejam zero (0), o valor geral foi utilizado:

Pavimento Vigas LajeInf
(cm) (cm)

Tampa 0,0 0,0
Cxd

Fundo Cxd 0,0 0,0
Coberta 0,0 0,0
Superior 0,0 0,0
Térreo 0,0 0,0
Fundacao 0,0 0,0

ymoreturn Projetos Integrados
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Laje Sup. Laje Prot Inf. Laje Prot. Sup.

(cm) (cm) (cm)
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
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ACOES E COMBINAGCOES
Carga vertical

A seguir sdo apresentadas as cargas médias utilizadas em cada um dos pavimentos para o
dimensionamento da estrutura.

A "carga média” de um pavimento é a razdo entre as todas as cargas verticais caracteristicas
(peso-proprio, permanentes ou acidentais] pela area total estimada do pavimento.

Pavimento Peso Proprio (tf/m2) Permanente (tf/m2) Acidental (tf/m2)

Tampa Cxd 0,51 0,12 0,17
Fundo Cxd 0,79 0,50 0,85
Coberta 0,44 0,21 0,10
Superior 0,49 0,44 0,19
Térreo 1,25 2,77 0,00
Fundacao 0,00 0,00 0,00

As cargas apresentadas foram obtidas do modelo dos pavimentos e ndo apresentam o peso
proprio dos pilares.

Na analise estrutural do edificio ndo foi considera a reducéo de sobrecarga definida no item
2.2.1.8 da NBR 6120.

Vento

A seguir sdo apresentados os fatores de céalculo utilizados para definicdo das acdes de vento
incidentes sobre a estrutura.

*  Velocidade basica (m/s): 45,0;

e Fator topogréafico (S1): 1,0;

. Categoria de rugosidade (S2): | -Superficies lisas de grandes dimensdes, com mais de 5km de extensao;
. Classe da edificagdo (S2): A —Maior dimensdo horizontal ou vertical < 20m,;

. Fator estatistico (S3): 1,10 - Edificagcdes onde se exige maior seguranga. Hospitais, quartéis, forcas de seguranca,
comunicagéo, etc.

Na tabela que se segue sdo apresentados os valores de coeficiente de arrasto, area de projecdo do
edificio e pressao calculada com os fatores apresentados anteriormente:

Caso Angulo (°) Coef. arrasto Area (m2) Pressdo (tf/m2)

5 90 1,00 264,6 0,163
6 270 1,00 264,6 0,163
7 0] 1,00 148,9 0,163

Umpraurn Projetos Integrados
WWW umpraurnarquitetura.com

(85) 3248.3282 . Halo Samuel Gongaives Dantas
contatodump raumarquitetura.com seoreiario (6 Infragstrutura

Rua Frei Mansueto 1026 - Fortaleza CMLAICI 344559 -RNP QW¥87931L5
Portaria 0303003/2020-GP



aD&CRATQICE
FLS N°:

“wC S B IliIX irn B (ifiifgn;—

d Mnb PREFEITURA DO

UMPRRUITP = ERATA

PROJETOS INTEGRADOS r-iMm M nwiMi.itl— — — — —

8 180 1,00 148,9 0,163

Desaprurno global
Nenhum caso de desaprurno global foi considerado na anélise estrutural do edificio.

Empuxo
Nenhum caso de empuxo foi considerado na analise estrutural do edificio.

Incéndio
TRRF: 120,0

Cargas adicionais
Nenhum caso adicional foi considerado na analise estrutural do edificio.

Carregamentos nos pavimentos
Outros carregamentos considerados nos modelos dos pavimentos sdo apresentados a seguir:

Pavimento Temperatura Retracdo Protensdo Dinamica

Tampa Cxd Néo Nao Nao Sim
Fundo Cxd Nao Nao Néo Sim
Coberta Néao Néo Né&o Sim
Superior Nao Nao Nao Sim
Térreo Nao Nao Néo Sim
Fundacao Nao Nao Nao Sim

Resumo de combina¢des no modelo global
No modelo estrutural global foram consideradas as seguintes combinacdes:

Tipo Descricéo N. Combinag8es
ELUL Verificacdes de estado limite ultimo -Vigas e lajes 18
ELU2 Verificagdes de estado limite ultimo -Pilares e fundagbes 18
FOGO Verificagdes em situagao de incéndio 2
ELS VerificacBes de estado limite de servico 12
COMBFLU Calculo de fluéncia (método geral) 2
LAJEPRO Combinages p/ flechas em lajes protendidas 0
imnpi »~ etos Integrados
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Lista de combina¢cfes no modeio global

No modelo estrutural global foram consideradas as seguintes combinacgédes:

MODELO ESTRUTURAL

Explicacdes

Na analise estrutural do edificio foi utilizado o ‘M odelo 4' do sistema TQS. Este modelo consiste

em dois modelos de calculo:

. Modelo de grelha para os pavimentos;

. Modelo de pértico espacial para a analise global.

0 edificio serd modelado por um Gnico pértico espacial mais os modelos dos pavimentos. 0
poértico serd composto apenas por barras que simulam as vigas e pilares da estrutura, com o
efeito de diafragma rigido das lajes devidamente incorporado ao modelo. Os efeitos oriundos das

acdes veticais e horizontais nas vigas e pilares serdo calculados com o pértico espacial.

Nas lajes, somente os efeitos gerados pelas acGes verticais serdo calculados. Nos pavimentos
simulados por grelha de lajes, os esfor¢cos resultantes das barras de lajes sobre as vigas seréo
tranferidas como cargas para o p6rtico espacial, ou seja, hd uma ‘certa’' integragdo entre ambos
os modelos (po6rtico e grelha). Para os demais tipos de modelos de pavimentos, as cargas das

lajes serdo transferidas para o pértico por meio de quinhos de carga.

Tratamento especial para vigas de transicdo e que suportam tirantes pode ter sido considerado e

sdo apontados no item 'Critérios de projeto'. A flexibilizacdo das ligagdes viga-pilar, a seperacéo
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de modelos especificos para analises ELU e ELS e os coeficientes de ndo-linearidade fisica
também sdo apontados a seguir.

Modelo estrutural dos pavimentos

A analise do comportamento estrutural dos pavimentos foi realizada através de modelos de
grelha ou pdrtico plano. Nestes modelos as lajes foram integralmente consideradas, junto com as
vigas e os apoios formados pelos pilares existentes.

A seguir sdo apresentados o tipo de modelo estrutural utilizado em cada um dos pavimentos:

Pavimento Descricdo do Modelo Modelo Estrutural

Tampa Cxd Modelo de lajes planas Grelha [3 graus de liberdade)
Fundo Cxd Modelo de lajes planas Grelha (3 graus de liberdade)
Coberta Modelo de lajes planas Grelha (3 graus de liberdade)
Superior Modelo de lajes planas Grelha (3 graus de liberdade)
Térreo Modelo de lajes planas Grelha (3 graus de liberdade)

Fundacao Modelo somente de vigas Grelha (3 graus de liberdade)

Para a avaliacdo das deformacdes dos pavimentos em servico, também foram realizadas analises
considerando a ndo-linearidade fisica, onde através de incrementos de carga, as inércias reais
das secbes sdo estimadas considerando as armaduras de projeto e a fissuracdo nos estadios 111
ou Il

Os esforcos obtidos dos modelos estruturais dos pavimentos foram utilizados para o
dimensionamento das lajes a flexdo e cisalhamento.

Nestes modelos foi utilizado o modulo de elasticidade secante do concreto. A seguir sdo
apresentados os valores utilizados para cada um dos pavimentos:

Pavimento Médulo de elasticidade adotado (tf/m2)

Tampa Cxd 2607159
Fundo Cxd 2607159
Coberta 2607159
Superior 2607159
Térreo 2607159
Fundacao 2607159
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Modelo estrutural global
No modelo de pértico foram incluidos todos os elementos principais da estrutura, ou seja, pilares

e vigas, além da consideragio do diafragma rigido formado nos planos de cada pavimento (lajes).
A rigidez a flexdo das lajes foi desprezada na analise de esforgos horizontais (vento).

Os pérticos espaciais foram modelados com todos os pavimentos do edificio, para a avaliagao dos
efeitos das acoes horizontais e os efeitos de redistribuicao de esfor¢os em toda a estrutura
devido aos carregamentos verticais.

As cargas verticais atuantes nas vigas e pilares do portico foram extraidas de modelos de grelha
de cada um dos pavimentos.

Foram utilizados dois modelos de pértico espacial: um especifico para anélises de Estado Limite
Ultimo - ELU e outro para o Estado Limite de Servigo - ELS. As caracteristicas de cada um destes
modelos sdo apresentadas a seguir.

Critérios de projeto
A seguir sdo apresentadas algumas consideragdes de projeto utilizadas para a analise estrutura
do edificio em questao:

e Flexibilizagdo das ligagdes viga/pilar : Sim;

e Modelo enrijecido para viga de transi¢ao: Sim

e  Método para analise de 2*. Ordem global: GamaZ
e  Analise por efeito incremental: Nao

e Analise com interagdo fundagdo-estrutura: Nao

Modelo ELU
0 modelo ELU foi utilizado para obtengdo dos esforgos necessarios para o dimensionamento e
detalhamento dos elementos estruturais.

Apenas no neste modelo foram utilizados os coeficientes de ndo linearidade fisica conforme
indicados pelo item 15.7.3 da NBR6118. A seguir sdo apresentados estes valores:

Elemento estrutural | Coef. NLF
Pilares 0,80
Vigas 0,40
Lajes 0,30

0 moédulo de elasticidade utilizado no modelo foi de secante, de acordo com o fck do elemento
estrutural (ja apresentado anteriormente).
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Modelo ELS
0 modelo ELS foi utilizado para analise de deslocamento do edificio.

Neste modelo a inércia utilizada para os elementos estruturais foi a bruta.

Consideracao das fundacOes
Todas as fundacdes foram consideradas rigidamente conectadas a base.

Modelo 3D

Esforgcos de célculo

Os esforcos obtidos na andlise de portico foram utilizados para o dimensionamento de vigas e
pilares, onde um conjunto de combinac¢des conciliando os esforcos de cargas verticais e de vento
sdo agrupados e ponderados segundo as prescri¢cdes das normas NBR8681 e NBR6118.

No dimensionamento das armaduras das vigas € utilizada uma envoltoria de esforcos
solicitantes de todas as combinacfes pertencentes ao grupo ELUL. Para o dimensionamento de
armaduras dos pilares sdo utilizadas todas as hipéteses de solicitacées (combinacées do grupo

Umpraurn Projetos Integrados
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ELU2); neste conjunto de combinac¢des sdo aplicadas as reducdes de sobrecarga previstas na
NBR6120, caso o projeto esteja utilizando este método.

ESTABILIDADE GLOBAL

A seguir sdo apresentados os principais parametros de instabilidade obtidos da analise
estrutural do edificio.

Parametro Valor

GamaZz 1,04
FAVt 1,04
Alfa 0,47

Na tabela anterior sdo apresentados somente os valores maximos obtidos para os coeficientes.

GamaZ é o parametro para avaliacio da estabilidade de uma estrutura. Ele NAO considera os
deslocamentos horizontais provocados pelas cargas verticais (calculado p/ casos de vento),
conforme definido no item 15.5.3 da NBR 6118.

FAVt é o fator de amplificacdo de esforcos horizontais que pode considerar os deslocamentos
horizontais gerados pelas cargas verticais (calculado p/ combina¢des ELU com a mesma
formulacdo do Gamaz).

Alfa é o parametro de instabilidade de uma estrutura reticulada conforme definido pelo item
15.5.2 da NBR 6118.

Listagem completa dos pardmetros de instabilidade
A seguir sdo apresentados a Isitagem completa dos pardmetros de instabilidade para as
combinacdes apresentadas anteriormente:

Parametro de estabilidade (GamaZ) para os carregamentos simples de vento

caso Ang cTot M2 CHor MI Mig Gamaz  Alfa Obs
5 90 1326.3 7.2 43.1 242.3 22.3 1.,039 0.464
6 270 1326.3 7.2 43.1 242.3 22.3 1..039 0.464
7 0. 1326.3 3.7 24.2 135.1 22.3 1.,036 0.427
8 180. 1326.3 3.7 24.2 135.1 22.3 1.,036 0.427
Parametro de estabilidade (FAVt ) para combinagbesi de ELU . vigas e lajes
caso Ang CTot M2 CHor MI M ultH FAVt Alfa Obs
14 90 1326.3 4.7 25.9 145.4 1.000 1.,042 0.472
15 270 1326.3 4.0 25.9 145.4 1.000 1,039 0.457 D
16 0. 1326.3 1.9 14 .5 81.1 1.000 1..036 0.405 D
17 180. 1326.3 2.5 14.5 81.1 1.000 1,,040 0.448
18 90. 1326.3 7.5 43.1 242.3 1.000 1,041 0.469
19 270 1326.3 6.9 43.1 242.3 1.000 1..039 0.460 D
20 0. 1326.3 3.4 24 .2 135.1 1.000 1..036 0.415 D
21 180. 1326.3 3.9 24.2 135.1 1.000 1..038 0.439
25 90 1326.3 4.7 25. 9 145.4 1.000 1,043 0.470
26 270 1326.3 4.0 25.9 145.4 1.000 1,.039 0.458 D
27 0. 1326.3 1.9 14 .5 81.1 1.000 1.036 0.414 D
28 180 1326.3 2.5 14.5 81.1 1.000 1..040 0.440
29 90. 1326.3 7.5 43.1 242.3 1.000 1.041 0.468
30 270 1326.3 6.9 43.1 242.3 1.000 1.039 0.461 D
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31 0. 1326.3 3.4 24.2 135.1 1.000 1 036 0.420 D

32 180 1326.3 3.9 24.2 135.1 1.000 1 038 0.434
Parametro de estabilidade (FAVt ) para combinagdes de ELU . pilares e funda
Caso Ang CTot M2 CHor M1 MultH FAVt Alfa Obs

14 90 1326.3 4.7 25.9 145.4 1.000 1 042 0.472

15 270. 1326.3 4.0 25. 9 145.4 1.000 1 039 0.457 D

16 0. 1326.3 1.9 14.5 81 .1 1.000 1 036 0.405 D

17 180. 1326.3 2.5 14 .5 81.1 1.000 1 040 0.448

18 90. 1326.3 7.5 43 .1 242.3 1.000 1 041 0.469

19 270. 1326.3 6.9 43.1 242.3 1.000 1 039 0.460 D

20 0. 1326.3 3.4 24 .2 135.1 1.000 1 036 0.415 D

21 180. 1326.3 3.9 24 .2 135.1 1.000 1 038 0.439

25 90. 1326.3 4.7 25.9 145.4 1.000 1 043 0.470

26 270. 1326.3 4.0 25.9 145.4 1.000 1 039 0.458 D

27 0. 1326.3 1.9 14.5 81.1 1.000 1 036 0.414 D

28 180 1326.3 2.5 14.5 81.1 1.000 1 040 0.440

29 90. 1326.3 7.5 43.1 242.3 1.000 1 041 0.468

30 270 1326.3 6.9 43.1 242.3 1.000 1 039 0.461 D

31 0. 1326.3 3.4 24 .2 135.1 1.000 1 036 0.420 D

32 180. 1326.3 3.9 24 .2 135.1 1.000 1 038 0.434

Observagdes IMPORTANTES

ObservagGes para os casos com Obs="D":
0 deslocamento horizontal das cargas verticais age de modo
favoravel diminuindo o GamaZ neste caso. 0 programa
modificou o GamaZz pelo valor obtido no caso de vento simples
nesta direcao

Para efeito de verificagdo da capacidade de rotacio dos
elementos estruturais, este edificio sera considerado indeslocavel

Classificacao da estrutura

Baseado nos valores apresentados acima, a estrutura pode ser avaliada da seguinte forma:

. Parametro adotado na analise do edificio (Gamaz): 1,04,
 Tipo da estrutura (Alfa): 0,47.

COMPORTAMENTO EM SERVICO -ELS

Deslocamentos do modelo estrutural global
Para o edificio em questdo os temos os seguintes valores:

e  Altura total do edificio -H (m): 10,93;
* Altura entre pisos -Hi (m): 3,50.

Listagem completa dos deslocamentos do modelo global do edificio
A seguir sdo apresentados a listagem completa dos parametros de instabilidade para as
combinacdes apresentadas anteriormente:

Legenda para a tabela de deslocamentos maximos

Legenda Vvalor
caso Caso de carregamento de ELS

DeslH Maximo deslocamento horizontal absoluto (cm)

Relat.l Valor relativo a altura total do edificio

Piso Piso de deslocamento maximo relativo

DeslHp Maximo deslocamento horizontal entre pisos (cm)

Relat3 Valor relativo ao pé-direito do pavimento

Obs Observagdes (A/B/C..). Quando definidas, ver significado a seguir.
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