



CUSTÓDIOSANTOS
ARQUITETURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE
FLS Nº. 5033

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

4.1.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL.





CUSTÓDIOSANTOS
ARQUITETURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº. 3034

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

4. EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA EM PROJETOS.

4.1. ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE EDIFICAÇÕES.




**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000482911

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE
 FLS Nº. 3035


20190000482911

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANTONIO CUSTÓDIO DOS SANTOS NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 12/01/1982

Registro Nacional: 0000A73644

Data de Registro: 26/03/1982

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 6531955

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 04/01/2018

Forma de Registro: RETIFICADOR à 1912353

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: PROJETO DE UMA RESIDENCIA UNIFAMILIAR DE INTERESSE SOCIAL PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA COM AREA DE 47,38M2 COM ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA UTILIZAÇÃO EM 231 UNIDADES HABITACIONAIS PERFAZENDO UMA AREA DE 10.944,78M2 COM MEMORIAL DESCRITIVO, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA COM AREA TOTAL 10.944,78M2

 Empresa contratada: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ: 03.276.584/0001-10

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: ISR CONSTRUÇÕES LTDA
 CPF/CNPJ: 73785032000113

AVENIDA ALAMEDA LORENA

Nº 106

Complemento:

Cidade: SAO LUIS

Bairro: OLHO DÁGUA

UF: MA

CEP: 65065230

Contrato:

Celebrado em: 14/01/2014

Valor do Contrato: R\$ 15.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 14/01/2014

Data de término da atividade: 2014-01-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 10944.78 m² - metro quadrado; 1.7.1 - Memorial descritivo , 10944.78 m² - metro quadrado; 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 10944.78 m² - metro quadrado; 1.7.3 - Orçamento , 10944.78 m² - metro quadrado; 1.7.4 - Cronograma , 10944.78 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RODOVIA BR 020 ESQUINA COM AV RAIMUNDO ALCONFORADO

Nº SEM NUMERO

Complemento:

Cidade: CANINDÉ

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62700000

Coordenadas Geográficas: -4.358232245777144 -39.30179621893887

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000482911

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº. 20313



120190000482911

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 482911/2019

Expedida em 15/01/2019 12:01:00, Fortaleza/CE, CAU/CE

Chave de Impressão: 48C79WZB88ZC0Z912ZZD

C

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOCE

FLS Nº. 3034

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. OBJETO:

Atestamos para os devidos fins que a empresa CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES, registro nacional no CAUIBR nº 18546-0, CNPJ nº 03.276.534/0001-10, estabelecida à Rua Eduaréc Salgado 412 sala 3 e 4, Aldeota, Fortaleza-CE, CEP 50150-140, executou satisfatoriamente e dentro de todas as cláusulas e prazos contratuais os serviços abaixo

2. DADOS DO CONTRATANTE:

Contratante: ISR CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 17.785.023/0001-12

CNPJ 13.160.522/0001-13
Endereço: Rua Alameda Lorena 106 Jardim Paulista, Olho D'água
CEP 65065-230 São Luis- Maranhão.

Contrato n° RRT 653177* Valor R\$ 15.000,00
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Celebrado através do CAU em 14/01/2014 Data de início 14/01/2014
Término: 31/01/2014

Contrato n° RRT 6531955 Valor: R\$ 15.000,00
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Celebrado através do CAU em 14/01/2014 Data de início: 14/01/2014
Término: 31/01/2014

Contrato n° RRT - 6531985 Valor R\$ 25.000,00
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Celebrado através do CAU em: 11/04/2013 Data de início: 11/04/2013
Término: 13/05/2013

Rua Maranhão Lobos, 4706- Sapiranga - CEP 65.883-405 - Fátima CE
Fone: (55) 3071-3523 - e-mail: cca@empresatras.com.br
CNPJ: 13.160.522/0001-13

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado n° 4829211, emitida em 11/09/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº. 2038

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Certidão nº 482911/2019 - 11/09/2020, 11:47 - Chave de Impressão: 48C79WZB882C0Z912ZZD

O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/09/2020, e contém 7 folhas

Contrato nº RRT 7581005 Valor: R\$ 0,00
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Celebrado através do CAU em: 19/01/2018 Data de início: 11/04/2013
Termine: 17/01/2016

As atividades previstas no contrato foram registradas perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU mediante 04 (três) RRT's- Registros de Responsabilidade Técnica, separados de acordo com os grupos de atividades previstos na Resolução CAU/BR 21/2012:

- RRT 1/4- RRT 6531771 - Atividades de Projeto- Arquitetura das Edificações (Grupo 1);
- RRT 2/4- RRT 6531955 - Atividades de Projeto- Arquitetura das Edificações (Grupo 1);
- RRT 3/4- RRT 6531965 - Atividades de Projeto - Urbanismo e Desenho Urbano (Grupo 1);
- RRT 4/4 -RRT 7581005 – Atividades de Gestão – (Grupo 3)

Declaramos que tais atividades registradas(s) neste atestado foram atendidas as regras de acessibilidade nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.295 de 2 de dezembro de 2004.



3. DADOS DA EMPRESA CONTRATADA.

- 3.1 Razão Social : Croquis Projetos e Construções Ltda
- 3.2 CNPJ: 03.276.584/0001-10.
- 3.3 CAU : 18545-0
- 3.4. Endereço : Rua Eduardo Saigado 412 sala 3/4, Aldeota, Fortaleza-Ce

4. ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO :

- 4.1 RODOVIA BR 020 ESQUINA COM RUA RAIMUNDO ALCONFORADO SEM
- NUMERO - BAIRRO CENTRO - CANINDE - CE -
- 4.2 COORDENADAS: LATITUDE - -4.3582277851257691 LONGITUDE --
- 39.30183043047616

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Rua Montenegro Lopes, 4503 - Arraial de São João - CEP: 61.900-000 - Fortaleza - CE
Fone: (81) 5030-1323 - e-mail: croquisproj@croquisproj.com.br
CNPJ: 03.276.584/0001-10

5. ATIVIDADES TÉCNICAS:

5.1 Realizadas sob a responsabilidade técnica de: Antonio Custódio dos Santos Neto – Arquiteto e Urbanista - CAU/BR-A7364-4

Descrição	Unidade	Quantidade
Projeto de uma Casa Sobreposta de Interesse Social para o programa Minha Casa Minha Vida com área de 50,21m ² com adequação de acessibilidade para utilização em 264 unidades perfazendo uma área total de 13.255,44m ² com memorial descritivo, caderno de especificações, orçamento e cronograma com área total 13.255,44	m ²	13.255,44
Projeto de uma Residência Unifamiliar de Interesse Social para programa Minha Casa Minha Vida com área de 47,38m ² com adequação de acessibilidade para utilização em 231 unidades habitacionais perfazendo uma área de 10.944,78m ² com memorial descritivo, caderno de especificações, orçamento e cronograma com área total 10.944,78m ²	m ²	10.944,78
Projeto de um Loteamento Urbano em terreno de 13,46ha para 363 lotes e construção de 495 unidades habitacionais de Interesse Social, com aplicação das regras de acessibilidade no empreendimento e nas unidades habitacionais com memorial descritivo, caderno de especificações, orçamento e cronograma com área total 13,46ha	ha	13,46
Coordenação e compatibilização de todos os projetos de arquitetura, urbanismo e parcelamento do solo – loteamento, com os projetos complementares da edificação: projeto estrutural, elétrico, instalações hidro-sanitárias, sistema de aquecimento solar das unidades habitacionais térreas e sobrepostas como também a compatibilização do projeto de parcelamento do solo com o projeto de terraplanagem, pavimentação, drenagem, rede de abastecimento de água, rede de esgoto sanitário, estação de tratamento de esgoto e de acessibilidade.	ha	13,46

6. DESCRIÇÃO:

As atividades técnicas acima relacionadas foram realizadas observando-se o disposto nas resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, no que se refere a:

- (1) legislação e normas específicas;
- (2) definições de cada atividade;
- (3) honorários profissionais e;
- (4) produtos finais (ou escopo) de cada etapa realizada.

6.1 RRT 1/4- RRT 6531771 - Atividades de Projeto (Grupo 1): ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES.

a) Atividades realizadas:



Projeto Arquitetônico de uma casa sobrepostamultiunifamiliar para programa de habitação de interesse social com 50,12m² com adequação de acessibilidade para utilização em 264 unidades habitacionais perfazendo um total de 13 255,44m².

b) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:

- ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades;
- Estudo de viabilidade técnico-legal;
- ETAPAS DO PROJETO -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto; -Projeto (composto de -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);
- ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

6.2 RRT 2/4- RRT 6531955 - Atividades de Projeto (Grupo 1): ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES.

c) Atividades realizadas:

Projeto Arquitetônico de uma residência unifamiliar para programa de habitação de interesse social com 47,38m² com adequação de acessibilidade para utilização em 264 unidades habitacionais perfazendo um total de 10 944,78m².

d) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:

- ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades;
- Estudo de viabilidade técnico-legal;
- ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto; -Projeto (composto de -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);
- ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

6.3. RRT 3/4- RRT 7581005 Atividades de Projeto (Grupo 1): URBANISMO E DESENHO URBANO.

e) Atividades realizadas:

Projeto urbanístico de parcelamento do solo mediante loteamento e demais atividades listadas no item 4.1.1 acima, para um terreno urbano com área de 13,46ha, subdividido em: -Área do Sistema Viário; -Áreas Verdes; -Áreas Institucionais; -Fundo de Terras; e 363 (trezentos e sessenta e três) lotes.

f) Etapas realizadas:



Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:

- ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades;
- Estudo de viabilidade técnico-legal;
- ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção): - Anteprojeto (incluído o Projeto Legal ou Masterplan); -Projeto (composto de: - Projeto para execução: -Coordenação e compatibilização de projetos: - Coordenação de equipe multidisciplinar).
- ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

8.4 RRT 4/4- RRT 7581005 Atividades de Gestão (Grupo 3) : Gestão.


g) Atividades realizadas:

Coordenação e compatibilização de todos os projetos de arquitetura, urbanismo e parcelamento do solo – loteamento, com os projetos complementares da edificação: projeto estrutural, elétrico, instalações hidro-sanitárias, sistema de aquecimento solar das unidades habitacionais térreas e sobrepostas como também a compatibilização do projeto de parcelamento do solo com o projeto de terraplanagem, pavimentação, drenagem, rede de abastecimento de água, rede de esgoto sanitário, estação de tratamento de esgoto e de acessibilidade.

h) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:

- ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; Visita ao terreno e conferência do levantamento planialtimétrico.
- ETAPAS DA COORDENAÇÃO: - Análise de todos Projetos Executivos e verificação de sua compatibilidade entre si e com o terreno.
- ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.


ISR CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ 73.785.032/0001-13

Antônio Inácio Pinheiro Regadas

Diretor Presidente

Sócio Administrador

CPF 166.961.663-00



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**Nº 0000000271067**

20150000271067

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANTONIO CUSTÓDIO DOS SANTOS NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 12/01/1982

Registro Nacional: 0000A73644

Data de Registro: 26/03/1982

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 78329

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 24/02/2012

Forma de Registro: INICIAL à 78329

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: PROJETO ARQUITETONICO DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA E DOS ESPORTES, COM ÁREA TOTAL DE 3.000M2

DADOS DO CONTRATOContratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CPF/CNPJ: 07726540000104

RUA JOSE JOAQUIM DE SOUSA

Nº 10

Complemento:

Cidade: PEDRA BRANCA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 63630000

Contrato:

Celebrado em: 24/02/2012

Valor do Contrato: R\$ 49.000,00

Tipo do Contratante:

Data de Início: 24/02/2012

Data de término da atividade: 24/05/2012

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.4 - PROJETO 01.2 - EXECUÇÃO DE PROJETOS, 3000.00 m² - metro quadrado; 2.4 - PROJETO 01.1 - CONCEPÇÃO DE PROJETOS, 3000.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA SANTA MARIA

Nº S/N

Complemento:

Cidade: PEDRA BRANCA

Bairro: SANTA MARIA

UF: CE

CEP: 63630000

Coordenadas Geográficas: 052802 394300

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000271067



- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 271067/2015

Expedida em 04/09/2015 12:09:00, Fortaleza/CE, CAU/CE

Chave de Impressão: 50Z6DCY431871Z46D5ZW

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. OBJETO:

Atestamos para os devidos fins que a empresa CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, registro nacional no CAU/BR No.18545-0, CNPJ No. 03.276.584/0001-10, estabelecida a rua Eduardo Salgado 412, sala 3 e 4, Aldeota, Fortaleza, Ceará, CEP 60.150.140, , executou satisfatoriamente e dentro de todas as clausulas e prazos contratuais os serviços abaixo:

2. DADOS DO CONTRATO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CNPJ: 07.726.540/0001-04
Endereço: Rua Francisco Vieira Cavalcante , S/N – Centro – Pedra Branca/CE
CEP: 63630-000

RRT 78.329

Contrato nº Valor: R\$ 49.000,00

Tipo de Contratante: ORGÃO PÚBLICO

Celebrado em: 24/02/2012 Data de início: 24/02/2012 Término: 24/05/2012

As atividades previstas no contrato foram registradas como RRT 78.329 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo- CAU mediante 01 (uma) RRT- Registros de Responsabilidade Técnica, separados de acordo com os grupos de atividades previstos na Resolução CAU/BR 21/2012:

RRT 1- RRT 78.329 Atividades de Projeto – (Grupo 1) – 01.1 Concepção de Projeto. – 01.2 Execução de Projeto





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA



Levantamento de dados, Ante Projeto, Projeto Legal e Projeto Executivo, Coordenação e compatibilização dos projetos complementares e Coordenação de equipe multidisciplinar da Praça de Cultura e Esporte com área total de 3.000m², tendo inseridos nesta, dois edifícios multiuso inseridos na mesma, sendo um CRAS com 193,92m² e um Edifício Cultural com biblioteca, telecentro, cineteatro/auditório com 60 lugares com área de 394,81 m² e mais uma Quadra de esporte coberta com 686,70m², além de pista de skate, equipamentos de ginástica, playground e pista de caminhada bloco da cultura, e demais atividades listadas no tem 4.1. acima.

b) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:

- ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;
- ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal ou Masterplan); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);
- ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

5.2. Atividades: Projeto (Grupo 1): 1.1 – Arquitetura das Edificações – 1.1.2. Projeto arquitetônico

c) Atividades realizadas:

Levantamento de dados, Ante Projeto, Projeto Legal e Projeto Arquitetônico, Coordenação e compatibilização dos projetos complementares e Coordenação de equipe multidisciplinar, de dois edifícios multiuso inseridos na mesma, sendo um Centro de Referência de Assistência Social - CRAS com 193,92m² e um Edifício Cultural com biblioteca, telecentro, cineteatro/auditório com 60 lugares com área de 394,81 m² e mais uma quadra de esporte coberta com 686,70m², além de pista de skate, equipamentos de ginástica, playground e pista de caminhada bloco da cultura, e demais atividades listadas no tem 4.1. acima.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA



Declaramos que na(s) atividades registrada(s) neste atestado foram atendidas as regras de acessibilidade nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA / SERVIÇO:

Local: Rua Santa Maria , - Bairro : Santa Maria Cidade : Pedra Branca – Ce –
CEP 63.630.000 – Tel. (88) 35152444

4. ATIVIDADES TÉCNICAS:

4.1. **Realizadas sob a responsabilidade técnica de: Antonio Custódio dos Santos Neto – Arquiteto e Urbanista - CAU/BR-A7364-4**

Descrição	Unidade	Quantidade
1. Projeto Arquitetônico de implantação da Praça da Cultura e do Esporte.	M2	3.000,00

5. DESCRIÇÃO:

As atividades técnicas acima relacionadas foram realizadas observando-se o disposto nas resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, no que se refere a:

- (1) legislação e normas específicas;
- (2) definições de cada atividade;
- (3) honorários profissionais e;
- (4) produtos finais (ou escopo) de cada etapa realizada.

5.1. **Atividades: Projeto (Grupo 1): 1.6 – Arquitetura Paisagística – 1.6.3.**
Projeto de arquitetura paisagística

a) **Atividades realizadas:**



d) Etapas realizadas:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA




Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:

- ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;
- ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal ou Masterplan); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);
- ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CNPJ 07.726.540/0001-04

ANTONIO GOIS MONTEIRO M...



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000271556



20150000271556

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANTONIO CUSTÓDIO DOS SANTOS NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 12/01/1982

Registro Nacional: 0000A73644

Data de Registro: 26/03/1982

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 3205772

Tipo do RRT: DERIVADO

Registrado em: 01/09/2015

Forma de Registro: INICIAL à 3205772

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: PROJETO DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO AQUITETONICO, INSTALAÇÕES E CALCULO ESTRUTURAL DE COBERTA DA QUADRA DAS AREAS DO ENTROCAMENTO DA BR.2228 COM CE 187 COM 8.902,97M2, AREA DO KM 4 COM 3.821,90M2, AREA DO KM 5 COM 5.833,98M2

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

CPF/CNPJ: 07982036000167

RUA RUA CORONEL ZEZE

Nº 1141

Complemento:

Cidade: FORTALEZA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 63700000

Contrato:

Celebrado em: 27/09/2011

Valor do Contrato: R\$ 18.500,00

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 01/09/2011

Data de término da atividade: 30/12/2011

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 18958.67 m² - metro quadrado; 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística , 18958.67 m² - metro quadrado; 1.8.3 - Projeto urbanístico , 18958.67 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 18958.67 m² - metro quadrado; 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto , 18958.67 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA CORONEL ZEZE

Nº 1141

Complemento:

Cidade: CRATEÚS

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 63700000

Coordenadas Geográficas: 5175909318676708 4066793227978417

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº. 3049

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Página 2/7

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000271556**



- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 271556/2015

Expedida em 03/09/2015 12:09:00, Fortaleza/CE, CAU/CE

Chave de Impressão: A1ZZ33D5W7990302ZZD

C

ADP

d

S

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. OBJETO:

Atestamos para os devidos fins que o arquiteto e urbanista Antonio Custodio dos Santos Neto, CPF 090 665 193-04, CAU A7364-4, responsável técnico da empresa CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES, registro nacional no CAU/BR nº 18545-0, CNPJ nº 03.276.584/0001-10, estabelecida à Rua Eduardo Salgado 412 sala 3 e 4, Aldeota, Fortaleza-CE, CEP 60150-140, executou satisfatoriamente e dentro de todas as cláusulas e prazos contratuais os serviços abaixo:

2. DADOS DO CONTRATO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATÉUS
 CNPJ: 07.982.036/0001-67
 Endereço : Rua Coronel Zezé 1141, Centro – Cratêus/CE
 CEP : 63700-000

RRT 3205772

Contrato nº Valor: R\$ 18.500,00

Tipo de Contratante: ORGÃO PÚBLICO

Celebrado em: 27/09/2011 Data de início: 01/09/2011 Término: 30/12/2011.

As atividades previstas no contrato foram registradas perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA-CE através da ART 060545413200042 e convertida na RRT 3205772 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo- CAU mediante 01 (uma) RRT- Registros de Responsabilidade Técnica, separados de acordo com os grupos de atividades previstos na Resolução CAU/BR 21/2012:

RRT 1- RRT 3205772 - Atividades de Projeto – (Grupo 1)

Declaramos que na(s) atividades registrada(s) neste atestado foram atendidas as regras de acessibilidade nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA / SERVIÇO:

Local: Coronel Zeze 1141 - Bairro : Centro Cratéus – Ce – CEP 63.700.000 – Tel. (88) 33695119. No entroncamento da BR226 com CE 187
Coordenadas : Latitude 315575 Longitude 9. 429.429 –

4. ATIVIDADES TÉCNICAS:

4.1. **Realizadas sob a responsabilidade técnica de: Antonio Custódio dos Santos Neto**
– Arquiteto e Urbanista - CAU/BR-A7364-4

Descrição	Unidade	Quantidade
1. Projeto de Urbanização, Paisagismo, Arquitetônico, Instalações e Cálculo Estrutural de cobertura da quadra das Áreas do Entroncamento da BR226 com CE187 com 8907,79m ² , Área do Km 4 com 3821,90m ² , Área do Km 5 com 5833,98 m ²	m ²	18.958,67

5. DESCRIÇÃO:

As atividades técnicas acima relacionadas foram realizadas observando-se o disposto nas resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, no que se refere a:

- (1) legislação e normas específicas;
- (2) definições de cada atividade;
- (3) honorários profissionais e;
- (4) produtos finais (ou escopo) de cada etapa realizada.

5.1. **Atividades de Projeto (Grupo 1): 1.8 - URBANISMO E DESENHO URBANO.**

a) **Atividades realizadas:**

Projeto urbanístico para a uma Região da Cidade compreendida pela Área do Entroncamento, Área KM 4 e Área KM 5 mediante levantamento cadastral e inventário e demais atividades listadas no item 4.1.1. acima, para um terreno urbano com área de 18.958,67m², com definição e projeto das: -Área do Sistema Viário;; -Áreas Verdes: ; -Áreas Institucionais; Áreas Paisagísticas e seu respectivo mobiliário urbano.

b) **Etapas realizadas:**

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:
-ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;



U

Handwritten signatures and initials.

-ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal ou Masterplan); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);
-ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

5.2. Atividades de Projeto (Grupo 1): 1.6 - ARQUITETURA PAISAGÍSTICA.

c) Atividades realizadas:

Projeto de arquitetura paisagística para a Área do Entroncamento, Área KM 4 e Área KM 5 mediante levantamento paisagístico e demais atividades listadas no tem 4.1.1. acima, para as Áreas Paisagísticas definidos no Projeto Urbanístico com área de 8.761,87m².

d) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:

-ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;
-ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal ou Masterplan); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);
-ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

5.3. Atividades de Projeto (Grupo 1): 1. 1. ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES

e) Atividades realizadas:

Projeto arquitetônico da Quadra Coberta, Sala de Ginástica, Quadras de Areia e Pista de Skate para a Área do Entroncamento, Área KM 4 e Área KM 5 mediante levantamento cadastral e inventário e demais atividades listadas no tem 4.1.1. acima, para as áreas definidas no Projeto Urbanístico, definindo como: -Áreas Verdes; ; -Áreas Institucionais;

f) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:

-ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;
-ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal ou Masterplan); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);



-ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

5.4. Atividades de Projeto (Grupo 1): 1. 5. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTE A ARQUITETURA

g) Atividades realizadas:

Projeto de instalação elétrica da quadra coberta para a Área do Entroncamento, mediante le e demais atividades listadas no tem 4.1.1. acima, para a Áreas Institucionais definidos no Projeto Urbanístico com área de 686,70m².

Projeto de instalação elétrica de iluminação pública da área Projeto de arquitetura paisagística para a Área do Entroncamento com área de 8.761,87m²

h) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:

-ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;

-ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal ou Masterplan); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);

-ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

5.5. Atividades de Projeto (Grupo 1): 1. 2. SISTEMA CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS

i) Atividades realizadas:

Projeto da estrutura de concreto da quadra coberta para a Área do Entroncamento, mediante le e demais atividades listadas no tem 4.1.1. acima, para a Áreas Institucionais definidos no Projeto Urbanístico com área de 686,70m².

j) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:



C

Ass
 CP
 S

-ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;

-ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal ou Masterplan); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);

-ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS LTDA.

CNPJ 07.982.036/0001-67

ANTONIO MAURO RODRIGUES SOARES

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 043.289.223-00



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 271556, emitida em 11/09/2020

Certidão nº 271556/2015 - 11/09/2020, 11:27 - Chave de Impressão: A1ZZZ33DSW7990302ZZD
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/09/2020, e contém 7 folhas





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000290315



20150000290315

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANTONIO CUSTÓDIO DOS SANTOS NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 12/01/1982

Registro Nacional: 0000A73644

Data de Registro: 26/03/1982

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 3544925

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 26/05/2015

Forma de Registro: INICIAL à 3544925

Participação Técnica: EQUIPE

Descricao: PROJETOS DE URBANISMO MASTER PLAN PARA A IMPLANTAÇÃO DE TODO O CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA EM CRATEUS EM TERRENO DE 30,23 HECTARES, PROJETO ARQUITETÔNICO DO EDIFÍCIO DA REITORIA - ADMINISTRAÇÃO COM 1.658,35M2, PROJETO ARQUITETÔNICO DO EDIFÍCIO ACADÊMICO COM 6.389,26M2, PRAÇA DE CONVÍVIO COM PARQUE DE ESTACIONAMENTO COM 48.030,86M2, PROJETO DE SISTEMA VIÁRIO E ACESSIBILIDADE NA ÁREA DE 30,23 HECTARES, PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA COM 25,43 HECTARES, MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Empresa contratada: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03.276.584/0001-10

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATÉUS
CPF/CNPJ: 07982036000167

RUA CORONEL ZEZÉ

Nº 1141

Complemento:

Cidade: CRATÉUS

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 63700000

Contrato:
Celebrado em: 26/05/2015

Valor do Contrato: R\$ 1,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Data de Início: 26/05/2015

Data de término da atividade: 30/09/2015

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 1658.35 m² - metro quadrado; 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 6389.26 m² - metro quadrado; 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística , 25.43 ha - hectare; 1.10.1 - Memorial descritivo , 1,00 un - unidade; 1.10.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 1,00 un - unidade; 1.10.3 - Orçamento , 1,00 un - unidade; 1.10.4 - Cronograma , 1,00 un - unidade; 1.8.3 - Projeto urbanístico , 30.23 ha - hectare; 1.8.7 - Projeto de sistema viário e acessibilidade , 30.23 ha - hectare;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RODOVIA RODOVIA BR 226 KM 4

Nº KM 4

Complemento:

Cidade: CRATEÚS

Bairro: JOSE ROSA

UF: CE

CEP: 63700000

Coordenadas Geográficas: -5.189316612916041 -40.64306096925727



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000290315



DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 290315/2015

Expedida em 22/12/2015 12:12:00, Fortaleza/CE, CAU/CE

Chave de Impressão: 7528B2A5B56AD5Z8CZY6

C

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. OBJETO:

Atestamos para os devidos fins que o arquiteto e urbanista Antonio Custodio dos Santos Neto, CPF 090 665 193-04, CAU A7364-4, responsável técnico da empresa CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES, registro nacional no CAU/BR nº 18545-0, CNPJ nº 03.276.584/0001-10, estabelecida à Rua Eduardo Salgado 412 sala 3 e 4, Aldeota, Fortaleza-CE, CEP 60150-140, executou satisfatoriamente e dentro de todas as cláusulas e prazos contratuais os serviços abaixo:

2. DADOS DO CONTRATO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATÉUS
CNPJ: 07.982.036/0001-67
Endereço : Rua Coronel Zezé 1141, Centro – Cratêus/CE
CEP : 63700-000

RRT 3544925

Contrato nº Valor: R\$ 1,00

Tipo de Contratante: ORGÃO PÚBLICO

Celebrado em: 26/05/2015 Data de início: 26/05/2015 Término: 30/09/2015.

As atividades previstas no contrato foram registradas perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo- CAU mediante 01 (uma) RRT- Registros de Responsabilidade Técnica, separados de acordo com os grupos de atividades previstos na Resolução CAU/BR 21/2012:

RRT 1- RRT 3544925 - Atividades de Projeto – (Grupo 1)

Declaramos que na(s) atividades registrada(s) neste atestado foram atendidas as regras de acessibilidade nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA / SERVIÇO:

Local: Rodovia Rodovia BR 226 KM 4 No. km 4 - Bairro : José Rosa UF: CE
 CEP 63.700.000 – Cidade : Crateús.

Coordenadas : Latitude – 5. 189316612916041 Longitude -40. 64306096925727

4. ATIVIDADES TÉCNICAS:

- 4.1. **Realizadas sob a responsabilidade técnica de: Antonio Custódio dos Santos Neto**
 – Arquiteto e Urbanista - CAU/BR-A7364-4

Descrição	Unidade	Quantidade
1. Projeto de Urbanismo Master Plan para a implantação de todo o Campus da Universidade Federal do Ceará em terreno de 30,23 hectares,	ha	30,23
2. Projeto Arquitetônico, do Edifício da Reitoria – Administração com 1.658,35 m2,	m2	1.658,35
3. Projeto Arquitetônico do Edifício Acadêmico com 6.389,26m2,	m2	6.389,26
4. Praça de Convívio com Parque de Estacionamento com 48.030,86m2.	m2	48.030,86
5. Projeto de Sistema Viário e Acessibilidade na área de 30,23 hectares,	m2	30,23
6. Projeto de Arquitetura Paisagística com 25,43 hectares,	ha	25,43
7. Memorial Descritivo da Obra,	und	1,00
8. Caderno de Especificações,	und	1,00
9. Orçamento,	und	1,00
10. Cronograma Físico- Financeiro.	und	1,00

5. DESCRIÇÃO:

As atividades técnicas acima relacionadas foram realizadas observando-se o disposto nas resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, no que se refere a:

- (1) legislação e normas específicas;
- (2) definições de cada atividade;
- (3) honorários profissionais e;
- (4) produtos finais (ou escopo) de cada etapa realizada.

5.1. Atividades de Projeto (Grupo 1): 1.1 – ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES.

a) Atividades realizadas:



Projeto Arquitetônico do Edifício da Reitoria- Administração com área de 1.658,35m² mediante levantamento cadastral e inventário e demais atividades.

b) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:

- ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;
- ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);
- ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

5.2. Atividades de Projeto (Grupo 1): 1.1 – ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES.

c) Atividades realizadas:

Projeto Arquitetônico do Edifício Acadêmico com área de 6.389,26m² mediante levantamento cadastral e inventário e demais atividades.

d) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:

- ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;
- ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);
- ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

5.3. Atividades de Projeto (Grupo 1): 1.6 - ARQUITETURA PAISAGÍSTICA.

e) Atividades realizadas:

Projeto de arquitetura paisagística mediante levantamento paisagístico e demais atividades listadas no tem 4.1.1. acima, para a Áreas Paisagísticas definidos no Projeto Urbanístico com área de 25,43ha.

f) Etapas realizadas:



Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:
-ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;
-ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);
-ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

5.4. Atividades de Projeto (Grupo 1): 1. 7. RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA.

g) Atividades realizadas:

1. Memorial descritivo, Caderno de Especificações, Orçamento, Cronograma Físico Financeiro de todos os Projetos descritos no item 4.1, quais sejam Projeto de Urbanismo Master Plan para a implantação de todo o Campus da Universidade Federal do Ceará em terreno de 30,23 hectares, Projeto Arquitetônico, do Edifício da Reitoria – Administração com 1.658,35 m2, Projeto Arquitetônico do Edifício Acadêmico com 6.389,26m2, Praça de Convívio com Parque de Estacionamento com 48.030,86m2, Projeto de Sistema Viário e Acessibilidade na área de 30,23 hectares, Projeto de Arquitetura Paisagística com 25,43 hectares, necessários a implantação do Campus da UFC em Crateús.

h) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:
-ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados.
-ETAPAS DO RELATORIO: - Mensuração, cálculos e elaboração de planilhas e relatórios.
-ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação..

5.5. Atividades de Projeto (Grupo 1): 1. 8. URBANISMO E DESENHO URBANO.

i) Atividades realizadas:

Projeto de Urbanismo – Master Plan para a implantação de todo o campus da Universidade Federal do Ceará em Crateús – Ceará em terreno de 30,23ha, mediante levantamento de dados e demais atividades listadas no tem 4.1.1. acima.

j) Etapas realizadas:

GOVERNO MUNICIPAL

Crateús
Vida NovaCertidão nº 290315/2015 - 11/09/2020, 11:31 - Chave de Impressão: 7528B2A5B86AD528C276
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/09/2020, e contém 7 folhas

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:

- ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;
- ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal ou Masterplan); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);
- ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

5.6. Atividades de Projeto (Grupo 1): 1. 8. URBANISMO E DESENHO URBANO.

k) Atividades realizadas:

Projeto de Sistema viário e acessibilidade para a implantação de todo o campus da Universidade Federal do Ceará em Crateús – Ceará em terreno de 30,23ha, mediante levantamento de dados e demais atividades listadas no tem 4.1.1. acima.

l) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:

- ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;
- ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal ou Masterplan); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);
- ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS LTDA.

CNPJ 07.982.036/0001-67

ANTONIO MAURO RODRIGUES SOARES

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 043.289.223-00



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000564725



2020000564725

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANTONIO CUSTÓDIO DOS SANTOS NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 12/01/1982

Registro Nacional: 0000A73644

Data de Registro: 26/03/1982

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9303844

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 21/02/2020

Forma de Registro: RETIFICADOR à 8550962

Participação Técnica: INDIVIDUAL à 8550962

Descricao: Projeto executivo e detalhamento do projeto básico de arquitetura em BIM com adequação à acessibilidade; projeto básico e executivo de urbanização do entorno do mercado em BIM; projeto arquitetura de interiores dos boxes em BIM; projeto básico e executivo de terraplanagem, drenagem e pavimentação; projeto básico e executivo de paisagismo em BIM; maquete eletrônica e vídeo em BIM; orçamento não desonerado, orçamento com curva ABC, quantitativo, memorial de cálculo de quantidades, cotação de preço de mercado, cálculo do BDI, elaboração de composições de serviços, cronograma físico-financeiro da obra e especificações técnicas.

Empresa contratada: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03.276.584/0001-10

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
CPF/CNPJ: 07623077000167

RUA AV. MONSENHOR TABOSA,

Nº 3027

Complemento: GINASIO COBERTO - JULHO

Cidade: ITAPIPOCA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62500000

Contrato:
Celebrado em: 31/07/2019

Valor do Contrato: R\$ 373.444,96

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 31/07/2019

Data de término da atividade: 2019-11-25

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.10.3 - Orçamento , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.8.3 - Projeto urbanístico , 11931.00 m² - metro quadrado; 1.10.1 - Memorial descritivo , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.9.1 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação , 5965.53 m² - metro quadrado; 1.10.4 - Cronograma , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.10.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.3.1 - Projeto de adequação ergonômica , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores , 1757.60 m² - metro quadrado; 1.7.1 - Memorial descritivo , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.7.3 - Orçamento , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.7.4 - Cronograma , 9408.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

QUADRA FORMADA PELAS RUAS ANASTACIO BRAGA COM JOSE ROMERO COM AV. DUSSE DE CAXIAS COM RUA HILDEBERTO BARROS



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000564725



20200000564725

Complemento:

Cidade: ITAPIOCA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62500000

Coordenadas Geográficas: -3.5002405580640015 -39.58379327821169

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 564725/2020

Expedida em 23/03/2020 12:03:00, Fortaleza/CE, CAU/CE

Chave de Impressão: 33BY2469WZ923135Y0B2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins que a empresa **CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, registro CAU PJ18545-0, CNPJ nº 03.276.584/0001-10, localizada à Rua Eduardo Salgado, 412 Salas 3 e 4, CEP 60150-140, Aldeota, Fortaleza-CE, representada pelo diretor técnico e responsável técnico arquiteto e urbanista Antônio Custódio dos Santos Neto, CPF 090.665.193-04, registro CAU A7364-4, executou satisfatoriamente e dentro dos prazos contratuais os serviços descritos abaixo:

1. OBJETO

1.1. DESCRIÇÃO GERAL DO(S) SERVIÇO(S) CONTRATADO(S):

Elaboração de projetos referentes à construção sustentável do mercado público de Itapipoca cuja área construída é de 9.408,00 m² em estrutura de concreto armado pré-fabricado em pilares, vigas e lajes planas, emprego de lajes alveolares e laje tipo "TT" pré-fabricadas e protendidas e, passarelas, boxes e marquises em estrutura metálica, incluindo: teste de absorção e sondagens do tipo SPT; projeto executivo e detalhamento do projeto básico de arquitetura em BIM com adequação à acessibilidade; projeto básico e executivo de urbanização do entorno do mercado em BIM; projeto arquitetura de interiores dos boxes em BIM; projeto básico e executivo de terraplanagem, drenagem e pavimentação; projeto básico e executivo de paisagismo em BIM, maquete eletrônica e vídeo em BIM; projeto básico e executivo de estrutura pré-moldada de concreto de pilares, vigas e lajes, incluindo projeto de estrutura de contenção em muro de arrimo de concreto ciclópico e estrutura de fundação em estacas raiz com concreto moldado no local abrangendo detalhes de coroamento, vigas cintas e estacas; projeto básico e executivo de estrutura metálica incluindo as passarelas e as marquises cujo peso total é da ordem de 163.311,00 kg; projeto básico e executivo de instalações hidrossanitárias; projeto básico e executivo de reaproveitamento de águas pluviais; projeto básico e executivo de instalações elétricas e luminotécnica de baixa e média tensão; projeto básico e executivo de subestação elétrica e grupo gerador; projeto básico e executivo de instalações telefônicas, dados, sonorização, circuito fechado de televisão (CFTV) e sistema de controle de acesso; projeto básico e executivo de incêndio, aterramento, SPDA e gás GLP; projeto básico e executivo de impermeabilização; projeto básico e executivo de climatização em sistema de ar tipo SPLIT com capacidade de refrigeração de 24 TR e área refrigerada de 610,94 m²; projeto básico e executivo de energia fotovoltaica com 216 painéis fotovoltaicos gerando 6.375 kWh/mês em média; orçamento não desonerado, orçamento com curva ABC, quantitativo, memorial de cálculo de quantidades, cotação de preço de mercado, cálculo do BDI, elaboração de composições de serviços, cronograma físico-financeiro da obra e especificações técnicas; tramitação e acompanhamento da aprovação dos projetos junto ao corpo de bombeiros.

1.2. DESCRIÇÃO GERAL DO(S) SERVIÇO(S) CONTRATADO(S) E COORDENADO(S):

Coordenação e compatibilização dos projetos referentes à construção sustentável do mercado público de Itapipoca cuja área construída é de 9.408,00 m² em estrutura de concreto armado pré-fabricado em pilares, vigas e lajes planas, emprego de lajes alveolares e laje tipo "TT" pré-fabricadas e protendidas e, passarelas, boxes e marquises em estrutura metálica, incluindo: projeto executivo e detalhamento do projeto básico de arquitetura em BIM com adequação à acessibilidade; projeto básico e executivo de urbanização do entorno do mercado em BIM; projeto arquitetura de interiores dos boxes em BIM; projeto básico e executivo de terraplanagem, drenagem e pavimentação; projeto básico e executivo de paisagismo em BIM; maquete eletrônica e vídeo em BIM; projeto básico e executivo de estrutura pré-moldada de concreto de pilares, vigas e lajes; projeto básico e executivo de estrutura metálica incluindo as passarelas e as marquises cujo peso total é da ordem de 163.311,00 kg; projeto básico e executivo de instalações hidrossanitárias; projeto básico e executivo de reaproveitamento de águas pluviais; projeto básico e executivo de instalações elétricas e luminotécnica de baixa tensão; projeto básico e executivo de instalações telefônicas, dados, sonorização, circuito fechado de televisão (CFTV) e sistema de controle de acesso; projeto básico e executivo de incêndio, aterramento, SPDA e gás GLP; projeto básico e executivo de impermeabilização; projeto básico e executivo de climatização em sistema de ar tipo SPLIT com capacidade de refrigeração de 24 TR e área refrigerada de 610,94 m²; projeto básico e executivo de energia fotovoltaica com 216 painéis fotovoltaicos gerando 6.375 kWh/mês em média; orçamento não



desonerado, orçamento com curva ABC, quantitativo, memorial de cálculo de quantidades, cotação de preço de mercado, cálculo do BDI, elaboração de composições de serviços, cronograma físico-financeiro da obra e especificações técnicas; tramitação e acompanhamento da aprovação dos projetos junto ao corpo de bombeiros; coordenação e compatibilização dos projetos e das peças técnicas.

1.3. DADOS DO CONTRATO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA;
Contrato nº 19.08.09/TP Valor: R\$ 373.444,96
Tipo de contratante: pessoa jurídica de direito público interno
-Celebrado em: 10/05/2019;
-Prazo para execução dos serviços: 120 (cento e vinte) dias

RRT 9303844
Contrato nº Valor: R\$ 373.444,96
Tipo de contratante: Órgão Público
- Celebrado em: 31/07/2019 Data de início: 31/07/2019 Término: 25/11/2019

RRT 9303808
Contrato nº Valor: R\$ 0,00
Tipo de contratante: Órgão Público
- Celebrado em: 31/07/2019 Data de início: 31/07/2019 Término: 25/11/2019

As atividades previstas no contrato foram registradas perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU mediante 02 (duas) RRT – Registros de Responsabilidade Técnica, separados de acordo com os grupos de atividades previstos na Resolução CAU/BR, através da RRT 9303844 e da RRT 9303808.

Declaramos que na(s) atividade(s) registrada(s) neste atestado foram atendidas as regras previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, da legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

1.4. DADOS DA OBRA / SERVIÇO:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA;
CNPJ: 07.623.077/0001-67
Local: Quadra formada pelas ruas Anastácio Braga com José Romero com a Avenida Duque de Caxias, S/N – Centro.
UF: CE CEP: 62500-000 Cidade: Itapipoca

1.5. ATIVIDADE TÉCNICA

As atividades técnicas abaixo listadas foram realizados pelos seguintes profissionais:

Equipe técnica principal:

Antônio Custódio dos Santos Neto – Arquiteto e urbanista;
Vera Mônica Salgueiro Monteiro – Engenheira Civil;
Humberto Noleto Guimarães – Engenheiro Civil;
João Evangelista Lima Medeiros – Engenheiro Civil;
Francisco de Assis Queiroz Holanda – Engenheiro Civil;
Luiz França Barreto Junior – Engenheiro Civil;
Newton Ricardo Belchior Maranhão – Engenheiro Mecânico;
Raul Araújo Lima Junior – Engenheiro Civil.



1.6. ATIVIDADE TÉCNICA

1.6.1. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: **Antônio Custódio dos Santos Neto** – Arquiteto e urbanista – CAU A7364-4

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no Art.3º da Resolução Federal CAU/BR 21, de 05.04.2012

Itens	Atividades, serviços e projetos realizados	Unid	Quant.
1	PROJETO		
1.1	Arquitetura das edificações		
1.1.2	Projeto arquitetônico	m ²	9.408,00
1.1.6	Projeto de adequação de acessibilidade	m ²	9.408,00
1.3	Conforto ambiental		
1.3.1	Projeto de adequação ergonômica	m ²	9.408,00
1.3.2	Projeto de luminotecnica	m ²	9.408,00
1.3.5	Projeto de ventilação, exaustão e climatização.	m ²	9.408,00
1.4	Arquitetura de interiores		
1.4.1	Projeto de arquitetura de interiores	m ²	1.757,60
1.6	Arquitetura paisagística		
1.6.3	Projeto de arquitetura paisagística	m ²	9.408,00
1.7	Relatórios técnicos de arquitetura		
1.7.1	Memorial descritivo	m ²	9.408,00
1.7.2	Caderno de especificações ou de encargos	m ²	9.408,00
1.7.3	Orçamento	m ²	9.408,00
1.7.4	Cronograma	m ²	9.408,00
1.8	Urbanismo e desenho urbano		
1.8.3	Projeto urbanístico	m ²	11.931,00
1.9	Instalações e equipamentos referentes ao urbanismo		
1.9.1	Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação	m ²	5.965,53
1.10	Relatórios técnicos urbanísticos		
1.10.1	Memorial descritivo	m ²	9.408,00
1.10.2	Caderno de especificações ou de encargos	m ²	9.408,00
1.10.3	Orçamento	m ²	9.408,00
1.10.4	Cronograma	m ²	9.408,00
3	GESTÃO		
3.1	Coordenação e compatibilização de projetos	m ²	9.408,00

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

a) Elaboração de projeto executivo e detalhamento do projeto básico de arquitetura referente à construção do mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00m², além da elaboração dos projetos básicos e executivos de urbanização do entorno do mercado, paisagismo, acessibilidade e arquitetura de interiores dos boxes de variedades, temperos, produtos regionais, frutas e verduras, carne, peixe, café e alimentação e, realização de maquete eletrônica e vídeo, todos estes realizados através de programas que utilizam tecnologia BIM, além de projetos de terraplanagem, drenagem e pavimentação e orçamento da obra, orçamento curva ABC, memorial de quantitativos, elaboração de composições, cálculo do BDI, cotação de preço, cronograma físico-financeiro e especificações técnicas. Além disso, foram realizados estudos acerca da ergonomia dos transeuntes, definição dos pontos de iluminação e avaliação da ventilação e conforto térmico nas áreas internas.

b) Coordenação e compatibilização dos projetos de arquitetura, de urbanização do entorno, de terraplanagem, drenagem e pavimentação, de paisagismo, de estrutura pré-moldada de concreto, de estrutura metálica, de instalações hidrossanitárias, de reaproveitamento de água, de instalações elétricas e luminotécnica, de energia fotovoltaica, de instalações telefônicas, dados, sonorização e CFTV, de incêndio, aterramento, SPDA e gás GLP, de impermeabilização, de climatização, de acordo com maquete eletrônica e vídeo, e orçamento, memorial de quantitativos, cronograma físico-

financeiro e especificações técnicas referentes à construção do mercado de Itapipoca com 9.408,00m² de área construída.

As atividades foram executadas em etapas, de acordo com a Resolução Federal CAU/BR 64/2013 – Tabela de Honorários de Serviços de Arquitetura e Urbanismo do Brasil- Módulo I- item 7.4, sendo:

- Etapas preliminares: levantamento de dados; programa de necessidades; estudo de viabilidade técnico-legal;
- Etapas de projeto: estudo preliminar (ou estudo de concepção); anteprojeto; projeto básico; projeto para execução; coordenação e compatibilização de projetos;
- Etapas complementares: assessoria para aprovação de projetos; assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

1.6.2. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: Vera Mônica Salgueiro Monteiro – Engenheira Civil – CREA 4366-D/CE

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no art. 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid	Quant.
2	Projeto de instalações hidrossanitárias prediais (sanitária, água fria e águas pluviais)	m ²	9.408,00
2	Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio (instalação de incêndio - SPCI, aterramento, SPDA e gás GLP)	m ²	9.408,00
2	Projeto de reaproveitamento de águas	m ²	9.408,00

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

a) Elaboração de projeto básico e executivo de instalações hidrossanitárias incluso instalação sanitária, água fria e águas pluviais, e reaproveitamento de águas pluviais referentes à construção do mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00m²;

b) Elaboração de projeto básico e executivo de instalações de prevenção e combate a incêndio incluso instalação de incêndio (SPCI), aterramento, SPDA e gás GLP referente à construção do mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00m²;

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: anteprojeto; projeto básico; projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

1.6.3. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: Humberto Noieto Guimarães – Engenheiro Eletricista – CREA 4515-D/CE

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto nos Art. 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid.	Quant.
2	Projeto de instalações elétricas e de luminotécnica	m ²	9.408,00
2	Projeto de subestação de energia elétrica aérea	kVA	225,00
2	Grupo gerador	kVA	60,00
2	Projeto de instalações telefônicas, dados, sonorização e CFTV	m ²	9.408,00
2	Projeto de geração de energia solar	kW	72,30

Descrição pormenorizada dos serviços executados:



①





- a) Elaboração de projeto básico e executivo de instalações elétricas de baixa e média tensão e de luminotécnica, de subestação elétrica e grupo gerador para atender as demandas referentes do mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00m²;
- b) Elaboração de projeto básico e executivo de instalações de comunicação incluso telefonia, dados (rede lógica), sonorização e CFTV referente ao mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00m²;
- c) Elaboração de projeto básico e executivo para geração de energia solar contando com 216 painéis solares referentes ao atendimento e sustentabilidade do mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00m²;

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: anteprojeto; projeto básico; projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

1.6.4. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: **João Evangelista Lima Medeiros – Engenheiro Civil – CREA 18247-D/CE**

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no art. 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid	Quant.
2	Projeto de estrutura de fundação	m ²	9.408,00
2	Projeto de estrutura de contenção	m ²	9.408,00
2	Projeto de estrutura de concreto pré-fabricada	m ²	9.408,00

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

- a) Elaboração de projeto básico e executivo de estrutura de fundação formada por estacas raiz de concreto, blocos de coroamento e vigas cintas referente ao mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00 m² apresentando volume total de concreto de 419,37 m³;
- b) Elaboração de projeto básico e executivo de estrutura de contenção do tipo muro de arrimo em concreto ciclópico referente ao mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00 m² apresentando volume total de concreto ciclópico de 227,87 m³;
- c) Elaboração de projeto básico e executivo de cálculo estrutural em concreto pré-fabricado referente ao mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00 m² apresentando volume total de concreto de 2.358,64 m³ incluindo pilares com os respectivos consoles, vigas, lajes e escadas, sendo 1.018,38 m³ de lajes planas e alveolares e 273,79 de lajes tipo TT pretendidas.

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: anteprojeto; projeto básico; projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

1.6.5. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: **Francisco de Assis Queiroz Holanda – Engenheiro Civil – CREA 1842 – D/CE**



A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no Art. 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid.	Quant.
2	Projeto de estrutura metálica para fins diversos	m²	810,90

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

a) Elaboração de projeto básico e executivo de estrutura metálica das 8 (oito) passarelas com área de 690,90 m² e 2 (duas) marquises/mezaninos com área de 120,00 m² referente ao mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00 m² apresentando 163.311,00 kg de peso total de aço;

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: anteprojeto; projeto básico; projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

1.6.6. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: Luiz França Barreto Junior – Engenheiro Civil – CREA 6374-D/CE

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no Art. 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid.	Quant.
2	Projeto de impermeabilização	m²	12.693,00

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

a) Elaboração de projeto básico e executivo de impermeabilização incluindo 6 sistemas de impermeabilização e proteção da mesma referente ao mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00 m² e área a impermeabilizar de 12.693,00 m².

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: projeto básico; projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

1.6.7. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: Newton Ricardo Belchior Maranhão – Engenheiro Mecânico – CREA 364894

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no art. 12º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid.	Quant.
2	Projeto de condicionamento de ar (climatização)	Un	1

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

C



Itapipoca

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE
FLS Nº. 3070
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

a) Elaboração de projeto básico e executivo de climatização (de ar condicionado e exaustão mecânica) com sistema de ar tipo Split, capacidade de refrigeração de 24 TR e área refrigerada de 610,94 m² referente às lojas e administração do mercado público de Itapipoca cuja área construída é de 9.408,00 m².

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: projeto básico, projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra, "As built" (projeto conforme construído).

1.6.8. Atividade realizada pelo Responsável Técnico Raul de Araújo Lima Junior - Engenheiro Civil - CREA 3157-D/CE

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no Art. 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid.	Quant.
S 011	Teste de absorção e sondagens à percussão	Furos	9

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

a) Realização de 9 furos de sondagens à percussão tipo SPT com profundidade média de 8m por furo para reconhecimento do solo para construção do mercado de Itapipoca cuja área construída é de 9.408,00 m².

Etapas executadas:

- Etapa preliminar: levantamento de dados;
- Etapas de projeto (anteprojeto): locação dos furos, execução das sondagens.

Por ser essa a expressão de verdade, firmamos o presente Atestado de Capacidade Técnica.

Itapipoca-CE, 05 de fevereiro de 2020.


JOSÉ EVERARDO BARROSO
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Itapipoca
Tel: (85) 721.563-61





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE
FLS Nº 2071

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Página 1/5

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000361787



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANTONIO CUSTÓDIO DOS SANTOS NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 12/01/1982

Registro Nacional: 0000A73644

Data de Registro: 26/03/1982

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 5541514

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 06/03/2017

Forma de Registro: RETIFICADOR à 4242571

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: PROJETO DE REFORMA DO MERCADO DA CARNE SITUADO A RUA JOSE CIPRIANO COM RUA RAFAEL PORDEUS EM QUIXERAMOBIM-CE, COM ÁREA DE 1775,00M2, CONSTANDO DE LEVANTAMENTO ARQUITETONICO DO PRÉDIO EXISTENTE, PROJETO ARQUITETONICO COMPLETO DA REFORMA, AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DA EDIFICAÇÃO, E CASO NECESSÁRIO NOVO PROJETO ESTRUTURAL DE REFORMA, PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA, PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Empresa contratada: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03.276.584/0001-10

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMUBIM
CPF/CNPJ: 07744303000168

RUA ALVARO FERNANDES

Nº 36/42

Complemento:

Cidade: QUIXERAMOBIM

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 63800000

Contrato:
Celebrado em: 17/12/2015

Valor do Contrato: R\$ 59.532,70

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 17/12/2015

Data de término da atividade: 01/04/2016

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 1775.00 m² - metro quadrado; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 1775.00 m² - metro quadrado; 1.2.1 - Projeto de estrutura de madeira , 1775.00 m² - metro quadrado; 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto , 1775.00 m² - metro quadrado; 1.2.3 - Projeto de estrutura pré-fabricada , 1775.00 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 1775.00 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1775.00 m² - metro quadrado; 1.5.2 - Projeto de instalações prediais de águas pluviais , 1775.00 m² - metro quadrado; 1.7.1 - Memorial descritivo , 1775.00 m² - metro quadrado; 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 1775.00 m² - metro quadrado; 1.7.3 - Orçamento , 1775.00 m² - metro quadrado; 1.7.4 - Cronograma , 1775.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA RUA JOSE CIPRIANO COM RUA RAFAEL PORDEUS

Nº S/N

Complemento:



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº. 3012

Página 2/5
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000361787



120170000361787

Cidade: QUIXERAMOBIM

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 63800000

Coordenadas Geográficas: -5.1995559072549336 -39.29358761265275

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 361787/2017

Expedida em 24/03/2017 12:03:00, Fortaleza/CE, CAU/CE

Chave de Impressão: AZ5W502ZA5537W719250



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

RRT 1 – RRT 4242571 – Atividade de Projeto – (Grupo 1)

Declaramos que na(s) atividades registrada (s) neste atestado não se exige a observância das regras de acessibilidade nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal no. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA / SERVIÇO:

Local : Rua José Cipriano com Rafael Pordeus; Bairro : Centro; UF: CE ;
CEP: 63.800.000 ; CIDADE ; Quixeramobim;
Coordenadas Geográficas :
Latitude : -5.1995559072549336 Longitude : - 39.29358761265275

4. ATIVIDADES TÉCNICAS:

4.1 Realizadas sobre a responsabilidade técnica de: Antonio Custódio dos Santos Neto – Arquiteto e Urbanista – CAU/BR A7364-41

1. Atividade de Projeto (Grupo 1) : 1.1. Arquitetura das Edificações 1.2. Sistemas Construtivos e Estruturais. 1.5. Instalações e Equipamentos Referentes a Arquitetura 1.7. Relatórios Técnicos de Arquitetura

1.1. Atividades Realizadas:

1.1.1. Levantamento arquitetônico:	1.775,00m2
1.1.3. Projeto arquitetônico de reforma	1.775,00m2
1.2.1. Projeto de estrutura de madeira	1.775,00m2
1.2.2. Projeto de estrutura de concreto	1.775,00m2
1.2.3. Projeto de estrutura pré-fabricada	1.775,00m2
1.5.1. Projeto de instalações hidrosanitárias prediais:	1.775,00m2
1.5.2. Projeto de instalações prediais de águas pluviais	1.775,00m2
1.5.7. Projeto instalações elétricas prediais baixa tensão	1.775,00m2
1.7.1. Memorial Descritivo	1.775,00m2
1.7.2. Caderno de especificações ou de encargos	1.775,00m2





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. OBJETO :

Atestamos para os devidos fins que o arquiteto e urbanista Antonio Custódio dos Santos Neto, CPF 090.665.193-04, CAU A7364-4, responsável técnico da empresa CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, registro nacional no CAU/BR no.18545-0, CNPJ no. 03.276.584/0001-10, estabelecida à rua Eduardo Salgado 412, sala 3 e 4, Aldeota, Fortaleza- Ce, CEP 60.150-140, executou satisfatoriamente e dentro de todas as cláusulas e prazos os serviços abaixo:

2. DADOS DO CONTRATO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
CNPJ: 07.744.303/0001-68
Endereço: Rua Dr. Álvaro Fernandes 36 - Quixeramobim - Ceará
CEP: 63.800.000

RRT 4242571

Contrato no. 07.014./2015-01

Valor: R\$ 59.532,70

Tipo de Contratante: Órgão Público

Celebrado em : 17/12/2015 Data do início: 17/12/2015 Término: 01/04/2016

As atividades previstas no contrato foram registradas perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU mediante 01 (uma) RRT – Registro de Responsabilidade Técnica separados de acordo com os grupos de atividades na Resolução CAU/BR 21/2012





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

1.7.3. Orçamento	1.775,00m2
1.7.4. Cronograma	1.775,00m2

5. DESCRIÇÃO:

Projeto de Reforma do Mercado da Carne situado a rua José Cipriano com Rua Rafael Pordeus em Quixeramobim-Ce com área de 1.775,00m2, constando de Levantamento Arquitetônico do Prédio existente, projeto Arquitetônico completo de Reforma, Avaliação Estrutural da Edificação e caso necessário novo Projeto Estrutural de Reforma, projeto de Instalações hidro-sanitária, Projeto de Instalações Elétricas, Especificações Técnicas, Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
CNPJ : 07.744.303/0001-68
CIRILO ANTONIO PIMENTA LIMA
CPF: 059.505.463-34
PREFEITO MUNICIPAL





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000502747



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANTONIO CUSTÓDIO DOS SANTOS NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 12/01/1982

Registro Nacional: 0000A73644

Data de Registro: 26/03/1982

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 8164226

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 22/04/2019

Forma de Registro: RETIFICADOR à 8072081

Participação Técnica: EQUIPE

Descrição: PROJETO DE ARQUITETURA EM TODAS AS SUAS FASES DA ANTE- PROJETO AO PROJETO EXECUTIVO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EEF PROFESSOR FRANCISCO UCHOA DE ALBUQUERQUE, PROJETO PAISGÍTICO, LEVANTAMENTO DA EDIFICAÇÃO, PROSPECÇÃO E INVENTARIO, PROJETO DE LUMINIOTECNIA, PROJETO DE VENTILAÇÃO, EXAUSTAS E CLIMATIZAÇÃO, LAY OUT DOS ÁMBINTES, PROJETO DO PLAY GRAUND, PROJETO DA QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADAS, PROJETO DE ACESSIBILIDADE, MEMORIAL DESCRITIVO E SPECIFICAÇÃO COM AREA DE 3.143,52m2 ENCRAVADO EM TERRENO COM AREA DE 2.928,47m2 LOCALIZADO A RUA ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA S/N BAIRRO VILA ESPERANÇA ACOPIARA CEARA

Empresa contratada: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 03.276.584/0001-10

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA -CEARA
CPF/CNPJ: 07847379000119

AVENIDA PAULINO FÉLIX

Nº 362

Complemento:

Cidade: ACOPIARA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 63560000

Contrato:

Celebrado em: 01/03/2019

Valor do Contrato: R\$ 31.500,00

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 01/03/2019

Data de término da atividade: 2019-04-12

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 3143.52 m² - metro quadrado; 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 3143.52 m² - metro quadrado; 1.3.2 - Projeto de luminiotecnica , 3143.52 m² - metro quadrado; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização , 3143.52 m² - metro quadrado; 1.7.1 - Memorial descritivo , 3143.52 m² - metro quadrado; 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos . 3143.52 m² - metro quadrado; 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade , 3143.52 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Nº S/N

Complemento:

Cidade: ACOPIARA

Bairro: VILA ESPERANÇA

UF: CE

CEP: 63560000

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**Nº 000000502747**

20190000502747

Coordenadas Geográficas: -6.099435868705674 -39.4579492444116

DESCRIÇÃO**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 502747/2019

Expedida em 09/05/2019 12:05:00, Fortaleza/CE, CAU/CE

Chave de Impressão: 8048D72D8Z11ZZW26A35



PREFEITURA DE
ACOPIARA
Secretaria da Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRATOICE
FLS Nº. 2018
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Certidão nº 502747/2019 - 11/09/2020, 11:50 - Chave de Impressão: 8048D72D8E211ZZW26A35
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/09/2020, e contém 5 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Prefeitura Municipal de Acopiara**, CNPJ 07.847.379/0001-19, com sede a rua Paulino Felix 362, Bairro Centro, Acopiara, Ceará, CEP 63.560.000 através do Dr. Antônio de Almeida Neto, Prefeito Municipal, CPF 119.697.763-15, atesta para os devidos fins que a empresa **CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, firma estabelecida à rua Eduardo Salgado 412, sala 3 e 4, Aldeota, Fortaleza- Ce, inscrita no CNPJ no. 03.276.584/0001-10, e registro no CAU No. PJ18545-0, elaborou, coordenou e compatibilizou, projetos e serviços para uma edificação de 3.143,52m² constando de 2 pavimentos – térreo e mais um pavimento, para funcionamento de uma Escola de Ensino Fundamental, denominada Escola Professor Francisco Uchoa de Albuquerque, localizado a Rua Antonio Moreira de Oliveira s/n, Bairro Vila Esperança, Acopiara – Ceará. Valor de Contrato: R\$ 31.500,00.

Responsáveis Técnicos:

Antonio Custódio dos Santos Neto, Arquiteto e Urbanista- CAU A7364-4, CPF 090.665.193-04, residente e domiciliado a Rua Osvaldo Cruz 2582, apto 701, Dionísio Torres, Fortaleza-Ceará.

Daniel Sátiro Santos, Arquiteto e Urbanismo – CAU A165945-6, CPF 619.779.343-15, residente e domiciliado a Rua Republica do Líbano 992, apto 1601, Meireles, Fortaleza-Ceará.

Responsáveis pelas seguintes Atividades Técnicas :

1. Elaboração de Projetos- RRT 8164226, no período de 01/03/19 à 12/04/19

Nesta hora, nem a Jesus
e nem você podem
ficar parados!

**TODOS
CONTRA**

Resistência contra todo flego!

Endereço: Av. José Marques Filho, 431, Centro Administrativo, CEP: 63560-000,

Acopiara, Ceará, Telefone: (88) 3565-1352

www.acopiara.ce.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 502747, emitida em 11/09/2020



PREFEITURA DE
ACOPIARA

Secretaria da Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS. Nº. 3075
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

- 1.1. Levantamento Arquitetônico- 3.143,52m²
- 1.2. Projeto Arquitetônico – 3.143,52m²
- 1.3. Projeto de Adequação de Acessibilidade.
- 1.4. Projeto de Luminotecnica. – 3.143,52m²
- 1.5. Projeto de Ventilação, Exaustão e Climatização – 3.143,52m²
- 1.6. Projeto Paisagístico – 3143,52m²
- 1.7. Prospecção e Inventário – 1750,50m²
- 1.8. Memorial Descritivo – 3.143,52m²
- 1.9. Caderno de Especificações – 3.143,52m²

2. Coordenação e Compatibilização- RRT 8072376, com início em 01/03/2019 e final 12/04/2019, com área de 3.143,52m²
 - 2.1. Levantamento Arquitetônico e Prospecção e inventario.
 - 2.2. Projeto Arquitetônico.
 - 2.3. Projeto Arquitetônico de Reforma.
 - 2.4. Projeto de Adequação de Acessibilidade.
 - 2.5. Projeto de Luminotecnica.
 - 2.6. Projeto de Ventilação, Exaustão e Climatização.
 - 2.7. Memorial Descritivo.
 - 2.8. Caderno de Especificações.
 - 2.9. Projeto Estrutural de Concreto armado.
 - 2.10. Projeto Estrutura Metálica.
 - 2.11. Projeto de Instalações hidro-sanitarias.
 - 2.12. Projeto Elétrico e Projeto Paisagístico.
 - 2.13. Projeto de Águas Pluviais.
 - 2.14. Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Catástrofe.
 - 2.15. Projeto de Instalações de Proteção contra Descargas Atmosféricas.
 - 2.16. Orçamentos e Cronograma Físico Financeiro.

A empresa **CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, Elaborou, coordenou e compatibilizou, todos os projetos e serviços acima especificados relacionados à construção de uma edificação denominada Escola de Ensino Fundamental Professor Francisco Uchoa de Albuquerque, à ser construída em concreto armado, com lajes e vigas protendidas e fundação direta, constando de 2

Nesta luta, nem a água
e nem você podem
ficar parados!



Responsabilidade em cada passo

Endereço: Av. José Marques Filho, 431, Centro Administrativo, CEP: 63560-000,

Acoiara, Ceara Telefone: (86) 3565-1352

www.acopiara.ce.gov.br

Certidão nº 502747/2019 - 11/09/2020, 11:50 - Chave de Impressão: 804807ZDBZ11ZZW26A35
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/09/2020, e contém 5 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 502747, emitida em 11/09/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE
 FLS Nº. 3080
 COMISSAO DE LICITACAO

PREFEITURA DE
ACOPIARA
 Secretaria da Infraestrutura


pavimentos – térreo e mais um pavimento, com rampa de acessibilidade e quadra coberta.

Todos os serviços foram executados satisfatoriamente e dentro de todas as cláusulas e prazos contratuais.

Declaramos também que as atividades registradas neste atestado foram atendidas as regras de acessibilidade nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal no. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Acopiara, 12 de abril de 2019

Dr. Antonio de Almeida Neto
 Prefeito Municipal de Acopiara
 CPF119.697.763-15



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acao Técnico Com Atestado nº 502747, emitida em 11/09/2020

Nesta linha, nem a água é veni e não é poriam
 (Cia. plumbos)

TODOS CONTRA

Impunidade contra o fisco federal

Endereço: Av. José Marques Filho, 431, Centro Administrativo, CEP: 63560-000.

Acopiara, Ceará. Telefone: (88) 3565-1352

www.acopiara.ce.gov.br



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000502745



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANTONIO CUSTÓDIO DOS SANTOS NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 12/01/1982

Registro Nacional: 0000A73644

Data de Registro: 26/03/1982

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 8128900

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 10/04/2019

Forma de Registro: RETIFICADOR à 7541942

Participação Técnica: EQUIPE

Descrição: PROJETO DE ARQUITETURA EM TODAS AS SUAS FASES DE ANTE PROJETO A PROJETO EXECUTIVO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DENOMINADA EEF PADRE JOAO ANTONIO, PROJETO PAISAGISTICO, LEVANTAMENTO DA EDIFICAÇÃO, PROSPECÇÃO E INVENTARIO DA EDIFICAÇÃO, PLY OUT DOS AMBIENTES, PROJETO DE ACESSIBILIDADE; PROJETO DE LUMINOTECNIA E PROJETO VENTILAÇÃO EXAUTAO E CRIMATIZAÇÃO, E PROJETO DE PLAY GRAUND E QUADRA COBERTA C/ ARQUIBANCADA. AREA DE 2.363,21m2 ENCRAVADO EM TERRENO COM AREA DE 2.824,43 LOCALIZADO A RUA PAULINO FELIX 214 CENTRO CEP 63.560-000 ACOPIARA CEARA

Empresa contratada: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03.276.584/0001-10

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA -CEARA
CPF/CNPJ: 07847379000119

AVENIDA PAULINO FÉLIX

Nº 362

Complemento:

Cidade: ACOPIARA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 63560000

Contrato:

Celebrado em: 11/10/2018

Valor do Contrato: R\$ 31.286,00

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 11/10/2018

Data de término da atividade: 2018-12-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 795.74 m² - metro quadrado; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 795.74 m² - metro quadrado; 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 2363.21 m² - metro quadrado; 1.7.1 - Memorial descritivo , 2363.21 m² - metro quadrado; 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 2363.21 m² - metro quadrado; 1.3.2 - Projeto de luminotecnica , 2363.21 m² - metro quadrado; 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade , 2363.21 m² - metro quadrado; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização , 2363.21 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA PAULINO FÉLIX

Nº 214

Complemento:

Cidade: ACOPIARA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 63560000



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000502745



20190000502745

Coordenadas Geográficas: -6.091307892940317 -39.45301863301713

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 502745/2019

Expedida em 09/05/2019 12:05:00, Fortaleza/CE, CAU/CE

Chave de Impressão: 3907Z003BZC0YCA3W54A



PREFEITURA DE
ACOPIARA
Secretaria da Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOCE
FLS Nº. 3083
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Certidão nº 502745/2019 - 11/09/2020, 11-49 - Chave de Impressão: 38072003BZC0YCA3W5A
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/09/2020, e contém 5 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Acopiara, CNPJ 07.847.379/0001-19, com sede a rua Paulino Felix 362, Bairro Centro, Acopiara, Ceará, CEP 63.560.000 através do Sr. Antônio de Almeida Neto, Prefeito Municipal, CPF 119.697.763-15, atesta para os devidos fins que a empresa **CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, firma estabelecida à rua Eduardo Salgado 412, sala 3 e 4, Aldeota, Fortaleza- Ce, inscrita no CNPJ no. 03.276.584/0001-10, e registro no CAU No. PJ18545-0, elaborou, coordenou e compatibilizou, projetos e serviços para uma edificação de 2.824,43m² constando de 2 pavimentos – térreo e mais um pavimento, para funcionamento de uma Escola de Ensino Fundamental, denominada Escola Padre João Antonio, localizado a Rua Paulino Felix 214, Centro, Acopiara – Ceará. Valor de Contrato: R\$ 31.286,00.

Responsáveis Técnicos:

Antonio Custódio dos Santos Neto, Arquiteto e Urbanista- CAU A7364-4, CPF 090.665.193-04, residente e domiciliado a Rua Osvaldo Cruz 2582, apto 701, Dionísio Torres, Fortaleza-Ceará.

Daniel Sátiro Santos, Arquiteto e Urbanismo – CAU A165945-6, CPF 619.779.343-15, residente e domiciliado a Rua Republica do Líbano 992, apto 1601, Meireles, Fortaleza-Ceará.

Responsáveis pelas seguintes Atividades Técnicas :

1. Elaboração de Projetos – RRT 8128900, no período de 11/10/2018 à 31/12/2018.
 - 1.1. Levantamento Arquetetônico – 795,74m²

Nesta luta, nem a água
e nem voz podem
ficar paradas.

**TODOS
CONTRA**

Responsáveis contra a falta de água

www.todoscontra.org.br

Endereço: Av. José Marques Filho, 431, Centro Administrativo, CEP: 63560-000,

Acopiara, Ceará. Telefone: (88) 3565-1352

www.acopiara.ce.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 502745, emitida em 11/09/2020



PREFEITURA DE
ACOPIARA
Secretaria da Infraestrutura

- 1.2. Projeto Arquitetônico – 2.363,21m²
 - 1.3. Projeto Arquitetônico de Reforma – 795,74m²
 - 1.4. Projeto de Adequação de Acessibilidade – 2.363,21m²
 - 1.5. Projeto de Luminotecnica – 2.363,21m²
 - 1.6. Projeto de Ventilação, Exaustão e Climatização – 2.363,21m².
 - 1.7. Prospecção e Inventario da Edificação – 1.545,00m²
 - 1.8. Projeto Paisagístico – 2.363,21m²
 - 1.9. Memorial Descritivo – 2.363,21m²
 - 1.10. Caderno de Especificações – 2.363,21m²
2. Coordenação e Compatibilização de Projetos – RRT 8071589, no período de 11/01/2019 a 05/04/2019 e área de 2.824,43m²
- 2.1. Levantamento Arquitetônico.
 - 2.2. Projeto Arquitetônico. Prospecção e inventario.
 - 2.3. Projeto Arquitetônico de Reforma.
 - 2.4. Projeto de Adequação de Acessibilidade.
 - 2.5. Projeto de Luminotecnica.
 - 2.6. Projeto de Ventilação, Exaustão e Climatização.
 - 2.7. Memorial Descritivo.
 - 2.8. Caderno de Especificações.
 - 2.9. Projeto Estrutural de Concreto armado.
 - 2.10. Projeto Estrutura Metálica.
 - 2.11. Projeto de Instalações hidro-sanitarias.
 - 2.12. Projeto Elétrico e Projeto Paisagístico
 - 2.13. Projeto de Águas Pluviais.
 - 2.14. Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Catástrofe.
 - 2.15. Projeto de Instalações de Proteção contra Descargas Atmosféricas.
 - 2.16. Orçamentos e Cronograma Físico Financeiro.

A empresa **CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, Elaborou, coordenou e compatibilizou, todos os projetos e serviços acima especificados relacionados à construção de uma edificação denominada Escola de Ensino Fundamental Padre João, à ser construída em concreto armado, com lajes e vigas protendidas e fundação direta, constando de 2 pavimentos – térreo e mais um

Nesta luta, nem a água
e nem você podem
ficar parados!



Endereço: Av. José Marques Filho, 431, Centro Administrativo, CEP: 63560-000.

Acopiara, Ceará. Telefone: (88) 3565-1352

www.acopiara.ce.gov.br






PREFEITURA MUNICIPAL DE GRATOICE
F.L.S. Nº. 3085
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE
ACOPIARA
Secretaria da Infraestrutura

pavimento, com rampa de acessibilidade e quadra coberta.
Todos os serviços foram executados satisfatoriamente e dentro de todas as cláusulas e prazos contratuais.
Declaramos também que as atividades registradas neste atestado foram atendidas as regras de acessibilidade nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal no. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Acopiara, 12 de abril de 2019


Dr. Antonio de Almeida Neto
Prefeito Municipal de Acopiara
CPF119.697.763-15

Certidão nº 502745/2019 - 11/09/2020 - 11:49 - Chave de Impressão: 39072003BZC0YCA3W54A
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/09/2020, e contém 5 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 502745, emitida em 11/09/2020

Nesta luta, nem a água
é sem você podem
ficar parados!

**TODOS
CONTRA**

Assessoria Jurídica e Fiscal

Endereço: Av. José Marques Filho, 431, Centro Administrativo, CEP: 63560-000,

Acopiara, Ceará. Telefone: (88) 3565-1352

www.acopiara.ce.gov.br



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000600051



2020000600051

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANTONIO CUSTÓDIO DOS SANTOS NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 12/01/1982

Registro Nacional: 0000A73644

Data de Registro: 26/03/1982

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 8236155

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 09/05/2019

Forma de Registro: RETIFICADOR à 6818645

Participação Técnica: EQUIPE

Descricao: PROJETO DE UM CENTRO DE CONVENÇÃO EM UM TERRENO COM AREA DE 9.381,19 m2 CONSTANO de PROJETO ARQUITETONICO, PROJETO LUMINOTECNIA/ CONDICIONAMENTO ACUSTICO/ VENTILAÇÃO/ EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO/ARQUITETURA PAISAGISTICA/PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS, PROJETO DE IESTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAS,PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS, PROJETO DE INSTALAÇÕES TELEFONICAS MEMORIAL DESCRITIVO/ CADERNO DE ENCARGOS/ ORÇAMENTO/ E CRONOGRAMA/ E PROJETO DE ACESSIBILIDADE SEGUNDO NBR 9050

Empresa contratada: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 03.276.584/0001-10

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
CPF/CNPJ: 07673114000141

RUA ARTUR RAMOS

Nº 232

Complemento:

Cidade: VARJOTA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62265000

Contrato:

Celebrado em: 28/10/2017

Valor do Contrato: R\$ 102.276,01

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 28/10/2017

Data de término da atividade: 2018-09-05

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 1647.62 m² - metro quadrado; 1.3.2 - Projeto de luminotecnia , 1647.62 m² - metro quadrado; 1.3.3 - Projeto de condicionamento acústico , 1647.62 m² - metro quadrado; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização , 1647.62 m² - metro quadrado; 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística , 9381.19 m² - metro quadrado; 1.7.1 - Memorial descritivo , 9381.19 m² - metro quadrado; 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 9381.19 m² - metro quadrado; 1.7.3 - Orçamento , 9381.19 m² - metro quadrado; 1.7.4 - Cronograma , 9381.19 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 1647.62 m² - metro quadrado; 1.5.2 - Projeto de instalações prediais de águas pluviais , 1647.62 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1647.62 m² - metro quadrado; 1.5.8 - Projeto de instalações telefônicas prediais , 1647.62 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA PROFESSORA EDITE DE CASTRO

Nº S/N



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000600051



Complemento:

Cidade: VARJOTA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62265000

Coordenadas Geográficas: -4.192842788491322 -40.47704599638113

Número do RRT: 8235919

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 09/05/2019

Forma de Registro: RETIFICADOR à 6819897

Participação Técnica: EQUIPE

Descrição: PROJETO DA ESTRUTURA DE CONCRETO E ESTRUTURA METALICA DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES AREA 1.647,62m²

Empresa contratada: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03.276.584/0001-10

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
CPF/CNPJ: 07673114000141

RUA ARTUR RAMOS

Nº 232

Complemento:

Cidade: VARJOTA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62265000

Contrato:
Celebrado em: 28/06/2017

Valor do Contrato: R\$ 102.276,01

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de início: 28/06/2017

Data de término da atividade: 2018-09-05

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto , 1647.62 m² - metro quadrado; 1.2.4 - Projeto de estrutura metálica , 1647.62 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA PROFESSORA EDITE DE CASTRO

Nº S/N

Complemento:

Cidade: VARJOTA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62265000

Coordenadas Geográficas: -4.192813976231667 -40.475040240141524

Número do RRT: 7925460

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 13/02/2019

Forma de Registro: RETIFICADOR à 6820250

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETO EXECUTIVOS DO CENTRO DE CONVENÇÕES QUAIS SEJAM, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO DE LUMOROTECNIA, PROJETO DE CONDICIONAMENTO ACUSTICO, PROJETO DE VENTILAÇÃO, EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO, PROJETO PAISAGISTICO, MEMORIAL DESCRITIVO, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, PROJETO DA ESTRUTURA DE CONCRETO, PROJETO DA ESTRUTURA METALICA, PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS, AGUAS PLUVIAIS, INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, PROJETO CONTRA INCENDIOS E CATASTROFES, INSTALAÇÕES ELETRICAS, INSTALAÇÕES TELEFONICAS, PROJETO URBANISTICO, PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO MEDIANTE DESMEMBRAMENTO OU REMEMBRAMENTO, LEVANTAMENTO CADASTRAL E INVENTARIO URBANO COM AREA TOTAL DE 1.647,62m² DA EDIFICAÇÃO E 9.381,19m² DO PROJETOS URBANISTICO

Empresa contratada: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03.276.584/0001-10

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
CPF/CNPJ: 07673114000141

RUA ARTUR RAMOS

Nº 232



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000600051



20200000600051

Complemento:

Cidade: VARJOTA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62265000

Contrato:

Celebrado em: 28/06/2017

Valor do Contrato: R\$ 102.276,01

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 28/06/2017

Data de término da atividade: 2018-09-05

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

3.1 - COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS , 1647.62 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA PROFESSORA EDITE DE CASTRO

Nº S/N

Complemento:

Cidade: VARJOTA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62265000

Coordenadas Geográficas: -4.1943270359031 -40.475578858624246

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 600051/2020

Expedida em 27/08/2020 12:08:00, Fortaleza/CE, CAU/CE

Chave de Impressão: A74A6BB7081CY3W4C45A



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins que a empresa Croquis Projetos e Construções LTDA, registro nacional PJ18545-0, CNPJ nº 03.276.584/0001-10, localizada na Rua Eduardo Salgado, 412 Salas 3 e 4, CEP 60150-140, Aldeota, Fortaleza-CE, representada pelo diretor técnico e responsável técnico arquiteto e urbanista Antônio Custódio dos Santos Neto, registro nacional A7364-4, executou satisfatoriamente e dentro dos prazos contratuais os serviços descritos abaixo:

1. OBJETO

1.1 DESCRIÇÃO GERAL DO(S) SERVIÇO(S) CONTRATADO(S):

Elaboração de projetos referentes à construção do Centro de Eventos de Varjota – CE, cujo terreno de 5.268,22 m² encontra-se numa área pouco adensada, embora com importantes edifícios públicos. O edifício tem por objetivo viabilizar eventos, feiras e atividades culturais, abrigando um grande salão para eventos, salas multiuso, auditório para 150 pessoas, salas para abrigar a Secretaria Municipal de Cultura e serviço, somando 1.647,62 m² de área construída. Dentre os projetos elaborados, inclui-se: projeto arquitetônico, projeto de arquitetura paisagística, projeto urbanístico, projeto de parcelamento do solo mediante desmembramento ou remembramento, levantamento cadastral, inventário urbano, projeto de luminotecnica, projeto de condicionamento acústico, projeto de ventilação, exaustão e climatização, projeto de instalações hidrossanitárias prediais, projeto de instalações prediais de águas pluviais, projeto de instalações prediais de gases medicinais, projeto de instalações elétrica prediais de baixa tensão, projeto de instalações telefônicas prediais, projeto de instalações prediais de TV, memorial descritivo, caderno de especificações ou de encargos, orçamento e cronograma.

1.2 DESCRIÇÃO GERAL DO(S) SERVIÇO(S) CONTRATADO(S) E COORDENADO(S):

Coordenação e compatibilização dos projetos referentes à construção do Centro de Eventos de Varjota – CE, cujo terreno de 5.268,22 m² encontra-se numa área pouco adensada, embora com importantes edifícios públicos. O edifício tem por objetivo viabilizar eventos, feiras e atividades culturais, abrigando um grande salão para eventos, salas multiuso, auditório para 150 pessoas, salas para abrigar a Secretaria Municipal de Cultura e serviço, somando 1.647,62 m² de área construída. O processo construtivo foi feito com estrutura metálica e de concreto, fechamentos em alvenaria e telhado metálico acústico. Dentre os projetos elaborados, inclui-se: projeto arquitetônico, projeto de arquitetura paisagística, projeto urbanístico, projeto de parcelamento do solo mediante desmembramento ou remembramento, levantamento cadastral, inventário urbano,



[Handwritten signatures]



projeto de luminotecnia, projeto de condicionamento acústico, projeto de ventilação, exaustão e climatização, projeto de instalações hidrossanitárias prediais, projeto de instalações prediais de águas pluviais, projeto de instalações prediais de gases medicinais, projeto de instalações elétrica prediais de baixa tensão, projeto de instalações telefônicas prediais, projeto de instalações prediais de TV, projeto de estruturas de concreto, projeto de estrutura metálica, memorial descritivo, caderno de especificações ou de encargos, orçamento e cronograma.

2. DADOS DO CONTRATO

2.1 CONTRATANTE: PREFEITURA DE VARJOTA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
CNPJ: 07.673.114.0001/41
Endereço: Rua Artur Ramos 232, Centro, Varjota, Ceará
CEP: 62265-000

RRT 9821456

Contrato nº Valor: R\$ 14.550,00
Tipo de contratante: Órgão Público
- Celebrado em: 01/12/2017 Data de início: 01/12/2017 Término: 30/01/2018

RRT 9821434

Contrato nº Valor: R\$ 26.652,51
Tipo de contratante: Órgão Público
- Celebrado em: 01/12/2017 Data de início: 01/12/2017 Término: 30/01/2018

RRT 7925519

Contrato nº Valor: R\$ 0,00
Tipo de contratante: Órgão Público
- Celebrado em: 24/10/2017 Data de início: 24/10/2017 Término: 22/12/2017

RRT 7925460

Contrato nº Valor: R\$ 102.276,01
Tipo de contratante: Órgão Público
- Celebrado em: 28/06/2017 Data de início: 28/06/2017 Término: 05/09/2018

RRT 8235919

Contrato nº Valor: R\$ 102.276,01
Tipo de contratante: Órgão Público
- Celebrado em: 28/06/2017 Data de início: 28/06/2017 Término: 05/09/2018

RRT 8236155

Contrato nº Valor: R\$ 102.276,01
Tipo de contratante: Órgão Público
- Celebrado em: 28/10/2017 Data de início: 28/10/2017 Término: 05/09/2018



[Handwritten signatures]



ART Nº CE20170236417

Contrato nº Valor: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Órgão Público

- Celebrado em: 02/08/2017 Data de início: 14/08/2017 Término: 28/09/2017

As atividades previstas no contrato foram registradas perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU mediante 06 (seis) RRT – Registros de Responsabilidade Técnica, separados de acordo com os grupos de atividades previstos na Resolução CAU/BR, através da RRT 6446179, RRT 6446329, RRT 7925519, RRT 7925460, RRT 8235919 e RRT 8236155 e 01 (uma) ART - Anotações de Responsabilidade Técnica, através da ART CE20170236417.

2.2 CONTRATANTE: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA (SUBCONTRATAÇÃO)

Há, para esse projeto, Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) que complementam os registros citados acima, sendo eles expostos a seguir.

Contratante: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 03.276.584.0001/10
Endereço: Rua Eduardo Salgado, 412, Aldeota, Fortaleza, Ceará
CEP: 60150-1480

RRT 6821499

Contrato nº Valor: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de direito privado

- Celebrado em: 03/04/2018 Data de início: 03/04/2018 Término: 31/07/2018

ART Nº CE20180340927

Contrato nº Valor: R\$ 4.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de direito privado

- Celebrado em: ----- Data de início: 02/04/2018 Término: 25/05/2018

ART Nº CE20180342035

Contrato nº Valor: R\$ 4.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de direito privado

- Celebrado em: 02/05/2018 Data de início: 31/05/2018 Término: 31/08/2018

As atividades previstas no contrato foram registradas perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU mediante 01 (uma) RRT – Registros de Responsabilidade Técnica, separados de acordo com os grupos de atividades previstos na Resolução CAU/BR, através da RRT 6821499 e 02 (duas) ART - Anotações de Responsabilidade Técnica, através da ART CE20180340927 e da ART CE20180342035.





Declaramos que na(s) atividade(s) registrada(s) neste atestado foram atendidas as regras previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, da legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA / SERVIÇO:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

CNPJ: 07.673.114.0001/41

Local: Avenida Professora Edite Castro s/n, Bairro Centro, Varjota, Ceará

UF: CE CEP: 62265-000 Cidade: Varjota

4. ATIVIDADE TÉCNICA

As atividades técnicas abaixo listadas foram realizadas pelos seguintes profissionais:

Equipe técnica principal:

Antônio Custódio dos Santos Neto – Arquiteto e urbanista;

Carlos José de Mesquita – Geólogo

Francisco Regis Carneiro de Andrade – Engenheiro Civil

Francisco Sérgio Facó P. Filho – Arquiteto e urbanista

Mário Esmeraldo dos Santos – Engenheiro Civil

4.1 Atividades realizadas pelo Responsável Técnico: Antônio Custódio dos Santos Neto, Arquiteto e Urbanista- CAU A7364-4.

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no Art.3º da Resolução Federal CAU/BR 21, de 05.04.2012

<u>Referentes à gleba</u>			
Itens	Atividades, serviços e projetos realizados.	Und	Quant
1	PROJETO		
1.8	Urbanismo e desenho urbano		
1.8.3	Projeto urbanístico	m ²	12.000,00
<u>Referentes ao projeto</u>			
Itens	Atividades, serviços e projetos realizados.	Und	Quant
1	PROJETO		
1.1	Arquitetura das edificações		
1.1.2	Projeto arquitetônico	m ²	1.647,62
1.2	Sistemas Construtivos Estruturais		
1.2.2	Projeto de Estrutura de Concreto	m ²	1.647,62





Itens	Atividades, serviços e projetos realizados.	Und	Quant
1.2.4	Projeto de Estrutura Metálica	m ²	1.647,62
1.3	Conforto ambiental		
1.3.2	Projeto de luminotecnica	m ²	1.647,62
1.3.3	Projeto de condicionamento acústico	m ²	1.647,62
1.3.5	Projeto de ventilação, exaustão e climatização	m ²	1.647,62
1.5	Instalações e equipamentos referentes à arquitetura		
1.5.1	Projeto de instalações hidrossanitárias prediais	m ²	1.647,62
1.5.2	Projeto de instalações prediais de águas pluviais	m ²	1.647,62
1.5.4	Projeto de instalações prediais de gases medicinais	m ³	370,42
1.5.7	Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão	m ²	1.647,62
1.5.8	Projeto de instalações telefônicas prediais	m ²	1.647,62
1.5.9	Projeto de instalações prediais de TV	m ²	1.647,62
1.6	Arquitetura paisagística		
1.6.3	Projeto de arquitetura paisagística	m ²	9.381,19
1.7	Relatórios técnicos de arquitetura		
1.7.1	Memorial descritivo	m ²	9.381,19
1.7.2	Caderno de especificações ou de encargos	m ²	9.381,19
1.7.3	Orçamento	m ²	9.381,19
1.7.4	Cronograma	m ²	9.381,19
1.8	Urbanismo e desenho urbano		
1.8.1	Levantamento cadastral	m ²	9.381,19
1.8.2	Inventário urbano	m ²	4.112,97
1.8.2	Inventário urbano	m ²	5.268,00
1.8.3	Projeto urbanístico	m ²	9.381,19
1.8.5	Projeto de parcelamento do solo mediante desmembramento ou remembramento	m ²	9.381,19
3	GESTÃO		
3.1	Coordenação e compatibilização de projetos	m ²	1.647,62



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Descrição pormenorizada dos serviços executados:

a) Elaboração de projeto executivo e detalhamento do projeto básico de arquitetura referente à construção do Centro de Convenções de Varjota, cuja área construída é de 1.647,62 m², além da elaboração dos projetos básicos e executivos de urbanização no entorno do Centro, paisagismo, realização de maquete eletrônica e vídeo, todos estes realizados através de programas que utilizam tecnologia BIM, além da elaboração de orçamento da obra, cotação de preço, cronograma físico-financeiro e especificações técnicas. Além disso, foram definidos os pontos de iluminação e avaliação da ventilação e conforto térmico nas áreas internas.

b) Coordenação e compatibilização dos projetos de arquitetura, de urbanização do entorno, de paisagismo, de estrutura de concreto armado, de estrutura metálica, de instalações hidrossanitárias, de instalações elétricas e luminotécnica, de instalações telefônicas e TV, de incêndio, de climatização, de acordo com maquete eletrônica e vídeo, e orçamento, memorial de quantitativos, cronograma físico-financeiro e especificações técnicas referentes à construção do Centro de Convenções de Varjota, cuja área construída é de 1.647,62 m²

As atividades foram executadas em etapas, de acordo com a Resolução Federal CAU/BR 64/2013 – Tabela de Honorários de Serviços de Arquitetura e Urbanismo do Brasil- Módulo I- item 7.4, sendo:

- Etapas preliminares: levantamento de dados; programa de necessidades; estudo de viabilidade técnico-legal;
- Etapas de projeto: estudo preliminar (ou estudo de concepção); anteprojeto; projeto básico; projeto para execução; coordenação e compatibilização de projetos;
- Etapas complementares: assessoria para aprovação de projetos; assistência à execução da obra; “As built” (projeto conforme construído).

4.2 Atividades realizadas pelo Responsável Técnico: Francisco Sérgio Facó P.

Filho, Arquiteto e Urbanista - CAU A59663-9.

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no Art.3º da Resolução Federal CAU/BR 21, de 05.04.2012

Itens	Atividades, serviços e projetos realizados.	Und	Quant
1	PROJETO		
1.3	Conforto ambiental		
1.3.2	Projeto de luminotecnica	m ²	1.647,62
1.3.5	Projeto de ventilação, exaustão e climatização	m ²	1.647,62
1.5	Instalações e equipamentos referentes à arquitetura		
1.5.1	Projeto de instalações hidrossanitárias prediais	m ²	1.647,62





Itens	Atividades, serviços e projetos realizados.	Und	Quant
1.5.2	Projeto de instalações prediais de águas pluviais	m ²	1.647,62
1.5.5	Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio	m ²	1.647,62
1.5.6	Projeto de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes	m ²	1.647,62
1.5.7	Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão	m ²	9.381,19
1.7	Relatórios técnicos de arquitetura		
1.7.1	Memorial descritivo	m ²	9.381,19
1.7.2	Caderno de especificações ou de encargos	m ²	9.381,19
1.7.3	Orçamento	m ²	9.381,19

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

a) Elaboração de projeto básico e executivo de instalações elétricas de baixa tensão, de luminotécnica, de condicionamento acústico e de climatização para atender as demandas referentes ao Centro de Convenções de Varjota, cuja área construída é de 1.647,62 m²;

b) Elaboração de projeto básico e executivo de instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico, referente à construção do mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00m²;

c) Elaboração de projeto básico e executivo de instalações hidrossanitárias, incluso instalação sanitária, água fria e águas pluviais referentes à construção do Centro de Convenções de Varjota, cuja área construída é de 1.647,62 m². Os resíduos sólidos são tratados através do sistema de fossa e sumidouro, pois no local não há rede de esgotamento sanitário.

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: anteprojeto; projeto básico; projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra: "As built" (projeto conforme construído).

Certidão nº 60005/1/2020 - 11/09/2020, 12:55 - Chave de Impressão: A74A8B87081CY3W4C45A
 O Atestado neste ato registrado foi emitido em 11/09/2020, e contém 12 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 600051, emitida em 11/09/2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



4.3 Atividades realizadas pelo Responsável Técnico: Mário Esmeraldo dos Santos,
Engenheiro Civil – RNP 060811963-6.

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no art. 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Itens	Atividades, serviços e projetos realizados.	Und	Quant
A1	ATUAÇÃO		
5	Projeto		
1258	Concreto Armado	m ²	1.647,62

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

- Elaboração de projeto básico e executivo de fundação em sapatas isoladas de concreto armado;
- Elaboração de projeto básico e executivo de estrutura convencional de pilares, vigas e lajes de concreto armado com fck de 25Mpa.

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: anteprojeto; projeto básico; projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

4.4 Atividades realizadas pelo Responsável Técnico: Carlos José de Mesquita,
Geólogo

Itens	Atividades, serviços e projetos realizados.	Und	Quant
A1	ATUAÇÃO		
31	Ensaio		
2187	Estudos geotécnicos	un	2.000,00
2194	Sondagem	un	2.000,00

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

- Elaboração de sondagens percussivas tipo SPT, distribuídas em 5 furos e 14,2 metros de sondagem, além de execução de testes de absorção de solo.





4.5 Atividades realizadas pelo Responsável Técnico: Francisco Regis Carneiro de Andrade, Engenheiro Civil – RNP 060400569-5.

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no art. 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Itens	Atividades, serviços e projetos realizados.	Und	Quant
A5	CONDUÇÃO		
5	Projeto		
1178	Projeto de Estrutura Metálica	m ²	1.647,62

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

a) Elaboração de projeto básico e executivo de estrutura metálica referente ao Centro de Convenções de Varjota, cuja área construída é de 1.647,62 m², apresentando estruturas como a tesoura, com 10.391,62kg de peso total de aço, terça, viga treliçada, viga calha, etc;

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: anteprojeto; projeto básico; projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

Por ser essa a expressão de verdade, firmamos o presente Atestado de Capacidade Técnica.


Francisca Elia Rodrigues de Sousa
CPF 560.151.353-87
Prefeita Municipal de Varjota



C







**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAIÓICE

FLS Nº. 3088

Página 1/6

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000479154



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANTONIO CUSTÓDIO DOS SANTOS NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 12/01/1982

Registro Nacional: 0000A73644

Data de Registro: 26/03/1982

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 923291

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 08/02/2013

Forma de Registro: INICIAL à 923291

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: PROJETO ARQUITETÔNICO DE UMA RESIDENCIA UNIFAMILAR PARA PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL COM 47,38M2 COM ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA UTILIZAÇÃO EM 620 UNIDADES HABITACIONAIS PERFAZENDO UM TOTAL DE 29.375,60M2

Empresa contratada: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 03.276.584/0001-10

DADOS DO CONTRATO

Contratante: ISR CONSTRUÇÕES LTDA
CPF/CNPJ: 73785032000113

AVENIDA ALAMEDA LORENA

Nº 106

Complemento:

Cidade: SAO LUIS

Bairro: OLHO DÁGUA

UF: MA

CEP: 65065230

Contrato:

Celebrado em: 08/02/2013

Valor do Contrato: R\$ 10.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 08/02/2013

Data de término da atividade: 2013-06-08

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 29375.60 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

ESTRADA CE 189 / BR 404 KM 1

Nº S/N

Complemento: CAJAS

Cidade: CRATEÚS

Bairro: CIDADE 2000

UF: CE

CEP: 63700000

Coordenadas Geográficas: 315575 9.429429

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000479154



20180000479154

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 479154/2018

Expedida em 14/01/2019 12:01:00, Fortaleza/CE, CAU/CE

Chave de Impressão: 71W546A9B4W0DABZ0ZYZ

(Handwritten signatures and initials)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE
FLS Nº. 316
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Certidão nº 479154/2018 - 11/09/2020, 11:45 - Chave de Impressão: 71W546A9BAW0DABZ0ZYZ
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/09/2020, e contém 6 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. OBJETO:

Atestamos para os devidos fins que a empresa CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES, registro nacional no CAU/BR nº 18545-0, CNPJ nº 03.276.584/0001-10, estabelecida à Rua Eduardo Salgado 412 sala 3 e 4, Aldeota, Fortaleza-CE, CEP 60150-140, executou satisfatoriamente e dentro de todas as cláusulas e prazos contratuais os serviços abaixo:

2. DADOS DO CONTRATANTE:

Contratante: ISR CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 73.785.032/0001-13
Endereço: Rua Alameda Lorena 106, Jardim Paulista, Olho D'água
CEP 65065-230 São Luis – Maranhão.

RRT 923291
Contrato nº Valor: R\$ 10.000,00
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Celebrado através do CAU em: 08/02/2013 Data de início: 08/02/2013
Término: 08/06/2013.

RRT 923009
Contrato nº Valor: R\$ 65.000,00
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Celebrado através do CAU em: 08/02/2013 Data de início: 08/02/2013
Término: 08/06/2013.

RRT 2721520
Contrato no. Valor: R\$ 20.500,00
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado.
Celebrado através do CAU em: 07/04/2014 Data de início: 07/04/2014
Término : 07/05/2014



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 479154, emitida em 11/09/2020



As atividades previstas no contrato foram registradas perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo- CAU mediante 03 (tres) RRT's- Registros de Responsabilidade Técnica, separados de acordo com os grupos de atividades previstos na Resolução CAU/BR 21/2012:

RRT 1/3- RRT 923291 - Atividades de Projeto- Arquitetura das Edificações (Grupo 1);

RRT 2/3- RRT 923009 - Atividades de Projeto – Urbanismo e Desenho Urbano (Grupo 1)

RRT 3/3 – RRT 2721520 – Atividades de Projeto – Relatórios Técnicos de Arquitetura. (Grupo 1)

Declaramos que na(s) atividades registrada(s) neste atestado foram atendidas as regras de acessibilidade nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296. de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA EMPRESA CONTRATADA

- 3.1 Razão Social: Croquis Projetos e Construções Ltda.
- 3.2 CNPJ : 03.276.584/0001-10
- 3.3. CAU : 18545-0
- 3.4. Endereço : Rua Eduardo Salgado 412 sala 3/4, Aldeota, Fortaleza-Ceara.

4. DADOS DA OBRA / SERVIÇO:

- 4.1. Endereço : Estrada CE 189/BR 404 km 1 - Bairro - Cidade 2000 Cratéus – Ce – CEP 63.700.000 – Coordenadas : Latitude 315575 Longitude 9. 429.429

5. ATIVIDADES TÉCNICAS:

5.1. Realizadas sob a responsabilidade técnica de: Antonio Custódio dos Santos Neto – Arquiteto e Urbanista - CAU/BR-A7364-4

Descrição	Unidade	Quantidade
Projeto Arquitetônico de Residência Unifamiliar para programa de habitação de interesse com 47,38m2 com adequação de acessibilidade para utilização em 620 unidades habitacionais perfazendo um total de 29.375,60m2	m²	29.375,60
Projeto de Parcelamento do Solo para um loteamento na zona urbana de Cratéus para habitação de interesse social em terreno de 200.797,12 m2 para 620 unidades habitacionais	m²	200.797,12
Orçamentos, memorial de cálculo, cronograma físico financeiro, especificações técnicas e cadernos de encargos	ha	20,08



Handwritten signatures and initials:
C
Hand
S



dos projetos de parcelamento do solo, terraplanagem, drenagem, pavimentação, rede de água, rede de esgoto, habitação individual com 47,38m² e habitação total de 620 unds com 29.375,60m² do Residencial D. Fragoso com 20,08 ha em Crateús- Ceará.

6. DESCRIÇÃO:

As atividades técnicas acima relacionadas foram realizadas observando-se o disposto nas resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, no que se refere a:

- (1) legislação e normas específicas;
- (2) definições de cada atividade;
- (3) honorários profissionais e;
- (4) produtos finais (ou escopo) de cada etapa realizada.

6.1. RRT 1/3- RRT 923291 - Atividades de Projeto (Grupo 1): ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES.

a) Atividades realizadas:

Projeto Arquitetônico de uma residência unifamiliar para programa de habitação de interesse social com 47,38m² com adequação de acessibilidade para utilização em 620 unidades habitacionais perfazendo um total de 29.375,60m².

b) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:

- ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades;
- Estudo de viabilidade técnico-legal;
- ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); - Anteprojeto; -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);
- ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

6.2. RRT 2/3- RRT 923009 Atividades de Projeto (Grupo 1): URBANISMO E DESENHO URBANO.

c) Atividades realizadas:

Projeto urbanístico de parcelamento do solo mediante loteamento e demais atividades listadas no tem 4.1.1. acima, para um terreno urbano com área de 200.797,12m², subdividido em: -Área do Sistema Viário; -Áreas Verdes; ; -Áreas Institucionais; -Fundo de Terras:: e 620 (seiscentos e vinte) lotes.

d) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:

- ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades;
- Estudo de viabilidade técnico-legal;



[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials]



-ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); - Anteprojeto (incluído o Projeto Legal ou Masterplan); -Projeto (composto de Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; - Coordenação de equipe multidisciplinar);
-ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

6.3. RRT 3/3- RRT 2721520 Atividades de Projeto (Grupo 1): Relatórios Técnicos de Arquitetura.

e) Atividades realizadas:

Orçamentos, memorial de cálculo, cronograma físico financeiro, especificações técnicas e cadernos de encargos dos projetos de parcelamento do solo, terraplanagem, drenagem, pavimentação, rede de água, rede de esgoto, habitação individual com 47,38m² e habitação total de 620 unds com 29.375,60m² do Residencial D Frágoso com 20,08 ha em Crateús- Ceará.

f) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:

-ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados;

-ETAPAS DO PROJETO: -Elaboração das planilhas e sistematização dos dados.

ISR CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ 73.785.032/0001-13

Antônio Inácio Pinheiro Regadas

Diretor Presidente

Sócio Administrador

CPF 166 961 663 - 00





CUSTÓDIOSANTOS
ARQUITETURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº 31.001

0
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

✓

4.1.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL.



CUSTÓDIOSANTOS
ARQUITETURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº. 3103

COMISSÃO DE LICITAÇÃO


Fortaleza, 10 de dezembro de 2021

À PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO,

ASSUNTO: DECLARAÇÃO

CONCORRÊNCIA No. 2021.09.08.3

A Croquis Projetos e Construções, CNPJ 03.276.584/0001-10, localizada a Rua Eduardo Salgado 412, sala 3, Aldeota, Fortaleza-CE, declara que recebeu e tomou conhecimento de toda a documentação necessária à elaboração da proposta.



Croquis Projetos e Construções Ltda.

Daniel Sátiro Santos

Sócio administrador

CPF 619.779.343-15





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 000000706763



20210000706763

REFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº. 3103
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 10/12/2021 - 08/06/2022

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 23/08/2021

Data de Registro: 16/09/1999

Registro CAU : PJ18545-0

CNPJ: 03.276.584/0001-10

Objeto Social: Serviços de arquitetura; Construção de edifícios; Supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica; Coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação; Estudo de viabilidade técnica e ambiental; Assistência técnica, assessoria e consultoria; Direção de obras e de serviços técnicos; Serviços de vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem; Desenvolvimento análise experimental, ensaio, padronização, mensuração e controle de qualidade; Serviços de elaboração de orçamentos; Serviços de produção e divulgação técnica especializada; Serviços de execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico.

Atividades econômicas:

- Nenhuma atividade CNAE registrada

Capital social: R\$ 430.000,00

Última atualização do capital: 23/08/2021

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: ANTONIO CUSTÓDIO DOS SANTOS NETO

Título:

Arquiteto e Urbanista

Início do Contrato: 01/09/1999

Número do RRT: 376595

Tipo de Vínculo: EMPREGADO

Designação: RESPONSÁVEL TÉCNICO E DIRETOR

Nome: DANIEL SÁTIRO SANTOS

Título:

Arquiteto e Urbanista

Início do Contrato: 29/04/2016

Número do RRT: 4609848

Tipo de Vínculo:

Designação:

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000706763



20210000706763

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS Nº. 3103
COMISSÃO DE LICIT

perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 706763/2021
Expedida em 10/12/2021, Fortaleza/CE, CAU/CE
Chave de Impressão: C48163



CUSTÓDIOS SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº. 3108
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

**1. EXPERIÊNCIA DA EMPRESA EM PROJETOS DE
ARQUITETURA.
1.1. ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE
ARQUITETURA OU REFORMA DE
EDIFICAÇÕES ATÉ 500M2.**


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000502745

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº

COMISSÃO DE LICITAÇÃO



20190000502745

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANTONIO CUSTÓDIO DOS SANTOS NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 12/01/1982

Registro Nacional: 0000A73644

Data de Registro: 26/03/1982

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 8128900

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 10/04/2019

Forma de Registro: RETIFICADOR à 7541942

Participação Técnica: EQUIPE

Descrição: PROJETO DE ARQUITETURA EM TODAS AS SUAS FASES DE ANTE PROJETO A PROJETO EXECUTIVO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DENOMINADA EEF PADRE JOAO ANTONIO, PROJETO PAISAGISTICO, LEVANTAMENTO DA EDIFICAÇÃO, PROSPECÇÃO E INVENTARIO DA EDIFICAÇÃO, PLY OUT DOS AMBIENTES, PROJETO DE ACESSIBILIDADE, PROJETO DE LUMINOTECNIA E PROJETO VENTILAÇÃO EXAUTAO E CRIMATIZAÇÃO, E PROJETO DE PLAY GRAUND E QUADRA COBERTA C/ ARQUIBANCADA. AREA DE 2.363,21m2 ENCRAVADO EM TERRENO COM AREA DE 2.824,43 LOCALIZADO A RUA PAULINO FELIX 214 CENTRO CEP 63.560-000 ACOPIARA CEARA

Empresa contratada: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 03.276.584/0001-10

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA -CEARA

CPF/CNPJ: 07847379000119

AVENIDA PAULINO FÉLIX

Nº 362

Complemento:

Cidade: ACOPIARA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 63560000

Contrato:

Celebrado em: 11/10/2018

Valor do Contrato: R\$ 31.286,00

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 11/10/2018

Data de término da atividade: 2018-12-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 795.74 m² - metro quadrado; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 795.74 m² - metro quadrado; 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 2363.21 m² - metro quadrado; 1.7.1 - Memorial descritivo , 2363.21 m² - metro quadrado; 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 2363.21 m² - metro quadrado; 1.3.2 - Projeto de luminotecnica , 2363.21 m² - metro quadrado; 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade , 2363.21 m² - metro quadrado; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização , 2363.21 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA PAULINO FÉLIX

Nº 214

Complemento:

Cidade: ACOPIARA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 63560000



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000502745

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº. 311

COMISSÃO DE LICITAÇÃO



20190000502745

Coordenadas Geográficas: -6.091307892940317 -39.45301863301713

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 502745/2019

Expedida em 09/05/2019 12:05:00, Fortaleza/CE, CAU/CE

Chave de Impressão: 3907Z003BZC0YCA3W54A

C

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE
ACOPIARA
Secretaria da Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE
FLS. Nº 3111
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Certidão nº 502745/2019 - 11/09/2020, 11:49 - Chave de Impressão: 39072003BZCOYCA3W54A
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/09/2020 e contém 5 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Prefeitura Municipal de Acopiara**, CNPJ 07.847.379/0001-19, com sede a rua Paulino Felix 362, Bairro Centro, Acopiara, Ceará, CEP 63.560.000 através do Sr. Antônio de Almeida Neto, Prefeito Municipal, CPF 119.697.763-15, atesta para os devidos fins que a empresa **CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, firma estabelecida à rua Eduardo Salgado 412, sala 3 e 4, Aldeota, Fortaleza- Ce, inscrita no CNPJ no. 03.276.584/0001-10, e registro no CAU No. PJ18545-0, elaborou, coordenou e compatibilizou, projetos e serviços para uma edificação de 2.824,43m2 constando de 2 pavimentos – térreo e mais um pavimento, para funcionamento de uma Escola de Ensino Fundamental, denominada Escola Padre João Antonio, localizado a Rua Paulino Felix 214, Centro, Acopiara – Ceará. Valor de Contrato: R\$ 31.286,00.

Responsáveis Técnicos:

Antonio Custódio dos Santos Neto, Arquiteto e Urbanista- CAU A7364-4, CPF 090.665.193-04, residente e domiciliado a Rua Osvaldo Cruz 2582, apto 701, Dionísio Torres, Fortaleza-Ceará.

Daniel Sátiro Santos, Arquiteto e Urbanismo – CAU A165945-6, CPF 619.779.343-15, residente e domiciliado a Rua Republica do Líbano 992, apto 1601, Meireles, Fortaleza-Ceará.

Responsáveis pelas seguintes Atividades Técnicas :

1. Elaboração de Projetos – RRT 8128900, no período de 11/10/2018 à 31/12/2018.
 - 1.1. Levantamento Arquitetônico – 795,74m2

Nesta luta, nem a água
e nem o vento podem
ficar parados.

**TODOS
CONTRA**

Associação de Defesa do Meio Ambiente

Associação de Defesa do Meio Ambiente

Endereço: Av. José Marques Filho, 431, Centro Administrativo, CEP: 63560-000,

Acopiara, Ceará. Telefone: (88) 3565-1352

www.acopiara.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 502745, emitida em 11/09/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE
FLS Nº. 212

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE
ACOPIARA

Secretaria da infraestrutura

- 1.2. Projeto Arquitetônico – 2.363,21m²
 - 1.3. Projeto Arquitetônico de Reforma – 795,74m²
 - 1.4. Projeto de Adequação de Acessibilidade – 2.363,21m²
 - 1.5. Projeto de Luminotecnica – 2.363,21m²
 - 1.6. Projeto de Ventilação, Exaustão e Climatização – 2.363,21m².
 - 1.7. Prospecção e Inventario da Edificação – 1.545,00m²
 - 1.8. Projeto Paisagístico – 2.363,21m²
 - 1.9. Memorial Descritivo – 2.363,21m²
 - 1.10. Caderno de Especificações – 2.363,21m²
2. Coordenação e Compatibilização de Projetos – RRT 8071589, no período de 11/01/2019 a 05/04/2019 e área de 2.824,43m²
- 2.1. Levantamento Arquitetônico.
 - 2.2. Projeto Arquitetônico. Prospecção e inventario.
 - 2.3. Projeto Arquitetônico de Reforma.
 - 2.4. Projeto de Adequação de Acessibilidade.
 - 2.5. Projeto de Luminotecnica.
 - 2.6. Projeto de Ventilação, Exaustão e Climatização.
 - 2.7. Memorial Descritivo.
 - 2.8. Caderno de Especificações.
 - 2.9. Projeto Estrutural de Concreto armado.
 - 2.10. Projeto Estrutura Metálica.
 - 2.11. Projeto de Instalações hidro-sanitarias.
 - 2.12. Projeto Elétrico e Projeto Paisagístico
 - 2.13. Projeto de Águas Pluviais.
 - 2.14. Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Catástrofe.
 - 2.15. Projeto de Instalações de Proteção contra Descargas Atmosféricas.
 - 2.16. Orçamentos e Cronograma Físico Financeiro.

A empresa **CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, Elaborou, coordenou e compatibilizou, todos os projetos e serviços acima especificados relacionados à construção de uma edificação denominada Escola de Ensino Fundamental Padre João, à ser construída em concreto armado, com lajes e vigas protendidas e fundação direta, constando de 2 pavimentos – térreo e mais um

Nesta luta, nem a água
e nem você podem
ficar parados!

**TODOS
CONTRA**

Assessoria Jurídica

Telefone: 021 3111

Endereço: Av. José Marques Filho, 431, Centro Administrativo, CEP: 63560-000

Acoiara, Ceará. Telefone: (88) 3565-1352

www.acoiara.ce.gov.br

Certidão nº 502745/2019 - 11/09/2020. 11:49 - Chave de Impressão: 39072003BZC0YCA3W54A
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/09/2020, e contém 5 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 502745, emitida em 11/09/2020



PREFEITURA DE
ACOPIARA
Secretaria da Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº. 3117
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Certidão nº 502745/2019 - 11/09/2020, 11:49 - Chave de Impressão: 390720036ZC0YCA3W64A
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/09/2020 e contém 5 folhas

pavimento, com rampa de acessibilidade e quadra coberta.
Todos os serviços foram executados satisfatoriamente e dentro de todas as cláusulas e prazos contratuais.
Declaramos também que as atividades registradas neste atestado foram atendidas as regras de acessibilidade nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal no. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Acopiara, 12 de abril de 2019


Dr. Antonio de Almeida Neto
Prefeito Municipal de Acopiara
CPF 119.697.763-15



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aprove Técnico Com Atestado nº 502745, emitida em 11/09/2020

Nesta luta, nem a água
e nem a seca podem
faltar para nós.

**TODOS
CONTRA**


Representação Política
www.acopiara.ce.gov.br

Endereço: Av. José Marques Filho, 431, Centro Administrativo, CEP: 63560-000,

Acopiara, Ceará. Telefone: (88) 3565-1352

www.acopiara.ce.gov.br

C *ATA* *[Handwritten marks]*



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000600051



2020000600051

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANTONIO CUSTÓDIO DOS SANTOS NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 12/01/1982

Registro Nacional: 0000A73644

Data de Registro: 26/03/1982

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 8236155

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 09/05/2019

Forma de Registro: RETIFICADOR à 6818645

Participação Técnica: EQUIPE

Descricao: PROJETO DE UM CENTRO DE CONVENÇÃO EM UM TERRENO COM AREA DE 9.381,19 m2 CONSTANO de PROJETO ARQUITETONICO, PROJETO LUMINOTECNIA/ CONDICIONAMENTO ACUSTICO/ VENTILAÇÃO/ EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO/ARQUITETURA PAISAGISTICA/PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS, PROJETO DE IESTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAS,PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS, PROJETO DE INSTALAÇÕES TELEFONICAS MEMORIAL DESCRITIVO/ CADERNO DE ENCARGOS/ ORÇAMENTO/ E CRONOGRAMA/ E PROJETO DE ACESSIBILIDADE SEGUNDO NBR 9050

Empresa contratada: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03.276.584/0001-10

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
CPF/CNPJ: 07673114000141

RUA ARTUR RAMOS

Nº 232

Complemento:

Cidade: VARJOTA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62265000

Contrato:

Celebrado em: 28/10/2017

Valor do Contrato: R\$ 102.276,01

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 28/10/2017

Data de término da atividade: 2018-09-05

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 1647.62 m² - metro quadrado; 1.3.2 - Projeto de luminotecnica , 1647.62 m² - metro quadrado; 1.3.3 - Projeto de condicionamento acústico , 1647.62 m² - metro quadrado; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização , 1647.62 m² - metro quadrado; 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística , 9381.19 m² - metro quadrado; 1.7.1 - Memorial descritivo , 9381.19 m² - metro quadrado; 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 9381.19 m² - metro quadrado; 1.7.3 - Orçamento , 9381.19 m² - metro quadrado; 1.7.4 - Cronograma , 9381.19 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 1647.62 m² - metro quadrado; 1.5.2 - Projeto de instalações prediais de águas pluviais , 1647.62 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1647.62 m² - metro quadrado; 1.5.8 - Projeto de instalações telefônicas prediais , 1647.62 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA PROFESSORA EDITE DE CASTRO

Nº S/N



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000600051



12020000600051

Complemento:

Cidade: VARJOTA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62265000

Coordenadas Geográficas: -4.192842788491322 -40.47704599638113

Número do RRT: 8235919

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 09/05/2019

Forma de Registro: RETIFICADOR à 6819897

Participação Técnica: EQUIPE

Descrição: PROJETO DA ESTRUTURA DE CONCRETO E ESTRUTURA METALICA DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES AREA 1.647,62m2

Empresa contratada: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03.276.584/0001-10

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
CPF/CNPJ: 07673114000141

RUA ARTUR RAMOS

Nº 232

Complemento:

Cidade: VARJOTA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62265000

Contrato:

Celebrado em: 28/06/2017

Valor do Contrato: R\$ 102.276,01

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 28/06/2017

Data de término da atividade: 2018-09-05

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto , 1647.62 m² - metro quadrado; 1.2.4 - Projeto de estrutura metálica , 1647.62 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA PROFESSORA EDITE DE CASTRO

Nº S/N

Complemento:

Cidade: VARJOTA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62265000

Coordenadas Geográficas: -4.192813976231667 -40.475040240141524

Número do RRT: 7925460

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 13/02/2019

Forma de Registro: RETIFICADOR à 6820250

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETO EXECUTIVOS DO CENTRO DE CONVENÇÕES QUAIS SEJAM, PROJETO ARQUITETONICO, PROJETO DE LUMOROTECNIA, PROJETO DE CONDICIONAMENTO ACUSTICO, PROJETO DE VENTILAÇÃO, EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO, PROJETO PAISAGISTICO, MEMORIAL DESCRITIVO, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, PROJETO DA ESTRUTURA DE CONCRETO, PROJETO DA ESTRUTURA METALICA, PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS, AGUAS PLUVIAIS, INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, PROJETO CONTRA INCENDIOS E CATASTROFES, INSTALAÇÕES ELETRICAS, INSTALAÇÕES TELEFONICAS, PROJETO URBANISTICO, PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO MEDIANTE DESMEMBRAMENTO OU REMEMBRAMENTO, LEVANTAMENTO CADASTRAL E INVENTARIO URBANO COM AREA TOTAL DE 1.647,62m2 DA EDIFICAÇÃO E 9.381,19m2 DO PROJETOS URBANISTICO

Empresa contratada: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03.276.584/0001-10

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
CPF/CNPJ: 07673114000141

RUA ARTUR RAMOS

Nº 232



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000600051



Complemento:

Cidade: VARJOTA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62265000

Contrato:

Celebrado em: 28/06/2017

Valor do Contrato: R\$ 102.276,01

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 28/06/2017

Data de término da atividade: 2018-09-05

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

3.1 - COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS , 1647.62 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA PROFESSORA EDITE DE CASTRO

Nº S/N

Complemento:

Cidade: VARJOTA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62265000

Coordenadas Geográficas: -4.1943270359031 -40.475578858624246

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 600051/2020

Expedida em 27/08/2020 12:08:00, Fortaleza/CE, CAU/CE

Chave de Impressão: A74A6BB7081CY3W4C45A

C

CAU

S



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins que a empresa Croquis Projetos e Construções LTDA, registro nacional PJ18545-0, CNPJ nº 03.276.584/0001-10, localizada na Rua Eduardo Salgado, 412 Salas 3 e 4, CEP 60150-140, Aldeota, Fortaleza-CE, representada pelo diretor técnico e responsável técnico arquiteto e urbanista Antônio Custódio dos Santos Neto, registro nacional A7364-4, executou satisfatoriamente e dentro dos prazos contratuais os serviços descritos abaixo:

1. OBJETO

1.1 DESCRIÇÃO GERAL DO(S) SERVIÇO(S) CONTRATADO(S):

Elaboração de projetos referentes à construção do Centro de Eventos de Varjota – CE, cujo terreno de 5.268,22 m² encontra-se numa área pouco adensada, embora com importantes edifícios públicos. O edifício tem por objetivo viabilizar eventos, feiras e atividades culturais, abrigando um grande salão para eventos, salas multiuso, auditório para 150 pessoas, salas para abrigar a Secretaria Municipal de Cultura e serviço, somando 1.647,62 m² de área construída. Dentre os projetos elaborados, inclui-se: projeto arquitetônico, projeto de arquitetura paisagística, projeto urbanístico, projeto de parcelamento do solo mediante desmembramento ou remembramento, levantamento cadastral, inventário urbano, projeto de luminotecnica, projeto de condicionamento acústico, projeto de ventilação, exaustão e climatização, projeto de instalações hidrossanitárias prediais, projeto de instalações prediais de águas pluviais, projeto de instalações prediais de gases medicinais, projeto de instalações elétrica prediais de baixa tensão, projeto de instalações telefônicas prediais, projeto de instalações prediais de TV, memorial descritivo, caderno de especificações ou de encargos, orçamento e cronograma.

1.2 DESCRIÇÃO GERAL DO(S) SERVIÇO(S) CONTRATADO(S) E COORDENADO(S):

Coordenação e compatibilização dos projetos referentes à construção do Centro de Eventos de Varjota – CE, cujo terreno de 5.268,22 m² encontra-se numa área pouco adensada, embora com importantes edifícios públicos. O edifício tem por objetivo viabilizar eventos, feiras e atividades culturais, abrigando um grande salão para eventos, salas multiuso, auditório para 150 pessoas, salas para abrigar a Secretaria Municipal de Cultura e serviço, somando 1.647,62 m² de área construída. O processo construtivo foi feito com estrutura metálica e de concreto, fechamentos em alvenaria e telhado metálico acústico. Dentre os projetos elaborados, inclui-se: projeto arquitetônico, projeto de arquitetura paisagística, projeto urbanístico, projeto de parcelamento do solo mediante desmembramento ou remembramento, levantamento cadastral, inventário urbano,












VARJOTA

projeto de luminotecnica, projeto de condicionamento acústico, projeto de ventilação, exaustão e climatização, projeto de instalações hidrossanitárias prediais, projeto de instalações prediais de águas pluviais, projeto de instalações prediais de gases medicinais, projeto de instalações elétrica prediais de baixa tensão, projeto de instalações telefônicas prediais, projeto de instalações prediais de TV, projeto de estruturas de concreto, projeto de estrutura metálica, memorial descritivo, caderno de especificações ou de encargos, orçamento e cronograma.

2. DADOS DO CONTRATO

2.1 CONTRATANTE: PREFEITURA DE VARJOTA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
 CNPJ: 07.673.114.0001/41
 Endereço: Rua Artur Ramos 232, Centro, Varjota, Ceará
 CEP: 62265-000

RRT 9821456

Contrato nº Valor: R\$ 14.550,00

Tipo de contratante: Órgão Público

- Celebrado em: 01/12/2017 Data de início: 01/12/2017 Término: 30/01/2018

RRT 9821434

Contrato nº Valor: R\$ 26.652,51

Tipo de contratante: Órgão Público

- Celebrado em: 01/12/2017 Data de início: 01/12/2017 Término: 30/01/2018

RRT 7925519

Contrato nº Valor: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Órgão Público

- Celebrado em: 24/10/2017 Data de início: 24/10/2017 Término: 22/12/2017

RRT 7925460

Contrato nº Valor: R\$ 102.276,01

Tipo de contratante: Órgão Público

- Celebrado em: 28/06/2017 Data de início: 28/06/2017 Término: 05/09/2018

RRT 8235919

Contrato nº Valor: R\$ 102.276,01

Tipo de contratante: Órgão Público

- Celebrado em: 28/06/2017 Data de início: 28/06/2017 Término: 05/09/2018

RRT 8236155

Contrato nº Valor: R\$ 102.276,01

Tipo de contratante: Órgão Público

- Celebrado em: 28/10/2017 Data de início: 28/10/2017 Término: 05/09/2018



[Handwritten signatures and initials]



ART Nº CE20170236417

Contrato nº Valor: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Órgão Público

- Celebrado em: 02/08/2017 Data de início: 14/08/2017 Término: 28/09/2017

As atividades previstas no contrato foram registradas perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU mediante 06 (seis) RRT – Registros de Responsabilidade Técnica, separados de acordo com os grupos de atividades previstos na Resolução CAU/BR, através da RRT 6446179, RRT 6446329, RRT 7925519, RRT 7925460, RRT 8235919 e RRT 8236155 e 01 (uma) ART - Anotações de Responsabilidade Técnica, através da ART CE20170236417.

2.2 CONTRATANTE: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA (SUBCONTRATAÇÃO)

Há, para esse projeto, Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) que complementam os registros citados acima, sendo eles expostos a seguir.

Contratante: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 03.276.584.0001/10

Endereço: Rua Eduardo Salgado, 412, Aldeota, Fortaleza, Ceará

CEP: 60150-1480

RRT 6821499

Contrato nº Valor: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de direito privado

- Celebrado em: 03/04/2018 Data de início: 03/04/2018 Término: 31/07/2018

ART Nº CE20180340927

Contrato nº Valor: R\$ 4.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de direito privado

- Celebrado em: ----- Data de início: 02/04/2018 Término: 25/05/2018

ART Nº CE20180342035

Contrato nº Valor: R\$ 4.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de direito privado

- Celebrado em: 02/05/2018 Data de início: 31/05/2018 Término: 31/08/2018

As atividades previstas no contrato foram registradas perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU mediante 01 (uma) RRT – Registros de Responsabilidade Técnica, separados de acordo com os grupos de atividades previstos na Resolução CAU/BR, através da RRT 6821499 e 02 (duas) ART - Anotações de Responsabilidade Técnica, através da ART CE20180340927 e da ART CE20180342035.



Declaramos que na(s) atividade(s) registrada(s) neste atestado foram atendidas as regras previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, da legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA / SERVIÇO:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA

CNPJ: 07.673.114.0001/41

Local: Avenida Professora Edite Castro s/n, Bairro Centro, Varjota, Ceará

UF: CE CEP: 62265-000 Cidade: Varjota

4. ATIVIDADE TÉCNICA

As atividades técnicas abaixo listadas foram realizadas pelos seguintes profissionais:

Equipe técnica principal:

Antônio Custódio dos Santos Neto – Arquiteto e urbanista;

Carlos José de Mesquita – Geólogo

Francisco Regis Carneiro de Andrade – Engenheiro Civil

Francisco Sérgio Facó P. Filho – Arquiteto e urbanista

Mário Esmeraldo dos Santos – Engenheiro Civil

4.1 Atividades realizadas pelo Responsável Técnico: Antônio Custódio dos Santos Neto, Arquiteto e Urbanista- CAU A7364-4.

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no Art.3º da Resolução Federal CAU/BR 21, de 05.04.2012

<u>Referentes à gleba</u>			
Itens	Atividades, serviços e projetos realizados.	Und	Quant
1	PROJETO		
1.8	Urbanismo e desenho urbano		
1.8.3	Projeto urbanístico	m ²	12.000,00
<u>Referentes ao projeto</u>			
Itens	Atividades, serviços e projetos realizados.	Und	Quant
1	PROJETO		
1.1	Arquitetura das edificações		
1.1.2	Projeto arquitetônico	m ²	1.647,62
1.2	Sistemas Construtivos Estruturais		
1.2.2	Projeto de Estrutura de Concreto	m ²	1.647,62



MUNICÍPIO DE
VARJOTA

Itens	Atividades, serviços e projetos realizados.	Und	Quant
1.2.4	Projeto de Estrutura Metálica	m ²	1.647,62
1.3	Conforto ambiental		
1.3.2	Projeto de luminotecnica	m ²	1.647,62
1.3.3	Projeto de condicionamento acústico	m ²	1.647,62
1.3.5	Projeto de ventilação, exaustão e climatização	m ²	1.647,62
1.5	Instalações e equipamentos referentes à arquitetura		
1.5.1	Projeto de instalações hidrossanitárias prediais	m ²	1.647,62
1.5.2	Projeto de instalações prediais de águas pluviais	m ²	1.647,62
1.5.4	Projeto de instalações prediais de gases medicinais	m ²	370,42
1.5.7	Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão	m ²	1.647,62
1.5.8	Projeto de instalações telefônicas prediais	m ²	1.647,62
1.5.9	Projeto de instalações prediais de TV	m ²	1.647,62
1.6	Arquitetura paisagística		
1.6.3	Projeto de arquitetura paisagística	m ²	9.381,19
1.7	Relatórios técnicos de arquitetura		
1.7.1	Memorial descritivo	m ²	9.381,19
1.7.2	Caderno de especificações ou de encargos	m ²	9.381,19
1.7.3	Orçamento	m ²	9.381,19
1.7.4	Cronograma	m ²	9.381,19
1.8	Urbanismo e desenho urbano		
1.8.1	Levantamento cadastral	m ²	9.381,19
1.8.2	Inventário urbano	m ²	4.112,97
1.8.2	Inventário urbano	m ²	5.268,00
1.8.3	Projeto urbanístico	m ²	9.381,19
1.8.5	Projeto de parcelamento do solo mediante desmembramento ou remembramento	m ²	9.381,19
3	GESTÃO		
3.1	Coordenação e compatibilização de projetos	m ²	1.647,62



Descrição pormenorizada dos serviços executados:

a) Elaboração de projeto executivo e detalhamento do projeto básico de arquitetura referente à construção do Centro de Convenções de Varjota, cuja área construída é de 1.647,62 m², além da elaboração dos projetos básicos e executivos de urbanização no entorno do Centro, paisagismo, realização de maquete eletrônica e vídeo, todos estes realizados através de programas que utilizam tecnologia BIM, além da elaboração de orçamento da obra, cotação de preço, cronograma físico-financeiro e especificações técnicas. Além disso, foram definidos os pontos de iluminação e avaliação da ventilação e conforto térmico nas áreas internas.

b) Coordenação e compatibilização dos projetos de arquitetura, de urbanização do entorno, de paisagismo, de estrutura de concreto armado, de estrutura metálica, de instalações hidrossanitárias, de instalações elétricas e luminotécnica, de instalações telefônicas e TV, de incêndio, de climatização, de acordo com maquete eletrônica e vídeo, e orçamento, memorial de quantitativos, cronograma físico-financeiro e especificações técnicas referentes à construção do Centro de Convenções de Varjota, cuja área construída é de 1.647,62 m²

As atividades foram executadas em etapas, de acordo com a Resolução Federal CAU/BR 64/2013 – Tabela de Honorários de Serviços de Arquitetura e Urbanismo do Brasil- Módulo I- item 7.4, sendo:

- Etapas preliminares: levantamento de dados; programa de necessidades; estudo de viabilidade técnico-legal;
- Etapas de projeto: estudo preliminar (ou estudo de concepção); anteprojeto; projeto básico; projeto para execução; coordenação e compatibilização de projetos;
- Etapas complementares: assessoria para aprovação de projetos; assistência à execução da obra; “As built” (projeto conforme construído).

4.2 Atividades realizadas pelo Responsável Técnico: Francisco Sérgio Facó P.

Filho, Arquiteto e Urbanista - CAU A59663-9.

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no Art.3º da Resolução Federal CAU/BR 21, de 05.04.2012

Itens	Atividades, serviços e projetos realizados.	Und	Quant
1	PROJETO		
1.3	Conforto ambiental		
1.3.2	Projeto de luminotecnica	m ²	1.647,62
1.3.5	Projeto de ventilação, exaustão e climatização	m ²	1.647,62
1.5	Instalações e equipamentos referentes à arquitetura		
1.5.1	Projeto de instalações hidrossanitárias prediais	m ²	1.647,62





VARJOTA

Itens	Atividades, serviços e projetos realizados.	Und	Quant
1.5.2	Projeto de instalações prediais de águas pluviais	m ²	1.647,62
1.5.5	Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio	m ²	1.647,62
1.5.6	Projeto de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes	m ²	1.647,62
1.5.7	Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão	m ²	9.381,19
1.7	Relatórios técnicos de arquitetura		
1.7.1	Memorial descritivo	m ²	9.381,19
1.7.2	Caderno de especificações ou de encargos	m ²	9.381,19
1.7.3	Orçamento	m ²	9.381,19

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

- a) Elaboração de projeto básico e executivo de instalações elétricas de baixa tensão, de luminotécnica, de condicionamento acústico e de climatização para atender as demandas referentes ao Centro de Convenções de Varjota, cuja área construída é de 1.647,62 m²;
- b) Elaboração de projeto básico e executivo de instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico, referente à construção do mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00m²;
- c) Elaboração de projeto básico e executivo de instalações hidrossanitárias, incluso instalação sanitária, água fria e águas pluviais referentes à construção do Centro de Convenções de Varjota, cuja área construída é de 1.647,62 m². Os resíduos sólidos são tratados através do sistema de fossa e sumidouro, pois no local não há rede de esgotamento sanitário.

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: anteprojeto; projeto básico; projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra: "As built" (projeto conforme construído).





PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE
R.S.M. 2184
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

4.3 Atividades realizadas pelo Responsável Técnico: Mário Esmeraldo dos Santos, Engenheiro Civil - RNP 060811963-6.

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no art. 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Itens	Atividades, serviços e projetos realizados.	Und	Quant
A1	ATUAÇÃO		
5	Projeto		
1258	Concreto Armado	m ²	1.647,62

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

- Elaboração de projeto básico e executivo de fundação em sapatas isoladas de concreto armado;
- Elaboração de projeto básico e executivo de estrutura convencional de pilares, vigas e lajes de concreto armado com fek de 25Mpa.

Etapas executadas:


- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: anteprojeto; projeto básico; projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

4.4 Atividades realizadas pelo Responsável Técnico: Carlos José de Mesquita, Geólogo

Itens	Atividades, serviços e projetos realizados.	Und	Quant
A1	ATUAÇÃO		
31	Ensaio		
2187	Estudos geotécnicos	un	2.000,00
2194	Sondagem	un	2.000,00

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

- Elaboração de sondagens percussivas tipo SPT, distribuídas em 5 furos e 14,2 metros de sondagem, além de execução de testes de absorção de solo.



C

AAA

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOCE
FLS Nº 3125
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Certidão nº 600051/2020 - 11/09/2020, 12:55 - Cheia de Impressão: A74A6BB7081C73W4C45A
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/09/2020, e contém 12 folhas

4.5 Atividades realizadas pelo Responsável Técnico: Francisco Regis Carneiro de Andrade, Engenheiro Civil – RNP 060400569-5.

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no art. 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Itens	Atividades, serviços e projetos realizados.	Und	Quant
A5	CONDUÇÃO		
5	Projeto		
1178	Projeto de Estrutura Metálica	m ²	1.647,62


Descrição pormenorizada dos serviços executados:

a) Elaboração de projeto básico e executivo de estrutura metálica referente ao Centro de Convenções de Varjota, cuja área construída é de 1.647,62 m², apresentando estruturas como a tesoura, com 10.391,62kg de peso total de aço, terça, viga treliçada, viga calha, etc.

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: anteprojeto; projeto básico; projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra: “As built” (projeto conforme construído).

Por ser essa a expressão de verdade, firmamos o presente Atestado de Capacidade Técnica.


Francisca Celina Rodrigues de Sousa
CPF 560.151.353-87
Prefeita Municipal de Varjota

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 600051, emitida em 11/09/2020





CUSTÓDIOSANTOS
ARQUITETURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº. 3140

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

1. EXPERIÊNCIA DA EMPRESA EM PROJETOS DE ARQUITETURA.

1.2. ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA OU REFORMA DE EDIFICAÇÕES DE 501 A 1.000M².


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000271556


20150000271556

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANTONIO CUSTÓDIO DOS SANTOS NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 12/01/1982

Registro Nacional: 0000A73644

Data de Registro: 26/03/1982

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 3205772

Tipo do RRT: DERIVADO

Registrado em: 01/09/2015

Forma de Registro: INICIAL à 3205772

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: PROJETO DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO AQUITETONICO, INSTALAÇÕES E CALCULO ESTRUTURAL DE COBERTA DA QUADRA DAS AREAS DO ENTROCAMENTO DA BR.2226 COM CE 187 COM 8.902,97M2, AREA DO KM 4 COM 3.821,90M2, AREA DO KM 5 COM 5.833,98M2

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

CPF/CNPJ: 07982036000167

RUA RUA CORONEL ZEZE

Nº 1141

Complemento:

Cidade: FORTALEZA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 63700000

Contrato:

Celebrado em: 27/09/2011

Valor do Contrato: R\$ 18.500,00

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 01/09/2011

Data de término da atividade: 30/12/2011

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 18958.67 m² - metro quadrado; 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística , 18958.67 m² - metro quadrado; 1.8.3 - Projeto urbanístico , 18958.67 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 18958.67 m² - metro quadrado; 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto , 18958.67 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA CORONEL ZEZE

Nº 1141

Complemento:

Cidade: CRATEÚS

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 63700000

Coordenadas Geográficas: 5175909318676708 4066793227978417

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000271556



20150000271556

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 271556/2015

Expedida em 03/09/2015 12:09:00, Fortaleza/CE, CAU/CE

Chave de Impressão: A1ZZZ3D5W7990302ZZD

(Handwritten signatures and initials)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. OBJETO:

Atestamos para os devidos fins que o arquiteto e urbanista Antonio Custodio dos Santos Neto, CPF 090 665 193-04, CAU A7364-4, responsável técnico da empresa CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES, registro nacional no CAU/BR nº 18545-0, CNPJ nº 03.276.584/0001-10, estabelecida à Rua Eduardo Salgado 412 sala 3 e 4, Aldeota, Fortaleza-CE, CEP 60150-140, executou satisfatoriamente e dentro de todas as cláusulas e prazos contratuais os serviços abaixo:

2. DADOS DO CONTRATO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATÉUS
CNPJ: 07.982.036/0001-67
Endereço: Rua Coronel Zezé 1141, Centro – Cratéis/CE
CEP: 63700-000

RRT 3205772

Contrato nº Valor: R\$ 18.500,00

Tipo de Contratante: ORGÃO PÚBLICO

Celebrado em: 27/09/2011 Data de início: 01/09/2011 Término: 30/12/2011.

As atividades previstas no contrato foram registradas perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA-CE através da ART 060545413200042 e convertida na RRT 3205772 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo- CAU mediante 01 (uma) RRT- Registros de Responsabilidade Técnica, separados de acordo com os grupos de atividades previstos na Resolução CAU/BR 21/2012:

RRT 1- RRT 3205772 - Atividades de Projeto – (Grupo 1)

Declaramos que na(s) atividades registrada(s) neste atestado foram atendidas as regras de acessibilidade nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA / SERVIÇO:



Local: Coronel Zeze 1141 - Bairro : Centro Cratéis – Ce – CEP 63.700.000 – Tel. (88) 33695119. No entroncamento da BR226 com CE 187
Coordenadas : Latitude 315575 Longitude 9. 429.429 –

4. ATIVIDADES TÉCNICAS:

- 4.1. Realizadas sob a responsabilidade técnica de: Antonio Custódio dos Santos Neto
– Arquiteto e Urbanista - CAU/BR-A7364-4

Descrição	Unidade	Quantidade
1. Projeto de Urbanização, Paisagismo, Arquitetônico, Instalações e Calculo Estrutural de cobertura da quadra das Áreas do Entroncamento da BR226 com CE187 com 8907,79m ² , Área do Km 4 com 3821,90m ² , Área do Km 5 com 5833,98 m ²	m ²	18.958,67

5. DESCRIÇÃO:

As atividades técnicas acima relacionadas foram realizadas observando-se o disposto nas resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, no que se refere a:

- (1) legislação e normas específicas;
- (2) definições de cada atividade;
- (3) honorários profissionais e;
- (4) produtos finais (ou escopo) de cada etapa realizada.

5.1. Atividades de Projeto (Grupo 1): 1.8 - URBANISMO E DESENHO URBANO.

a) Atividades realizadas:

Projeto urbanístico para a uma Região da Cidade compreendida pela Área do Entroncamento, Área KM 4 e Área KM 5 mediante levantamento cadastral e inventário e demais atividades listadas no tem 4.1.1. acima, para um terreno urbano com área de 18.958,67m², com definição e projeto das: -Área do Sistema Viário.; -Áreas Verdes: ; -Áreas Institucionais; Áreas Paisagísticas e seu respectivo mobiliário urbano.

b) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:
-ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;



-ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal ou Masterplan); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);
-ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

5.2. Atividades de Projeto (Grupo 1): 1.6 - ARQUITETURA PAISAGÍSTICA.

c) Atividades realizadas:

Projeto de arquitetura paisagística para a Área do Entroncamento, Área KM 4 e Área KM 5 mediante levantamento paisagístico e demais atividades listadas no tem 4.1.1. acima, para a Áreas Paisagísticas definidos no Projeto Urbanístico com área de 8.761,87m².

d) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:

-ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;
-ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal ou Masterplan); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);
-ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

5.3. Atividades de Projeto (Grupo 1): 1. 1. ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES

e) Atividades realizadas:

Projeto arquitetônico da Quadra Coberta, Sala de Ginástica, Quadras de Areia e Pista de Skate para a Área do Entroncamento, Área KM 4 e Área KM 5 mediante levantamento cadastral e inventário e demais atividades listadas no tem 4.1.1. acima, para as áreas definidas no Projeto Urbanístico, definindo como: -Áreas Verdes; ; -Áreas Institucionais;

f) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:

-ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;
-ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal ou Masterplan); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);



-ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

5.4. Atividades de Projeto (Grupo 1): 1. 5. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTE A ARQUITETURA

g) Atividades realizadas:

Projeto de instalação elétrica da quadra coberta para a Área do Entroncamento, mediante le e demais atividades listadas no tem 4.1.1. acima, para a Áreas Institucionais definidos no Projeto Urbanístico com área de 686,70m².

Projeto de instalação elétrica de iluminação pública da área Projeto de arquitetura paisagística para a Área do Entroncamento com área de 8.761,87m²

h) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:

-ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;

-ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal ou Masterplan); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);

-ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

5.5. Atividades de Projeto (Grupo 1): 1. 2. SISTEMA CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS

i) Atividades realizadas:

Projeto da estrutura de concreto da quadra coberta para a Área do Entroncamento, mediante le e demais atividades listadas no tem 4.1.1. acima, para a Áreas Institucionais definidos no Projeto Urbanístico com área de 686,70m².

j) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:

GOVERNO MUNICIPAL

Cratêus
Vida Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATÊUS

FLS Nº. 3133

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

-ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;

-ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal ou Masterplan); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);

-ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATÊUS LTDA.

CNPJ 07.982.036/0001-67

ANTONIO MAURO RODRIGUES SOARES

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 043.289.223-00



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Com Alvará em 11/09/2020



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE

FLS Nº 2134

COMISSÃO DE LICITAÇÃO **Página 1/5**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000271572



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANTONIO CUSTÓDIO DOS SANTOS NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 12/01/1982

Registro Nacional: 0000A73644

Data de Registro: 26/03/1982

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 3886070

Tipo do RRT: DERIVADO

Registrado em: 01/09/2015

Forma de Registro: RETIFICADOR à 3314726

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: PROJETO ARQUITETONICO COMPLETO DA PRAÇA DO CRUZEIRO NO DISTRITO DE MINEROLANDIA COM 4.853m2 DE AREA TOTAL

Empresa contratada: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03.276.584/0001-10

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CPF/CNPJ: 07726540000104

RUA JOSE JOAQUIM SOUSA

Nº 10

Complemento:

Cidade: PEDRA BRANCA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 63630000

Contrato:

Celebrado em: 02/09/2008

Valor do Contrato: R\$ 1.000,00

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 02/09/2008

Data de término da atividade: 02/12/2008

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística , 4853.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

DISTRITO DE MINEROLANDIA

Nº S/N

Complemento:

Cidade: PEDRA BRANCA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 63630000

Coordenadas Geográficas: 5514442298249578 3957302806669548

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000271572



- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 271572/2015

Expedida em 02/09/2015 12:09:00, Fortaleza/CE, CAU/CE

Chave de Impressão: CCCW0YZZY5WY9Y7WZY1Z

(Handwritten signatures and marks)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. OBJETO:

Atestamos para os devidos fins que a empresa CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, registro nacional no CAU/BR No.18545-0, CNPJ No. 03.276.584/0001-10, estabelecida a rua Eduardo Salgado 412, sala 3 e 4, Aldeota, Fortaleza, Ceará, CEP 60.150.140, , executou satisfatoriamente e dentro de todas as cláusulas e prazos contratuais os serviços abaixo:

2. DADOS DO CONTRATO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CNPJ: 07.726.540/0001-04
Endereço: Rua José Joaquim Sousa, 10 – Centro – Pedra Branca/CE
CEP: 63630-000

RRT 3886070

Contrato nº Valor: R\$ 1.000,00

Tipo de Contratante: ORGÃO PÚBLICO

Celebrado em: 02/09/2008 Data de início: 02/09/2008 Término: 02/12/2008

As atividades previstas no contrato foram registradas perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA-CE através da ART 06100000055430031306 e convertida na RRT 3886070 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo- CAU mediante 01 (uma) RRT- Registros de Responsabilidade Técnica, separados de acordo com os grupos de atividades previstos na Resolução CAU/BR 21/2012:

RRT 1- RRT 3886070 - Atividades de Projeto – (Grupo 1)





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA



Declaramos que na(s) atividades registrada(s) neste atestado foram atendidas as regras de acessibilidade nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA / SERVIÇO:

Local: Distrito de Minerolândia - Centro, - Bairro : Centro Cidade : Pedra Branca –
CE – CEP 63.630.000 – Tel. (88) 35152444

4. ATIVIDADES TÉCNICAS:

4.1. Realizadas sob a responsabilidade técnica de: Antonio Custódio dos Santos Neto – Arquiteto e Urbanista - CAU/BR-A7364-4

Descrição	Unidade	Quantidade
1. Projeto Arquitetônico completo da Praça do Cruzeiro no Distrito de Minerolândia com 4853m2 de área total	M2	4.853,00

5. DESCRIÇÃO:

As atividades técnicas acima relacionadas foram realizadas observando-se o disposto nas resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, no que se refere a:

- (1) legislação e normas específicas;
- (2) definições de cada atividade;
- (3) honorários profissionais e;
- (4) produtos finais (ou escopo) de cada etapa realizada.

5.1. Atividades: Projeto (Grupo 1): 1.6 – Arquitetura Paisagística – 1.6.3. Projeto de arquitetura paisagística

a) Atividades realizadas:



Levantamento Paisagístico, Projeto de Arquitetura Paisagística, Projeto de Iluminação e Projeto do mobiliário urbano, mediante levantamento cadastral e



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA



inventário e demais atividades listadas no tem 4.1. acima, para um terreno urbano com área de 4.853,00m².

b) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:

- ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; - Estudo de viabilidade técnico-legal;
- ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal ou Masterplan); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);
- ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CNPJ 07.726.540/0001-04

ANTONIO GOIS MONTEIRO MENDES

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 010.223.343-87



CUSTÓDIOSANTOS
ARQUITETURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE
ELS Nº 2139

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

1. EXPERIÊNCIA DA EMPRESA EM PROJETOS DE ARQUITETURA.

1.3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA OU REFORMA DE EDIFICAÇÕES ACIMA DE 1001M2.



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000564725

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS. Nº. 3140



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANTONIO CUSTÓDIO DOS SANTOS NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 12/01/1982

Registro Nacional: 0000A73644

Data de Registro: 26/03/1982

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9303844

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 21/02/2020

Forma de Registro: RETIFICADOR à 8550962

Participação Técnica: INDIVIDUAL à 8550962

Descricao: Projeto executivo e detalhamento do projeto básico de arquitetura em BIM com adequação à acessibilidade; projeto básico e executivo de urbanização do entorno do mercado em BIM; projeto arquitetura de interiores dos boxes em BIM; projeto básico e executivo de terraplanagem, drenagem e pavimentação; projeto básico e executivo de paisagismo em BIM; maquete eletrônica e vídeo em BIM; orçamento não desonerado, orçamento com curva ABC, quantitativo, memorial de cálculo de quantidades, cotação de preço de mercado, cálculo do BDI, elaboração de composições de serviços, cronograma físico-financeiro da obra e especificações técnicas.

Empresa contratada: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 03.276.584/0001-10

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA

CPF/CNPJ: 07623077000167

RUA AV. MONSENHOR TABOSA,

Nº 3027

Complemento: GINÁSIO COBERTO - JULHO

Cidade: ITAPIPOCA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62500000

Contrato:

Celebrado em: 31/07/2019

Valor do Contrato: R\$ 373.444,96

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 31/07/2019

Data de término da atividade: 2019-11-25

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.10.3 - Orçamento , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.8.3 - Projeto urbanístico , 11931.00 m² - metro quadrado; 1.10.1 - Memorial descritivo , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.9.1 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação , 5965.53 m² - metro quadrado; 1.10.4 - Cronograma , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.10.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.3.1 - Projeto de adequação ergonômica , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores , 1757.60 m² - metro quadrado; 1.7.1 - Memorial descritivo , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.7.3 - Orçamento , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.7.4 - Cronograma , 9408.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

QUADRA FORMADA PELAS RUAS ANASTACIO BRAGA COM JOSE ROMERO COM AV. DUSENE DE CAXIAS COM RUA HILDEBERTO BARROS



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000564725



2020000564725

Complemento:

Cidade: ITAPIOCA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62500000

Coordenadas Geográficas: -3.5002405580640015 -39.58379327821169

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 564725/2020

Expedida em 23/03/2020 12:03:00, Fortaleza/CE, CAU/CE

Chave de Impressão: 33BY2469WZ923135Y0B2

(Handwritten signatures and initials)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins que a empresa **CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, registro CAU PJ18545-0. CNPJ nº 03.276.584/0001-10, localizada à Rua Eduardo Salgado, 412 Salas 3 e 4, CEP 60150-140, Aldeota, Fortaleza-CE, representada pelo diretor técnico e responsável técnico arquiteto e urbanista Antônio Custódio dos Santos Neto, CPF 090.665.193-04, registro CAU A7364-4, executou satisfatoriamente e dentro dos prazos contratuais os serviços descritos abaixo:

1. OBJETO

1.1. DESCRIÇÃO GERAL DO(S) SERVIÇO(S) CONTRATADO(S):

Elaboração de projetos referentes à construção sustentável do mercado público de Itapipoca cuja área construída é de 9.408,00 m² em estrutura de concreto armado pré-fabricado em pilares, vigas e lajes planas, emprego de lajes alveolares e laje tipo "TT" pré-fabricadas e protendidas e, passarelas, boxes e marquises em estrutura metálica, incluindo: teste de absorção e sondagens do tipo SPT; projeto executivo e detalhamento do projeto básico de arquitetura em BIM com adequação à acessibilidade; projeto básico e executivo de urbanização do entorno do mercado em BIM; projeto arquitetura de interiores dos boxes em BIM; projeto básico e executivo de terraplanagem, drenagem e pavimentação; projeto básico e executivo de paisagismo em BIM; maquete eletrônica e vídeo em BIM; projeto básico e executivo de estrutura pré-moldada de concreto de pilares, vigas e lajes, incluindo projeto de estrutura de contenção em muro de arrimo de concreto ciclópico e estrutura de fundação em estacas raiz com concreto moldado no local abrangendo detalhes de coroamento, vigas cintas e estacas; projeto básico e executivo de estrutura metálica incluindo as passarelas e as marquises cujo peso total é da ordem de 163.311.00 kg; projeto básico e executivo de instalações hidrossanitárias; projeto básico e executivo de reaproveitamento de águas pluviais; projeto básico e executivo de instalações elétricas e luminotécnica de baixa e média tensão; projeto básico e executivo de subestação elétrica e grupo gerador; projeto básico e executivo de instalações telefônicas, dados, sonorização, circuito fechado de televisão (CFTV) e sistema de controle de acesso; projeto básico e executivo de incêndio, aterramento, SPDA e gás GLP; projeto básico e executivo de impermeabilização; projeto básico e executivo de climatização em sistema de ar tipo SPLIT com capacidade de refrigeração de 24 TR e área refrigerada de 610,94 m²; projeto básico e executivo de energia fotovoltaica com 216 painéis fotovoltaicos gerando 6.375 kWh/mês em média; orçamento não desonerado, orçamento com curva ABC, quantitativo, memorial de cálculo de quantidades, cotação de preço de mercado, cálculo do BDI, elaboração de composições de serviços, cronograma físico-financeiro da obra e especificações técnicas; tramitação e acompanhamento da aprovação dos projetos junto ao corpo de bombeiros.

1.2. DESCRIÇÃO GERAL DO(S) SERVIÇO(S) CONTRATADO(S) E COORDENADO(S):

Coordenação e compatibilização dos projetos referentes à construção sustentável do mercado público de Itapipoca cuja área construída é de 9.408,00 m² em estrutura de concreto armado pré-fabricado em pilares, vigas e lajes planas, emprego de lajes alveolares e laje tipo "TT" pré-fabricadas e protendidas e, passarelas, boxes e marquises em estrutura metálica, incluindo: projeto executivo e detalhamento do projeto básico de arquitetura em BIM com adequação à acessibilidade; projeto básico e executivo de urbanização do entorno do mercado em BIM; projeto arquitetura de interiores dos boxes em BIM; projeto básico e executivo de terraplanagem, drenagem e pavimentação; projeto básico e executivo de paisagismo em BIM; maquete eletrônica e vídeo em BIM; projeto básico e executivo de estrutura pré-moldada de concreto de pilares, vigas e lajes; projeto básico e executivo de estrutura metálica incluindo as passarelas e as marquises cujo peso total é da ordem de 163.311,00 kg; projeto básico e executivo de instalações hidrossanitárias; projeto básico e executivo de reaproveitamento de águas pluviais; projeto básico e executivo de instalações elétricas e luminotécnica de baixa tensão; projeto básico e executivo de instalações telefônicas, dados, sonorização, circuito fechado de televisão (CFTV) e sistema de controle de acesso; projeto básico e executivo de incêndio, aterramento, SPDA e gás GLP; projeto básico e executivo de impermeabilização; projeto básico e executivo de climatização em sistema de ar tipo SPLIT com capacidade de refrigeração de 24 TR e área refrigerada de 610,94 m²; projeto básico e executivo de energia fotovoltaica com 216 painéis fotovoltaicos gerando 6.375 kWh/mês em média; orçamento não



desonerado, orçamento com curva ABC, quantitativo, memorial de cálculo de quantidades, cotação de preço de mercado, cálculo do BDI, elaboração de composições de serviços, cronograma físico-financeiro da obra e especificações técnicas; tramitação e acompanhamento da aprovação dos projetos junto ao corpo de bombeiros; coordenação e compatibilização dos projetos e das peças técnicas.

1.3. DADOS DO CONTRATO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA;
Contrato nº 19.08.09/TP Valor: R\$ 373.444,96
Tipo de contratante: pessoa jurídica de direito público interno
- Celebrado em: 10/05/2019;
- Prazo para execução dos serviços: 120 (cento e vinte) dias

RRT 9303844
Contrato nº Valor: R\$ 373.444,96
Tipo de contratante: Órgão Público
- Celebrado em: 31/07/2019 Data de início: 31/07/2019 Término: 25/11/2019

RRT 9303808
Contrato nº Valor: R\$ 0,00
Tipo de contratante: Órgão Público
- Celebrado em: 31/07/2019 Data de início: 31/07/2019 Término: 25/11/2019

As atividades previstas no contrato foram registradas perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU mediante 02 (duas) RRT – Registros de Responsabilidade Técnica, separados de acordo com os grupos de atividades previstos na Resolução CAU/BR, através da RRT 9303844 e da RRT 9303808.

Declaramos que na(s) atividade(s) registrada(s) neste atestado foram atendidas as regras previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, da legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

1.4. DADOS DA OBRA / SERVIÇO:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA;
CNPJ: 07.623.077/0001-67
Local: Quadra formada pelas ruas Anastácio Braga com José Romero com a Avenida Duque de Caxias, S/N – Centro.
UF: CE CEP: 62500-000 Cidade: Itapipoca

1.5. ATIVIDADE TÉCNICA

As atividades técnicas abaixo listadas foram realizados pelos seguintes profissionais:

Equipe técnica principal:

Antônio Custódio dos Santos Neto – Arquiteto e urbanista;
Vera Mônica Salgueiro Monteiro – Engenheira Civil;
Humberto Noleto Guimarães – Engenheiro Civil;
João Evangelista Lima Medeiros – Engenheiro Civil;
Francisco de Assis Queiroz Holanda – Engenheiro Civil;
Luiz França Barreto Junior – Engenheiro Civil;
Newton Ricardo Belchior Maranhão – Engenheiro Mecânico;
Raul Araújo Lima Junior – Engenheiro Civil.

1.6. ATIVIDADE TÉCNICA

1.6.1. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: **Antônio Custódio dos Santos Neto** – Arquiteto e urbanista – CAU A7364-4

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no Art. 3º da Resolução Federal CAU/BR 21, de 05.04.2012

Itens	Atividades, serviços e projetos realizados	Unid	Quant.
1	PROJETO		
1.1	Arquitetura das edificações		
1.1.2	Projeto arquitetônico	m ²	9.408,00
1.1.6	Projeto de adequação de acessibilidade	m ²	9.408,00
1.3	Conforto ambiental		
1.3.1	Projeto de adequação ergonômica	m ²	9.408,00
1.3.2	Projeto de luminotecnica	m ²	9.408,00
1.3.5	Projeto de ventilação, exaustão e climatização.	m ²	9.408,00
1.4	Arquitetura de interiores		
1.4.1	Projeto de arquitetura de interiores	m ²	1.757,60
1.6	Arquitetura paisagística		
1.6.3	Projeto de arquitetura paisagística	m ²	9.408,00
1.7	Relatórios técnicos de arquitetura		
1.7.1	Memorial descritivo	m ²	9.408,00
1.7.2	Caderno de especificações ou de encargos	m ²	9.408,00
1.7.3	Orçamento	m ²	9.408,00
1.7.4	Cronograma	m ²	9.408,00
1.8	Urbanismo e desenho urbano		
1.8.3	Projeto urbanístico	m ²	11.931,00
1.9	Instalações e equipamentos referentes ao urbanismo		
1.9.1	Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação	m ²	5.965,53
1.10	Relatórios técnicos urbanísticos		
1.10.1	Memorial descritivo	m ²	9.408,00
1.10.2	Caderno de especificações ou de encargos	m ²	9.408,00
1.10.3	Orçamento	m ²	9.408,00
1.10.4	Cronograma	m ²	9.408,00
3	GESTÃO		
3.1	Coordenação e compatibilização de projetos	m ²	9.408,00

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

a) Elaboração de projeto executivo e detalhamento do projeto básico de arquitetura referente à construção do mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00m², além da elaboração dos projetos básicos e executivos de urbanização do entorno do mercado, paisagismo, acessibilidade e arquitetura de interiores dos boxes de variedades, temperos, produtos regionais, frutas e verduras, carne, peixe, café e alimentação e, realização de maquete eletrônica e vídeo, todos estes realizados através de programas que utilizam tecnologia BIM, além de projetos de terraplanagem, drenagem e pavimentação e orçamento da obra, orçamento curva ABC, memorial de quantitativos, elaboração de composições, cálculo do BDI, cotação de preço, cronograma físico-financeiro e especificações técnicas. Além disso, foram realizados estudos acerca da ergonomia dos transeuntes, definição dos pontos de iluminação e avaliação da ventilação e conforto térmico nas áreas internas.

b) Coordenação e compatibilização dos projetos de arquitetura, de urbanização do entorno, de terraplanagem, drenagem e pavimentação, de paisagismo, de estrutura pré-moldada de concreto, de estrutura metálica, de instalações hidrossanitárias, de reaproveitamento de água, de instalações elétricas e luminotécnica, de energia fotovoltaica, de instalações telefônicas, dados, sonorização e CFTV, de incêndio, aterramento, SPDA e gás GLP, de impermeabilização, de climatização, de acordo com maquete eletrônica e vídeo, e orçamento, memorial de quantitativos, cronograma físico-



financeiro e especificações técnicas referentes à construção do mercado de Itapipoca com 9.408,00m² de área construída.

As atividades foram executadas em etapas, de acordo com a Resolução Federal CAU/BR 64/2013 – Tabela de Honorários de Serviços de Arquitetura e Urbanismo do Brasil- Módulo I- item 7.4, sendo:

- Etapas preliminares: levantamento de dados; programa de necessidades; estudo de viabilidade técnico-legal;
- Etapas de projeto: estudo preliminar (ou estudo de concepção); anteprojeto; projeto básico; projeto para execução; coordenação e compatibilização de projetos;
- Etapas complementares: assessoria para aprovação de projetos; assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

1.6.2. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: Vera Mônica Salgueiro Monteiro – Engenheira Civil – CREA 4366-D/CE

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no art. 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid	Quant.
2	Projeto de instalações hidrossanitárias prediais (sanitária, água fria e águas pluviais)	m ²	9.408,00
2	Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio (instalação de incêndio - SPCI, aterramento, SPDA e gás GLP)	m ²	9.408,00
2	Projeto de reaproveitamento de águas	m ²	9.408,00

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

a) Elaboração de projeto básico e executivo de instalações hidrossanitárias incluso instalação sanitária, água fria e águas pluviais, e reaproveitamento de águas pluviais referentes à construção do mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00m²;

b) Elaboração de projeto básico e executivo de instalações de prevenção e combate a incêndio incluso instalação de incêndio (SPCI), aterramento, SPDA e gás GLP referente à construção do mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00m²;

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: anteprojeto; projeto básico; projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

1.6.3. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: Humberto Noletto Guimarães – Engenheiro Eletricista – CREA 4515-D/CE

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto nos Art. 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid.	Quant.
2	Projeto de instalações elétricas e de luminotécnica	m ²	9.408,00
2	Projeto de subestação de energia elétrica aérea	kVA	225,00
2	Grupo gerador	kVA	60,00
2	Projeto de instalações telefônicas, dados, sonorização e CFTV	m ²	9.408,00
2	Projeto de geração de energia solar	kW	72,30

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

- a) Elaboração de projeto básico e executivo de instalações elétricas de baixa e média tensão e de luminotécnica, de subestação elétrica e grupo gerador para atender as demandas referentes do mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00m²;
- b) Elaboração de projeto básico e executivo de instalações de comunicação incluso telefonia, dados (rede lógica), sonorização e CFTV referente ao mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00m²;
- c) Elaboração de projeto básico e executivo para geração de energia solar contando com 216 painéis solares referentes ao atendimento e sustentabilidade do mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00m².

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: anteprojeto; projeto básico; projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

1.6.4. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: João Evangelista Lima Medeiros – Engenheiro Civil – CREA 18247-D/CE

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no art. 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid	Quant.
2	Projeto de estrutura de fundação	m ²	9.408,00
2	Projeto de estrutura de contenção	m ²	9.408,00
2	Projeto de estrutura de concreto pré-fabricada	m ²	9.408,00

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

- a) Elaboração de projeto básico e executivo de estrutura de fundação formada por estacas raiz de concreto, blocos de coroamento e vigas cintas referente ao mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00 m² apresentando volume total de concreto de 419,37 m³;
- b) Elaboração de projeto básico e executivo de estrutura de contenção do tipo muro de arrimo em concreto ciclópico referente ao mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00 m² apresentando volume total de concreto ciclópico de 227,87 m³;
- c) Elaboração de projeto básico e executivo de cálculo estrutural em concreto pré-fabricado referente ao mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00 m² apresentando volume total de concreto de 2.358,64 m³ incluindo pilares com os respectivos consoles, vigas, lajes e escadas, sendo 1.018,38 m³ de lajes planas e alveolares e 273,79 de lajes tipo TT pretendidas.

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: anteprojeto; projeto básico; projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

1.6.5. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: Francisco de Assis Queiroz Holanda – Engenheiro Civil – CREA 1842 – D/CE

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no Art. 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid.	Quant.
2	Projeto de estrutura metálica para fins diversos	m²	810,90

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

a) Elaboração de projeto básico e executivo de estrutura metálica das 8 (oito) passarelas com área de 690,90 m2 e 2 (duas) marquises/mezaninos com área de 120,00 m2 referente ao mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00 m2 apresentando 163.311,00 kg de peso total de aço;

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: anteprojeto; projeto básico; projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

1.6.6. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: Luiz França Barreto Junior – Engenheiro Civil – CREA 6374-D/CE

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no Art. 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid.	Quant.
2	Projeto de impermeabilização	m²	12.693,00

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

a) Elaboração de projeto básico e executivo de impermeabilização incluindo 6 sistemas de impermeabilização e proteção da mesma referente ao mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00 m2 e área a impermeabilizar de 12.693,00 m2.

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: projeto básico; projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

1.6.7. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: Newton Ricardo Belchior Maranhão – Engenheiro Mecânico – CREA 364894

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no art. 12º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid.	Quant.
2	Projeto de condicionamento de ar (climatização)	Un	1

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/09/2020, e contém 9 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE

PLS Nº. 3118

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Itapipoca

a) Elaboração de projeto básico e execução de concretização (de ar condicionado e exaustão mecânica) com sistema de ar tipo Split, capacidade de refrigeração de 24 TR e área refrigerada de 610,04 m² referente às lojas e administração do mercado público de Itapipoca. Essa área construída é de 9.418,00 m².

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: projeto básico, projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído)

1.6.8. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: Raul de Araújo Lima Junior - Engenheiro Civil - CREA 3157-D/CE

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no Art. 7º de Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid.	Quant.
8.1.1	teste de absorção e selagem à pressão	Forma	9

Descrição pormenorizada dos serviços executados:



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 564725, emitida em 11/09/2020

a) Realização de 9 furos de sondagens a percussão tipo SPT com profundidade média de 8m por furo para reconhecimento do solo para construção de mercado de Itapipoca (na área construída nº 02-9-4118/00) nº 7

Etapas executadas:

- Etapa preliminar: levantamento de dados;
- Etapas de projeto (anteprojeto): locação dos furos, execução das sondagens

Por ser essa a expressão de verdade, firmamos o presente Atestado de Capacidade Técnica.

Itapipoca-CE, 05 de fevereiro de 2020.

JOSE EVERARDO BARROSO
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Itapipoca
CPF nº 121.623.414

Dr. MARCELO DEBORA DE OLIVEIRA - Arquiteta - inscrita no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil nº 121.623.414 - CPF nº 121.623.414



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000290315



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANTONIO CUSTÓDIO DOS SANTOS NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 12/01/1982

Registro Nacional: 0000A73644

Data de Registro: 26/03/1982

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 3544925

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 26/05/2015

Forma de Registro: INICIAL à 3544925

Participação Técnica: EQUIPE

Descrição: PROJETOS DE URBANISMO MASTER PLAN PARA A IMPLANTAÇÃO DE TODO O CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ EM CRATEÚS EM TERRENO DE 30,23 HECTARES, PROJETO ARQUITETÔNICO DO EDIFÍCIO DA REITORIA - ADMINISTRAÇÃO COM 1.658,35M2, PROJETO ARQUITETÔNICO DO EDIFÍCIO ACADÊMICO COM 6.389,26M2, PRAÇA DE CONVÍVIO COM PARQUE DE ESTACIONAMENTO COM 48.030,86M2, PROJETO DE SISTEMA VIÁRIO E ACESSIBILIDADE NA ÁREA DE 30,23 HECTARES, PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA COM 25,43 HECTARES, MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Empresa contratada: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 03.276.584/0001-10

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
CPF/CNPJ: 07982036000167

RUA CORONEL ZEZÉ

Nº 1141

Complemento:

Cidade: CRATEÚS

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 63700000

Contrato:
Celebrado em: 26/05/2015

Valor do Contrato: R\$ 1,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Data de Início: 26/05/2015

Data de término da atividade: 30/09/2015

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 1658.35 m² - metro quadrado; 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 6389.26 m² - metro quadrado; 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística , 25.43 ha - hectare ; 1.10.1 - Memorial descritivo , 1.00 un - unidade ; 1.10.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 1.00 un - unidade ; 1.10.3 - Orçamento , 1.00 un - unidade ; 1.10.4 - Cronograma , 1.00 un - unidade ; 1.8.3 - Projeto urbanístico , 30.23 ha - hectare ; 1.8.7 - Projeto de sistema viário e acessibilidade , 30.23 ha - hectare ;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RODOVIA RODOVIA BR 226 KM 4

Nº KM 4

Complemento:

Cidade: CRATEÚS

Bairro: JOSE ROSA

UF: CE

CEP: 63700000

Coordenadas Geográficas: -5.189316612916041 -40.64306096925727



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000290315



20150000290315

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 290315/2015

Expedida em 22/12/2015 12:12:00, Fortaleza/CE, CAU/CE

Chave de Impressão: 7528B2A5B56AD5Z8CZY6

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. OBJETO:

Atestamos para os devidos fins que o arquiteto e urbanista Antonio Custodio dos Santos Neto, CPF 090 665 193-04, CAU A7364-4, responsável técnico da empresa CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES, registro nacional no CAU/BR nº 18545-0, CNPJ nº 03.276.584/0001-10, estabelecida à Rua Eduardo Salgado 412 sala 3 e 4, Aldeota, Fortaleza-CE, CEP 60150-140, executou satisfatoriamente e dentro de todas as cláusulas e prazos contratuais os serviços abaixo:

2. DADOS DO CONTRATO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATÉUS
 CNPJ: 07.982.036/0001-67
 Endereço : Rua Coronel Zezé 1141, Centro – Cratéus/CE
 CEP : 63700-000

RRT 3544925

Contrato nº Valor: R\$ 1,00

Tipo de Contratante: ORGÃO PÚBLICO

Celebrado em: 26/05/2015 Data de início: 26/05/2015 Término: 30/09/2015.

As atividades previstas no contrato foram registradas perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo- CAU mediante 01 (uma) RRT- Registros de Responsabilidade Técnica, separados de acordo com os grupos de atividades previstos na Resolução CAU/BR 21/2012:

RRT 1- RRT 3544925 - Atividades de Projeto – (Grupo 1)

Declaramos que na(s) atividades registrada(s) neste atestado foram atendidas as regras de acessibilidade nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA / SERVIÇO:



Local: Rodovia Rodovia BR 226 KM 4 No. km 4 - Bairro : José Rosa UF: CE
CEP 63.700.000 – Cidade : Crateús.

Coordenadas : Latitude – 5. 189316612916041 Longitude -40. 64306096925727

4. ATIVIDADES TÉCNICAS:

- 4.1. **Realizadas sob a responsabilidade técnica de: Antonio Custódio dos Santos Neto**
– Arquiteto e Urbanista - CAU/BR-A7364-4

Descrição	Unidade	Quantidade
1. Projeto de Urbanismo Master Plan para a implantação de todo o Campus da Universidade Federal do Ceará em terreno de 30,23 hectares,	ha	30,23
2. Projeto Arquitetônico, do Edifício da Reitoria – Administração com 1.658,35 m2,	m2	1.658,35
3. Projeto Arquitetônico do Edifício Acadêmico com 6.389,26m2,	m2	6.389,26
4. Praça de Convívio com Parque de Estacionamento com 48.030,86m2.	m2	48.030,86
5. Projeto de Sistema Viário e Acessibilidade na área de 30,23 hectares,	m2	30,23
6. Projeto de Arquitetura Paisagística com 25,43 hectares,	ha	25,43
7. Memorial Descritivo da Obra,	und	1,00
8. Caderno de Especificações,	und	1,00
9. Orçamento,	und	1,00
10. Cronograma Físico- Financeiro.	und	1,00

5. DESCRIÇÃO:

As atividades técnicas acima relacionadas foram realizadas observando-se o disposto nas resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, no que se refere a:

- (1) legislação e normas específicas;
- (2) definições de cada atividade;
- (3) honorários profissionais e;
- (4) produtos finais (ou escopo) de cada etapa realizada.

5.1. Atividades de Projeto (Grupo 1): 1.1 – ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES.

a) Atividades realizadas:





Projeto Arquitetônico do Edifício da Reitoria- Administração com área de 1.658,35m² mediante levantamento cadastral e inventário e demais atividades.

b) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:
 -ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;
 -ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);
 -ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

5.2. Atividades de Projeto (Grupo 1): 1.1 – ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES.

c) Atividades realizadas:

Projeto Arquitetônico do Edifício Acadêmico com área de 6.389,26m² mediante levantamento cadastral e inventário e demais atividades.

d) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:
 -ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;
 -ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);
 -ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

5.3. Atividades de Projeto (Grupo 1): 1.6 - ARQUITETURA PAISAGÍSTICA.

e) Atividades realizadas:

Projeto de arquitetura paisagística mediante levantamento paisagístico e demais atividades listadas no tem 4.1.1. acima, para a Áreas Paisagísticas definidos no Projeto Urbanístico com área de 25,43ha.

f) Etapas realizadas:



Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:
 -ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;
 -ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);
 -ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

5.4. Atividades de Projeto (Grupo 1): 1. 7. RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA.

g) Atividades realizadas:

1. Memorial descritivo, Caderno de Especificações, Orçamento, Cronograma Físico Financeiro de todos os Projetos descritos no item 4.1, quais sejam Projeto de Urbanismo Master Plan para a implantação de todo o Campus da Universidade Federal do Ceará em terreno de 30,23 hectares, Projeto Arquitetônico, do Edifício da Reitoria – Administração com 1.658,35 m², Projeto Arquitetônico do Edifício Acadêmico com 6.389,26m², Praça de Convívio com Parque de Estacionamento com 48.030,86m², Projeto de Sistema Viário e Acessibilidade na área de 30,23 hectares, Projeto de Arquitetura Paisagística com 25,43 hectares, necessários a implantação do Campus da UFC em Cratéus.

h) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:
 -ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados.
 -ETAPAS DO RELATORIO: - Mensuração, cálculos e elaboração de planilhas e relatórios.
 -ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação..

5.5. Atividades de Projeto (Grupo 1): 1. 8. URBANISMO E DESENHO URBANO.

i) Atividades realizadas:

Projeto de Urbanismo – Master Plan para a implantação de todo o campus da Universidade Federal do Ceará em Cratéus – Ceará em terreno de 30,23ha, mediante levantamento de dados e demais atividades listadas no tem 4.1.1. acima.

j) Etapas realizadas:



Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:

- ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;
- ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal ou Masterplan); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);
- ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

5.6. **Atividades de Projeto (Grupo 1): 1. 8. URBANISMO E DESENHO URBANO.**


k) Atividades realizadas:

Projeto de Sistema viário e acessibilidade para a implantação de todo o campus da Universidade Federal do Ceará em Crateús – Ceará em terreno de 30,23ha, mediante levantamento de dados e demais atividades listadas no tem 4.1.1. acima.

l) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:

- ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;
- ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal ou Masterplan); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);
- ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS LTDA.

CNPJ 07.982.036/0001-67

ANTONIO MAURO RODRIGUES SOARES

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 043.289.223-00



CUSTÓDIOSANTOS
ARQUITETURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE
FLS Nº. 5156

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

2. EXPERIÊNCIA DA EMPRESA EM PROJETOS DE PAISAGISMO.

2.1. ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAISAGISMO EM ÁREA DE ATÉ 1.000M².

C

[Handwritten signatures]





Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000271569

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE
FLS Nº. 3157



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANTONIO CUSTÓDIO DOS SANTOS NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 12/01/1982

Registro Nacional: 0000A73644

Data de Registro: 26/03/1982

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 3886070

Tipo do RRT: DERIVADO

Registrado em: 01/09/2015

Forma de Registro: RETIFICADOR à 3314726

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: PROJETO ARQUITETONICO COMPLETO DA PRAÇA DO CRUZEIRO NO DISTRITO DE MINEROLANDIA COM 4.853m2 DE AREA TOTAL

Empresa contratada: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03.276.584/0001-10

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CPF/CNPJ: 07726540000104

RUA JOSE JOAQUIM SOUSA

Nº 10

Complemento:

Cidade: PEDRA BRANCA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 63630000

Contrato:

Celebrado em: 02/09/2008

Valor do Contrato: R\$ 1.000,00

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 02/09/2008

Data de término da atividade: 02/12/2008

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística , 4853.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

DISTRITO DE MINEROLANDIA

Nº S/N

Complemento:

Cidade: PEDRA BRANCA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 63630000

Coordenadas Geográficas: 5514442298249578 3957302806669548

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000271569

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº. 3158



COMISSÃO DE LICITAÇÃO

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 271569/2015

Expedida em 02/09/2015 12:09:00, Fortaleza/CE, CAU/CE

Chave de Impressão: 61WZB7D5ZZ9Z4B557013

Handwritten signatures and initials:
C
A
S



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. OBJETO:

Atestamos para os devidos fins que a empresa CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, registro nacional no CAU/BR No.18545-0, CNPJ No. 03.276.584/0001-10, estabelecida a rua Eduardo Salgado 412, sala 3 e 4, Aldeota, Fortaleza, Ceará, CEP 60.150.140, , executou satisfatoriamente e dentro de todas as clausulas e prazos contratuais os serviços abaixo:

2. DADOS DO CONTRATO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CNPJ: 07.726.540/0001-04
Endereço: Rua José Joaquim Sousa, 10 – Centro – Pedra Branca/CE
CEP: 63630-000

RRT 3314726
Contrato nº Valor: R\$ 1.000,00
Tipo de Contratante: ORGÃO PÚBLICO
Celebrado em: 02/09/2008 Data de início: 02/09/2008 Término: 02/12/2008

As atividades previstas no contrato foram registradas perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA-CE através da ART 06100000055430031306 e convertida na RRT 3314726 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo- CAU mediante 01 (uma) RRT- Registros de Responsabilidade Técnica, separados de acordo com os grupos de atividades previstos na Resolução CAU/BR 21/2012:

RRT 1- RRT 3314726- Atividades de Projeto – (Grupo 1)





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA



Declaramos que na(s) atividades registrada(s) neste atestado foram atendidas as regras de acessibilidade nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA / SERVIÇO:

Local: Distrito de Minerolândia - Centro, - Bairro : Centro Cidade : Pedra Branca – CE – CEP 63.630.000 – Tel. (88) 35152444

4. ATIVIDADES TÉCNICAS:

4.1. Realizadas sob a responsabilidade técnica de: Antonio Custódio dos Santos Neto – Arquiteto e Urbanista - CAU/BR-A7364-4

Descrição	Unidade	Quantidade
1. Projeto Arquitetônico completo da Praça do Cruzeiro no Distrito de Minerolândia com 4853m2 de área total ✓	M2 ✓	4.853,00 ✓

5. DESCRIÇÃO:

As atividades técnicas acima relacionadas foram realizadas observando-se o disposto nas resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, no que se refere a:

- (1) legislação e normas específicas;
- (2) definições de cada atividade;
- (3) honorários profissionais e;
- (4) produtos finais (ou escopo) de cada etapa realizada.

5.1. Atividades: Projeto (Grupo 1): 1.6 – Arquitetura Paisagística – 1.6.3. Projeto de arquitetura paisagística

a) Atividades realizadas:



[Handwritten signatures and initials]

Levantamento Paisagístico, Projeto de Arquitetura Paisagística, Projeto de Iluminação e Projeto do mobiliário urbano, mediante levantamento cadastral e



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA



inventário e demais atividades listadas no tem 4.1. acima, para um terreno urbano com área de 4.853,00m².

b) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:

- ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;
- ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal ou Masterplan); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);
- ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CNPJ 07.726.540/0001-04

ANTONIO GOIS MONTEIRO MENDES

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 010.223.343-87





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000564725



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANTONIO CUSTÓDIO DOS SANTOS NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 12/01/1982

Registro Nacional: 0000A73644

Data de Registro: 26/03/1982

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9303844

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 21/02/2020

Forma de Registro: RETIFICADOR à 8550962

Participação Técnica: INDIVIDUAL à 8550962

Descricao: Projeto executivo e detalhamento do projeto básico de arquitetura em BIM com adequação à acessibilidade; projeto básico e executivo de urbanização do entorno do mercado em BIM; projeto arquitetura de interiores dos boxes em BIM; projeto básico e executivo de terraplanagem, drenagem e pavimentação; projeto básico e executivo de paisagismo em BIM; maquete eletrônica e vídeo em BIM; orçamento não desonerado, orçamento com curva ABC, quantitativo, memorial de cálculo de quantidades, cotação de preço de mercado, cálculo do BDI, elaboração de composições de serviços, cronograma físico-financeiro da obra e especificações técnicas.

Empresa contratada: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03.276.584/0001-10

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
CPF/CNPJ: 07623077000167

RUA AV. MONSENHOR TABOSA,

Nº 3027

Complemento: GINASIO COBERTO - JULHO

Cidade: ITAPIPOCA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62500000

Contrato:
Celebrado em: 31/07/2019

Valor do Contrato: R\$ 373.444,96

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 31/07/2019

Data de término da atividade: 2019-11-25

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.10.3 - Orçamento , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.8.3 - Projeto urbanístico , 11931.00 m² - metro quadrado; 1.10.1 - Memorial descritivo , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.9.1 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação , 5965.53 m² - metro quadrado; 1.10.4 - Cronograma , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.10.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.3.1 - Projeto de adequação ergonômica , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores , 1757.60 m² - metro quadrado; 1.7.1 - Memorial descritivo , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.7.3 - Orçamento , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.7.4 - Cronograma , 9408.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

QUADRA FORMADA PELAS RUAS ANASTACIO BRAGA COM JOSE ROMERO COM AV. SUSANE DE CAXIAS COM RUA HILDEBERTO BARROS



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000564725



Complemento:

Cidade: ITAPIOCA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62500000

Coordenadas Geográficas: -3.5002405580640015 -39.58379327821169

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 564725/2020

Expedida em 23/03/2020 12:03:00, Fortaleza/CE, CAU/CE

Chave de Impressão: 33BY2469WZ923135Y0B2



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins que a empresa **CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, registro CAU PJ18545-0, CNPJ nº 03.276.584/0001-10, localizada à Rua Eduardo Salgado, 412 Salas 3 e 4, CEP 60150-140, Aldeota, Fortaleza-CE, representada pelo diretor técnico e responsável técnico arquiteto e urbanista Antônio Custódio dos Santos Neto, CPF 090.665.193-04, registro CAU A7364-4, executou satisfatoriamente e dentro dos prazos contratuais os serviços descritos abaixo:

1. OBJETO

1.1. DESCRIÇÃO GERAL DO(S) SERVIÇO(S) CONTRATADO(S):

Elaboração de projetos referentes à construção sustentável do mercado público de Itapipoca cuja área construída é de 9.408,00 m² em estrutura de concreto armado pré-fabricado em pilares, vigas e lajes planas, emprego de lajes alveolares e laje tipo "TT" pré-fabricadas e profundidas e, passarelas, boxes e marquises em estrutura metálica, incluindo: teste de absorção e sondagens do tipo SPT; projeto executivo e detalhamento do projeto básico de arquitetura em BIM com adequação à acessibilidade; projeto básico e executivo de urbanização do entorno do mercado em BIM; projeto arquitetura de interiores dos boxes em BIM; projeto básico e executivo de terraplanagem, drenagem e pavimentação; projeto básico e executivo de paisagismo em BIM; maquete eletrônica e vídeo em BIM; projeto básico e executivo de estrutura pré-moldada de concreto de pilares, vigas e lajes, incluindo projeto de estrutura de contenção em muro de arrimo de concreto ciclópico e estrutura de fundação em estacas raiz com concreto moldado no local abrangendo detalhes de coroamento, vigas cintas e estacas; projeto básico e executivo de estrutura metálica incluindo as passarelas e as marquises cujo peso total é da ordem de 163.311,00 kg; projeto básico e executivo de instalações hidrossanitárias; projeto básico e executivo de reaproveitamento de águas pluviais; projeto básico e executivo de instalações elétricas e luminotécnica de baixa e média tensão; projeto básico e executivo de subestação elétrica e grupo gerador; projeto básico e executivo de instalações telefônicas, dados, sonorização, circuito fechado de televisão (CFTV) e sistema de controle de acesso; projeto básico e executivo de incêndio, aterramento, SPDA e gás GLP; projeto básico e executivo de impermeabilização; projeto básico e executivo de climatização em sistema de ar tipo SPLIT com capacidade de refrigeração de 24 TR e área refrigerada de 610,94 m²; projeto básico e executivo de energia fotovoltaica com 216 painéis fotovoltaicos gerando 6.375 kWh/mês em média; orçamento não oneroso, orçamento com curva ABC, quantitativo, memorial de cálculo de quantidades, cotação de preço de mercado, cálculo do BDI, elaboração de composições de serviços, cronograma físico-financeiro da obra e especificações técnicas; tramitação e acompanhamento da aprovação dos projetos junto ao corpo de bombeiros.

1.2. DESCRIÇÃO GERAL DO(S) SERVIÇO(S) CONTRATADO(S) E COORDENADO(S):

Coordenação e compatibilização dos projetos referentes à construção sustentável do mercado público de Itapipoca cuja área construída é de 9.408,00 m² em estrutura de concreto armado pré-fabricado em pilares, vigas e lajes planas, emprego de lajes alveolares e laje tipo "TT" pré-fabricadas e profundidas e, passarelas, boxes e marquises em estrutura metálica, incluindo: projeto executivo e detalhamento do projeto básico de arquitetura em BIM com adequação à acessibilidade; projeto básico e executivo de urbanização do entorno do mercado em BIM; projeto arquitetura de interiores dos boxes em BIM; projeto básico e executivo de terraplanagem, drenagem e pavimentação; projeto básico e executivo de paisagismo em BIM; maquete eletrônica e vídeo em BIM; projeto básico e executivo de estrutura pré-moldada de concreto de pilares, vigas e lajes; projeto básico e executivo de estrutura metálica incluindo as passarelas e as marquises cujo peso total é da ordem de 163.311,00 kg; projeto básico e executivo de instalações hidrossanitárias; projeto básico e executivo de reaproveitamento de águas pluviais; projeto básico e executivo de instalações elétricas e luminotécnica de baixa tensão; projeto básico e executivo de instalações telefônicas, dados, sonorização, circuito fechado de televisão (CFTV) e sistema de controle de acesso; projeto básico e executivo de incêndio, aterramento, SPDA e gás GLP; projeto básico e executivo de impermeabilização; projeto básico e executivo de climatização em sistema de ar tipo SPLIT com capacidade de refrigeração de 24 TR e área refrigerada de 610,94 m²; projeto básico e executivo de energia fotovoltaica com 216 painéis fotovoltaicos gerando 6.375 kWh/mês em média; orçamento não

U

desonerado, orçamento com curva ABC, quantitativo, memorial de cálculo de quantidades, cotação de preço de mercado, cálculo do BDI, elaboração de composições de serviços, cronograma físico-financeiro da obra e especificações técnicas; tramitação e acompanhamento da aprovação dos projetos junto ao corpo de bombeiros; coordenação e compatibilização dos projetos e das peças técnicas.

1.3. DADOS DO CONTRATO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA;
Contrato nº 19.08.09/TP Valor: R\$ 373.444,96
Tipo de contratante: pessoa jurídica de direito público interno
-Celebrado em: 10/05/2019;
-Prazo para execução dos serviços: 120 (cento e vinte) dias

RRT 9303844
Contrato nº Valor: R\$ 373.444,96
Tipo de contratante: Órgão Público
- Celebrado em: 31/07/2019 Data de início: 31/07/2019 Término: 25/11/2019

RRT 9303808
Contrato nº Valor: R\$ 0,00
Tipo de contratante: Órgão Público
- Celebrado em: 31/07/2019 Data de início: 31/07/2019 Término: 25/11/2019

As atividades previstas no contrato foram registradas perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU mediante 02 (duas) RRT – Registros de Responsabilidade Técnica, separados de acordo com os grupos de atividades previstos na Resolução CAU/BR, através da RRT 9303844 e da RRT 9303808.

Declaramos que na(s) atividade(s) registrada(s) neste atestado foram atendidas as regras previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, da legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

1.4. DADOS DA OBRA / SERVIÇO:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA;
CNPJ: 07.623.077/0001-67
Local: Quadra formada pelas ruas Anastácio Braga com José Romero com a Avenida Duque de Caxias, S/N – Centro.
UF: CE CEP: 62500-000 Cidade: Itapipoca

1.5. ATIVIDADE TÉCNICA

As atividades técnicas abaixo listadas foram realizados pelos seguintes profissionais:

Equipe técnica principal:

Antônio Custódio dos Santos Neto – Arquiteto e urbanista;
Vera Mônica Salgueiro Monteiro – Engenheira Civil;
Humberto Noleto Guimarães – Engenheiro Civil;
João Evangelista Lima Medeiros – Engenheiro Civil;
Francisco de Assis Queiroz Holanda – Engenheiro Civil;
Luiz França Barreto Junior – Engenheiro Civil;
Newton Ricardo Belchior Maranhão – Engenheiro Mecânico;
Raul Araújo Lima Junior – Engenheiro Civil.



1.6. ATIVIDADE TÉCNICA

1.6.1. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: **Antônio Custódio dos Santos Neto** – Arquiteto e urbanista – CAU A7364-4

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no Art.3º da Resolução Federal CAU/BR 21, de 05.04.2012

Itens	Atividades, serviços e projetos realizados	Unid	Quant.
1	PROJETO		
1.1	Arquitetura das edificações		
1.1.2	Projeto arquitetônico	m²	9.408,00
1.1.6	Projeto de adequação de acessibilidade	m²	9.408,00
1.3	Conforto ambiental		
1.3.1	Projeto de adequação ergonômica	m²	9.408,00
1.3.2	Projeto de luminotecnica	m²	9.408,00
1.3.5	Projeto de ventilação, exaustão e climatização.	m²	9.408,00
1.4	Arquitetura de interiores		
1.4.1	Projeto de arquitetura de interiores	m²	1.757,60
1.6	Arquitetura paisagística		
1.6.3	Projeto de arquitetura paisagística	m²	9.408,00
1.7	Relatórios técnicos de arquitetura		
1.7.1	Memorial descritivo	m²	9.408,00
1.7.2	Caderno de especificações ou de encargos	m²	9.408,00
1.7.3	Orçamento	m²	9.408,00
1.7.4	Cronograma	m²	9.408,00
1.8	Urbanismo e desenho urbano		
1.8.3	Projeto urbanístico	m²	11.931,00
1.9	Instalações e equipamentos referentes ao urbanismo		
1.9.1	Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação	m²	5.965,53
1.10	Relatórios técnicos urbanísticos		
1.10.1	Memorial descritivo	m²	9.408,00
1.10.2	Caderno de especificações ou de encargos	m²	9.408,00
1.10.3	Orçamento	m²	9.408,00
1.10.4	Cronograma	m²	9.408,00
3	GESTÃO		
3.1	Coordenação e compatibilização de projetos	m²	9.408,00

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

a) Elaboração de projeto executivo e detalhamento do projeto básico de arquitetura referente à construção do mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00m², além da elaboração dos projetos básicos e executivos de urbanização do entorno do mercado, paisagismo, acessibilidade e arquitetura de interiores dos boxes de variedades, temperos, produtos regionais, frutas e verduras, carne, peixe, café e alimentação e, realização de maquete eletrônica e vídeo, todos estes realizados através de programas que utilizam tecnologia BIM, além de projetos de terraplanagem, drenagem e pavimentação e orçamento da obra, orçamento curva ABC, memorial de quantitativos, elaboração de composições, cálculo do BDI, cotação de preço, cronograma físico-financeiro e especificações técnicas. Além disso, foram realizados estudos acerca da ergonomia dos transeuntes, definição dos pontos de iluminação e avaliação da ventilação e conforto térmico nas áreas internas.

b) Coordenação e compatibilização dos projetos de arquitetura, de urbanização do entorno, de terraplanagem, drenagem e pavimentação, de paisagismo, de estrutura pré-moldada de concreto, de estrutura metálica, de instalações hidrossanitárias, de reaproveitamento de água, de instalações elétricas e luminotécnica, de energia fotovoltaica, de instalações telefônicas, dados, sonorização e CFTV, de incêndio, aterramento, SPDA e gás GLP, de impermeabilização, de climatização, de acordo com maquete eletrônica e vídeo, e orçamento, memorial de quantitativos, cronograma físico-

financeiro e especificações técnicas referentes à construção do mercado de Itapipoca com 9.408,00m² de área construída.

As atividades foram executadas em etapas, de acordo com a Resolução Federal CAU/BR 64/2013 – Tabela de Honorários de Serviços de Arquitetura e Urbanismo do Brasil- Módulo I- item 7.4, sendo:

- Etapas preliminares: levantamento de dados; programa de necessidades; estudo de viabilidade técnico-legal;
- Etapas de projeto: estudo preliminar (ou estudo de concepção); anteprojeto; projeto básico; projeto para execução; coordenação e compatibilização de projetos;
- Etapas complementares: assessoria para aprovação de projetos; assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

1.6.2. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: Vera Mônica Salgueiro Monteiro – Engenheira Civil – CREA 4366-D/CE

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no art. 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid	Quant.
2	Projeto de instalações hidrossanitárias prediais (sanitária, água fria e águas pluviais)	m ²	9.408,00
2	Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio (instalação de incêndio - SPCI, aterramento, SPDA e gás GLP)	m ²	9.408,00
2	Projeto de reaproveitamento de águas	m ²	9.408,00

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

a) Elaboração de projeto básico e executivo de instalações hidrossanitárias incluso instalação sanitária, água fria e águas pluviais, e reaproveitamento de águas pluviais referentes à construção do mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00m²;

b) Elaboração de projeto básico e executivo de instalações de prevenção e combate a incêndio incluso instalação de incêndio (SPCI), aterramento, SPDA e gás GLP referente à construção do mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00m²;

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: anteprojeto; projeto básico; projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra: "As built" (projeto conforme construído).

1.6.3. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: Humberto Noleto Guimarães – Engenheiro Eletricista – CREA 4515-D/CE

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto nos Art. 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid.	Quant.
2	Projeto de instalações elétricas e de luminotécnica	m ²	9.408,00
2	Projeto de subestação de energia elétrica aérea	kVA	225,00
2	Grupo gerador	kVA	60,00
2	Projeto de instalações telefônicas, dados, sonorização e CFTV	m ²	9.408,00
2	Projeto de geração de energia solar	kW	72,30

Descrição pormenorizada dos serviços executados:



C

J

- a) Elaboração de projeto básico e executivo de instalações elétricas de baixa e média tensão e de luminotécnica, de subestação elétrica e grupo gerador para atender as demandas referentes do mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00m²;
- b) Elaboração de projeto básico e executivo de instalações de comunicação incluso telefonia, dados (rede lógica), sonorização e CFTV referente ao mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00m²;
- c) Elaboração de projeto básico e executivo para geração de energia solar contando com 216 painéis solares referentes ao atendimento e sustentabilidade do mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00m²;

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: anteprojeto; projeto básico; projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

1.6.4. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: João Evangelista Lima Medeiros – Engenheiro Civil – CREA 18247-D/CE

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no art. 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid	Quant.
2	Projeto de estrutura de fundação	m ²	9.408,00
2	Projeto de estrutura de contenção	m ²	9.408,00
2	Projeto de estrutura de concreto pré-fabricada	m ²	9.408,00

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

- a) Elaboração de projeto básico e executivo de estrutura de fundação formada por estacas raiz de concreto, blocos de coroamento e vigas cintas referente ao mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00 m² apresentando volume total de concreto de 419,37 m³;
- b) Elaboração de projeto básico e executivo de estrutura de contenção do tipo muro de arrimo em concreto ciclópico referente ao mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00 m² apresentando volume total de concreto ciclópico de 227,87 m³;
- c) Elaboração de projeto básico e executivo de cálculo estrutural em concreto pré-fabricado referente ao mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00 m² apresentando volume total de concreto de 2.358,64 m³ incluindo pilares com os respectivos consoles, vigas, lajes e escadas, sendo 1.018,38 m³ de lajes planas e alveolares e 273,79 de lajes tipo TT protendidas.

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: anteprojeto; projeto básico; projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

1.6.5. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: Francisco de Assis Queiroz Holanda – Engenheiro Civil – CREA 1842 – D/CE



A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no Art. 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid.	Quant.
2	Projeto de estrutura metálica para fins diversos	m ²	810,90

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

a) Elaboração de projeto básico e executivo de estrutura metálica das 8 (oito) passarelas com área de 690,90 m² e 2 (duas) marquises/mezaninos com área de 120,00 m² referente ao mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00 m² apresentando 163.311,00 kg de peso total de aço;

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: anteprojeto; projeto básico; projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

1.6.6. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: Luiz França Barreto Junior – Engenheiro Civil – CREA 6374-D/CE

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no Art. 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid.	Quant.
2	Projeto de impermeabilização	m ²	12.693,00

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

a) Elaboração de projeto básico e executivo de impermeabilização incluindo 6 sistemas de impermeabilização e proteção da mesma referente ao mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00 m² e área a impermeabilizar de 12.693,00 m².

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: projeto básico; projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

1.6.7. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: Newton Ricardo Belchior Maranhão – Engenheiro Mecânico – CREA 364894

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no art. 12º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid.	Quant.
2	Projeto de condicionamento de ar (climatização)	Un	1

Descrição pormenorizada dos serviços executados:





PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE

FLS. Nº 3170

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Itapipoca

a) Elaboração de projeto básico e executivo de climatização (de ar condicionado e exaustão mecânica) com sistema de ar tipo Split, capacidade de refrigeração de 24 TR e área refrigerada de 610,94 m² referente às lojas e administração do mercado público de Itapipoca cuja área construída é de 9.408,00 m².

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: Projeto Básico, projeto pa a execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

1.6.8. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: Raul de Araújo Lima Junior - Engenheiro Civil - CREA 3157-D/CE

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no Art. 7º da Resolução 216, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid.	Quant.
S 6 11	Teste de absorção e sondagens à percussão	Furos	9

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

a) Realização de 9 furos de sondagens à percussão tipo SPT com profundidade média de 5m por furo para reconhecimento do solo para construção do mercado de Itapipoca cuja área construída é de 9.408,00 m².

Etapas executadas:

- Etapa preliminar: levantamento de dados;
- Etapas de projeto (ante-projeto): locação dos furos, execução das sondagens.

Por ser essa a expressão de verdade, firmamos o presente Atestado de Capacidade Técnica.

Itapipoca-CE, 05 de fevereiro de 2020.

JOSÉ EVERARDO BARROSO
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Itapipoca

CPF: 003.721.593-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

2. EXPERIÊNCIA DA EMPRESA EM PROJETOS DE PAISAGISMO.

2.2. ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAISAGISMO EM ÁREA ACIMA 1.000M2

C

CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Eduardo Salgado, 412 | Salas 03-04 | Aldeota
Fortaleza Ceará CEP 60150 280 Fone 3264 7677
CNPJ 03276584 0001-10




**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000361792

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

FLS Nº. 3170

COMISSÃO DE LICITAÇÃO



20170000361792

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANTONIO CUSTÓDIO DOS SANTOS NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 12/01/1982

Registro Nacional: 0000A73644

Data de Registro: 26/03/1982

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 4738067

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 09/06/2016

Forma de Registro: RETIFICADOR à 4463790

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO DE RESTAURAÇÃO COM REQUALIFICAÇÃO DE USO DA PONTE METÁLICA FERROVIÁRIA E ENTORNO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM COM RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA, AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LEVANTAMENTO DA EDIFICAÇÃO, PROSPECÇÃO E INVENTÁRIO DE UMA EDIFICAÇÃO

 Empresa contratada: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 03.276.584/0001-10

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
 CPF/CNPJ: 07744303000168

RUA ALVARO FERNANDES

Nº 36/42

Complemento:

Cidade: QUIXERAMOBIM

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 63800000

Contrato:

Celebrado em: 14/03/2016

Valor do Contrato: R\$ 62.000,00

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 14/03/2016

Data de término da atividade: 14/06/2016

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

 1.11.1.2 - Avaliação do estado de conservação , 2058.69 m² - metro quadrado; 1.11.1.5 - Projeto de requalificação , 2058.69 m² - metro quadrado; 1.11.1.6 - Projeto de conversão funcional , 2058.69 m² - metro quadrado; 1.11.1.7 - Projeto de restauração , 2058.69 m² - metro quadrado; 1.11.3.1 - Prospecção e inventário , 2058.69 m² - metro quadrado; 1.11.3.3 - Projeto de restauração paisagística , 2058.69 m² - metro quadrado; 1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 1068.09 m² - metro quadrado; 1.7.1 - Memorial descritivo , 2058.69 m² - metro quadrado; 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 2058.69 m² - metro quadrado; 1.7.3 - Orçamento , 2058.69 m² - metro quadrado; 1.7.4 - Cronograma , 2058.69 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA DIAS FERREIRA

Complemento:

Cidade: QUIXERAMOBIM

Bairro: CENTRO

Nº S/N

UF: CE

CEP: 63800000

Coordenadas Geográficas: -5.199877004443724 -39.29588443498324



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000361792

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº. 5173



20170000361792

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 361792/2017

Expedida em 24/03/2017 12:03:00, Fortaleza/CE, CAU/CE

Chave de Impressão: AW228C1B631890DZZ4D8

C *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
FLS Nº. 3179
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. OBJETO :

Atestamos para os devidos fins que o arquiteto e urbanista Antonio Custódio dos Santos Neto, CPF 090.665.193-04, CAU A7364-4, responsável técnico da empresa CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, registro nacional no CAU/BR no.18545-0, CNPJ no. 03.276.584/0001-10, estabelecida à rua Eduardo Salgado 412, sala 3 e 4, Aldeota, Fortaleza- Ce, CEP 60.150-140, executou satisfatoriamente e dentro de todas as cláusulas e prazos os serviços abaixo:

2. DADOS DO CONTRATO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
CNPJ: 07.744.303/0001-68
Endereço: Rua Dr. Álvaro Fernandes 36 - Quixeramobim - Ceará
CEP: 63.800.000

RRT 4738067

Contrato no.

Valor: R\$ 62.000,00

Tipo de Contratante: Órgão Público

Celebrado em : 14/03/2016 Data do início: 14/03/2016 Término: 14/06/2016

As atividades previstas no contrato foram registradas perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU mediante 01 (uma) RRT – Registro de Responsabilidade Técnica separados de acordo com os grupos de atividades na Resolução CAU/BR 21/2012

Certidão nº 361792/2017 - 11/09/2020, 11:42 - Chave de Impressão: AW228C1B631890DDZZ4DB
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 361792, emitida em 11/09/2020, e contém 5 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 361792, emitida em 11/09/2020

C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº. 3175
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Certidão nº 361792/2017 - 11/09/2020, 11-42 - Chave de Impressão: AW228C1B631890DZZ4D8
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/09/2020, e contém 5 folhas

RRT 1 – RRT 4242571 – Atividade de Projeto – (Grupo 1)

Declaramos que na(s) atividades registrada (s) neste atestado não se exige a observância das regras de acessibilidade nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal no. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA / SERVIÇO:

Local : Rua Dias Ferreira s/n; Bairro : Centro; UF: CE ; CEP: 63.800.000 ;
CIDADE ; Quixeramobim;
Coordenadas Geográficas :
Latitude : -5.199877004443724 Longitude : - 39.29588443498324

4. ATIVIDADES TÉCNICAS:

4.1 Realizadas sobre a responsabilidade técnica de: Antonio Custódio dos Santos Neto – Arquiteto e Urbanista – CAU/BR A7364-41

1. Atividade de Projeto (Grupo 1) : 1.1.1 Patrimônio Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico e 1.1. Arquitetura das Edificações

1.1. Atividades Realizadas:

1.11.1.2. Avaliação do estado de conservação:	2.058,69m2
1.11.1.5. Projeto de requalificação:	2.058,69m2
1.11.1.6. Projeto de conversão funcional:	2.058,69m2
1.11.1.7. Projeto de restauração:	2.058,69m2
1.11.3.1. Prospecção e inventário	2.058,69m2
1.11.3.3 Prospecção de requalificação paisagística:	2.058,69m2
1.1.1. Levantamento Arquitetônico:	1.068,09m2
1.7.1. Memorial Descritivo	2.058,69m2
1.7.2. Caderno de Especificações ou de encargos	2.058,69m2
1.7.3. Orçamento	2.058,69m2
1.7.4. Cronograma	2.058,69m2



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 361792, emitida em 11/09/2020



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÓICE
FLS Nº 3176
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Certidão nº 361792/2017 - 11/09/2020, 11-42 - Chave de Impressão: AW228C1B631890DZ4DB
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/09/2020, e contém 5 folhas

5. DESCRIÇÃO:

Elaboração do Projeto Executivo Arquitetônico de Restauração com Requalificação de Uso na Ponte Metálica Ferroviária e entorno na Sede do Município de Quixeramobim com Restauração paisagística, Avaliação do Estado de Conservação, Levantamento da Edificação, Prospecção e Inventário da Edificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
CNPJ : 07.744.303/0001-68
CIRILO ANTONIO PIMENTA LIMA
CPF: 059.505.463-34
PREFEITO MUNICIPAL



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 361792, emitida em 11/09/2020


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000290315


Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANTONIO CUSTÓDIO DOS SANTOS NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 12/01/1982

Registro Nacional: 0000A73644

Data de Registro: 26/03/1982

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 3544925

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 26/05/2015

Forma de Registro: INICIAL à 3544925

Participação Técnica: EQUIPE

Descricao: PROJETOS DE URBANISMO MASTER PLAN PARA A IMPLANTAÇÃO DE TODO O CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ EM CRATEUS EM TERRENO DE 30,23 HECTARES, PROJETO ARQUITETÔNICO DO EDIFÍCIO DA REITORIA - ADMINISTRAÇÃO COM 1.658,35M2, PROJETO ARQUITETÔNICO DO EDIFÍCIO ACADÊMICO COM 6.389,26M2, PRAÇA DE CONVÍVIO COM PARQUE DE ESTACIONAMENTO COM 48.030,86M2, PROJETO DE SISTEMA VIÁRIO E ACESSIBILIDADE NA ÁREA DE 30,23 HECTARES, PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA COM 25,43 HECTARES, MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Empresa contratada: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03.276.584/0001-10

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATÉUS
CPF/CNPJ: 07982036000167

RUA CORONEL ZEZÉ

Nº 1141

Complemento:

Cidade: CRATÉUS

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 63700000

Contrato:

Celebrado em: 26/05/2015

Valor do Contrato: R\$ 1,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Data de Inicio: 26/05/2015

Data de término da atividade: 30/09/2015

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 1658.35 m² - metro quadrado; 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 6389.26 m² - metro quadrado; 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística , 25.43 ha - hectare ; 1.10.1 - Memorial descritivo , 1.00 un - unidade ; 1.10.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 1.00 un - unidade ; 1.10.3 - Orçamento , 1.00 un - unidade ; 1.10.4 - Cronograma , 1.00 un - unidade ; 1.8.3 - Projeto urbanístico , 30.23 ha - hectare ; 1.8.7 - Projeto de sistema viário e acessibilidade , 30.23 ha - hectare ;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RODOVIA RODOVIA BR 226 KM 4

Nº KM 4

Complemento:

Cidade: CRATEÚS

Bairro: JOSE ROSA

UF: CE

CEP: 63700000

Coordenadas Geográficas: -5.189316612916041 -40.64306096925727



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº. 5178

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Página 2/7

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000290315



20150000290315

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 290315/2015

Expedida em 22/12/2015 12:12:00, Fortaleza/CE, CAU/CE

Chave de Impressão: 7528B2A5B56AD5Z8CZY6

(Handwritten signatures and initials)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. OBJETO:

Atestamos para os devidos fins que o arquiteto e urbanista Antonio Custodio dos Santos Neto, CPF 090 665 193-04, CAU A7364-4, responsável técnico da empresa CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES, registro nacional no CAU/BR nº 18545-0, CNPJ nº 03.276.584/0001-10, estabelecida à Rua Eduardo Salgado 412 sala 3 e 4, Aldeota, Fortaleza-CE, CEP 60150-140, executou satisfatoriamente e dentro de todas as cláusulas e prazos contratuais os serviços abaixo:

2. DADOS DO CONTRATO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATÉUS
CNPJ: 07.982.036/0001-67
Endereço : Rua Coronel Zezé 1141, Centro – Cratéus/CE
CEP : 63700-000

RRT 3544925

Contrato nº Valor: R\$ 1,00

Tipo de Contratante: ORGÃO PÚBLICO

Celebrado em: 26/05/2015 Data de início: 26/05/2015 Término: 30/09/2015.

As atividades previstas no contrato foram registradas perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo- CAU mediante 01 (uma) RRT- Registros de Responsabilidade Técnica, separados de acordo com os grupos de atividades previstos na Resolução CAU/BR 21/2012:

RRT 1- RRT 3544925 - Atividades de Projeto – (Grupo 1)

Declaramos que na(s) atividades registrada(s) neste atestado foram atendidas as regras de acessibilidade nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA / SERVIÇO:



Local: Rodovia Rodovia BR 226 KM 4 No. km 4 - Bairro : José Rosa UF: CE
CEP 63.700.000 – Cidade : Crateús.

Coordenadas : Latitude – 5. 189316612916041 Longitude -40. 64306096925727

4. ATIVIDADES TÉCNICAS:

- 4.1. **Realizadas sob a responsabilidade técnica de: Antonio Custódio dos Santos Neto**
– Arquiteto e Urbanista - CAU/BR-A7364-4

Descrição	Unidade	Quantidade
1. Projeto de Urbanismo Master Plan para a implantação de todo o Campus da Universidade Federal do Ceará em terreno de 30,23 hectares,	ha	30,23
2. Projeto Arquitetônico, do Edifício da Reitoria – Administração com 1.658,35 m2,	m2	1.658,35
3. Projeto Arquitetônico do Edifício Acadêmico com 6.389,26m2,	m2	6.389,26
4. Praça de Convívio com Parque de Estacionamento com 48.030,86m2.	m2	48.030,86
5. Projeto de Sistema Viário e Acessibilidade na área de 30,23 hectares,	m2	30,23
6. Projeto de Arquitetura Paisagística com 25,43 hectares,	ha	25,43
7. Memorial Descritivo da Obra,	und	1,00
8. Caderno de Especificações,	und	1,00
9. Orçamento,	und	1,00
10. Cronograma Físico- Financeiro.	und	1,00

5. DESCRIÇÃO:

As atividades técnicas acima relacionadas foram realizadas observando-se o disposto nas resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, no que se refere a:

- (1) legislação e normas específicas;
- (2) definições de cada atividade;
- (3) honorários profissionais e;
- (4) produtos finais (ou escopo) de cada etapa realizada.

5.1. Atividades de Projeto (Grupo 1): 1.1 – ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES.

a) Atividades realizadas:



Projeto Arquitetônico do Edifício da Reitoria- Administração com área de 1.658,35m² mediante levantamento cadastral e inventário e demais atividades.

b) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:
-ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;
-ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);
-ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

5.2. Atividades de Projeto (Grupo 1): 1.1 – ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES.

c) Atividades realizadas:

Projeto Arquitetônico do Edifício Acadêmico com área de 6.389,26m² mediante levantamento cadastral e inventário e demais atividades.

d) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:
-ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;
-ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);
-ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

5.3. Atividades de Projeto (Grupo 1): 1.6 - ARQUITETURA PAISAGÍSTICA.

e) Atividades realizadas:

Projeto de arquitetura paisagística mediante levantamento paisagístico e demais atividades listadas no tem 4.1.1. acima, para a Áreas Paisagísticas definidos no Projeto Urbanístico com área de 25,43ha.

f) Etapas realizadas:



Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:
-ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;
-ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);
-ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

5.4. **Atividades de Projeto (Grupo 1): 1. 7. RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA.**

g) Atividades realizadas:

1. Memorial descritivo, Caderno de Especificações, Orçamento, Cronograma Físico Financeiro de todos os Projetos descritos no item 4.1, quais sejam Projeto de Urbanismo Master Plan para a implantação de todo o Campus da Universidade Federal do Ceará em terreno de 30,23 hectares, Projeto Arquitetônico, do Edifício da Reitoria – Administração com 1.658,35 m2, Projeto Arquitetônico do Edifício Acadêmico com 6.389,26m2, Praça de Convívio com Parque de Estacionamento com 48.030,86m2, Projeto de Sistema Viário e Acessibilidade na área de 30,23 hectares, Projeto de Arquitetura Paisagística com 25,43 hectares, necessários a implantação do Campus da UFC em Crateús.

h) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:
-ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados.
-ETAPAS DO RELATORIO: - Mensuração, cálculos e elaboração de planilhas e relatórios.
-ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação..

5.5. **Atividades de Projeto (Grupo 1): 1. 8. URBANISMO E DESENHO URBANO.**

i) Atividades realizadas:

Projeto de Urbanismo – Master Plan para a implantação de todo o campus da Universidade Federal do Ceará em Crateús – Ceará em terreno de 30,23ha, mediante levantamento de dados e demais atividades listadas no tem 4.1.1. acima.

j) Etapas realizadas:



Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:

- ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;
- ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal ou Masterplan); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);
- ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

5.6. Atividades de Projeto (Grupo 1): 1. 8. URBANISMO E DESENHO URBANO.

k) Atividades realizadas:

Projeto de Sistema viário e acessibilidade para a implantação de todo o campus da Universidade Federal do Ceará em Crateús – Ceará em terreno de 30,23ha, mediante levantamento de dados e demais atividades listadas no tem 4.1.1. acima.

l) Etapas realizadas:

Foram realizadas as etapas de serviço previstas para cada atividade de acordo com as Resoluções CAU/BR 64/2013 e 76/2014, que, no seu conjunto, foram as seguintes:

- ETAPAS PRELIMINARES: -Levantamento de dados; -Programa de necessidades; -Estudo de viabilidade técnico-legal;
- ETAPAS DO PROJETO: -Estudo preliminar (ou estudo de concepção); -Anteprojeto (incluído o Projeto Legal ou Masterplan); -Projeto (composto de: -Projeto para execução; -Coordenação e compatibilização de projetos; -Coordenação de equipe multidisciplinar);
- ETAPAS COMPLEMENTARES: -Assessoria para aprovação de projeto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS LTDA.

CNPJ 07.982.036/0001-67

ANTONIO MAURO RODRIGUES SOARES

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 043.289.223-00



CUSTÓDIOSANTOS
ARQUITETURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº. 3184

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

3. EXPERIÊNCIA DA EMPRESA EM PROJETOS DE URBANISMO.

2.2. ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANISMO EM ÁREA ATÉ 2ha

(Handwritten signatures and initials)





Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA
FLS Nº 318

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Página 1/9

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000564725



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANTONIO CUSTÓDIO DOS SANTOS NETO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 12/01/1982

Registro Nacional: 0000A73644

Data de Registro: 26/03/1982

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9303844

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 21/02/2020

Forma de Registro: RETIFICADOR à 8550962

Participação Técnica: INDIVIDUAL à 8550962

Descrição: Projeto executivo e detalhamento do projeto básico de arquitetura em BIM com adequação à acessibilidade; projeto básico e executivo de urbanização do entorno do mercado em BIM; projeto arquitetura de interiores dos boxes em BIM; projeto básico e executivo de terraplanagem, drenagem e pavimentação; projeto básico e executivo de paisagismo em BIM; maquete eletrônica e vídeo em BIM; orçamento não onerado, orçamento com curva ABC, quantitativo, memorial de cálculo de quantidades, cotação de preço de mercado, cálculo do BDI, elaboração de composições de serviços, cronograma físico-financeiro da obra e especificações técnicas.

Empresa contratada: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 03.276.584/0001-10

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA
CPF/CNPJ: 07623077000167

RUA AV. MONSENHOR TABOSA,

Nº 3027

Complemento: GINASIO COBERTO - JULHO

Cidade: ITAIPUOCA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62500000

Contrato:

Celebrado em: 31/07/2019

Valor do Contrato: R\$ 373.444,96

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 31/07/2019

Data de término da atividade: 2019-11-25

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.10.3 - Orçamento , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.8.3 - Projeto urbanístico , 11931.00 m² - metro quadrado; 1.10.1 - Memorial descritivo , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.9.1 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação , 5965.53 m² - metro quadrado; 1.10.4 - Cronograma , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.10.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.3.1 - Projeto de adequação ergonômica , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores , 1757.60 m² - metro quadrado; 1.7.1 - Memorial descritivo , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.7.3 - Orçamento , 9408.00 m² - metro quadrado; 1.7.4 - Cronograma , 9408.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

QUADRA FORMADA PELAS RUAS ANASTACIO BRAGA COM JOSE ROMERO COM AV. DUSSENE DE CAXIAS COM RUA HILDEBERTO BARROS



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS Nº. 3186

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Página 2/9

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000564725



20200000564725

Complemento:

Cidade: ITAPIPOCA

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 6250000

Coordenadas Geográficas: -3.5002405580640015 -39.58379327821169

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 564725/2020

Expedida em 23/03/2020 12:03:00, Fortaleza/CE, CAU/CE

Chave de Impressão: 33BY2469WZ923135Y0B2

(Handwritten signatures and marks)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins que a empresa **CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, registro CAU PJ18545-0, CNPJ nº 03.276.584/0001-10, localizada à Rua Eduardo Salgado, 412 Salas 3 e 4, CEP 60150-140, Aldeota, Fortaleza-CE, representada pelo diretor técnico e responsável técnico arquiteto e urbanista Antônio Custódio dos Santos Neto, CPF 090.665.193-04, registro CAU A7364-4, executou satisfatoriamente e dentro dos prazos contratuais os serviços descritos abaixo:

1. OBJETO

1.1. DESCRIÇÃO GERAL DO(S) SERVIÇO(S) CONTRATADO(S):

Elaboração de projetos referentes à construção sustentável do mercado público de Itapipoca cuja área construída é de 9.408,00 m² em estrutura de concreto armado pré-fabricado em pilares, vigas e lajes planas, emprego de lajes alveolares e laje tipo "TT" pré-fabricadas e protendidas e, passarelas, boxes e marquises em estrutura metálica, incluindo: teste de absorção e sondagens do tipo SPT; projeto executivo e detalhamento do projeto básico de arquitetura em BIM com adequação à acessibilidade; projeto básico e executivo de urbanização do entorno do mercado em BIM; projeto arquitetura de interiores dos boxes em BIM; projeto básico e executivo de terraplanagem, drenagem e pavimentação; projeto básico e executivo de paisagismo em BIM; maquete eletrônica e vídeo em BIM; projeto básico e executivo de estrutura pré-moldada de concreto de pilares, vigas e lajes, incluindo projeto de estrutura de contenção em muro de arrimo de concreto ciclópico e estrutura de fundação em estacas raiz com concreto moldado no local abrangendo detalhes de coroamento, vigas cintas e estacas; projeto básico e executivo de estrutura metálica incluindo as passarelas e as marquises cujo peso total é da ordem de 163.311,00 kg; projeto básico e executivo de instalações hidrossanitárias; projeto básico e executivo de reaproveitamento de águas pluviais; projeto básico e executivo de instalações elétricas e luminotécnica de baixa e média tensão; projeto básico e executivo de subestação elétrica e grupo gerador; projeto básico e executivo de instalações telefônicas, dados, sonorização, circuito fechado de televisão (CFTV) e sistema de controle de acesso; projeto básico e executivo de incêndio, aterramento, SPDA e gás GLP; projeto básico e executivo de impermeabilização; projeto básico e executivo de climatização em sistema de ar tipo SPLIT com capacidade de refrigeração de 24 TR e área refrigerada de 610,94 m²; projeto básico e executivo de energia fotovoltaica com 216 painéis fotovoltaicos gerando 6.375 kWh/mês em média; orçamento não desonerado, orçamento com curva ABC, quantitativo, memorial de cálculo de quantidades, cotação de preço de mercado, cálculo do BDI, elaboração de composições de serviços, cronograma físico-financeiro da obra e especificações técnicas; tramitação e acompanhamento da aprovação dos projetos junto ao corpo de bombeiros.

1.2. DESCRIÇÃO GERAL DO(S) SERVIÇO(S) CONTRATADO(S) E COORDENADO(S):

Coordenação e compatibilização dos projetos referentes à construção sustentável do mercado público de Itapipoca cuja área construída é de 9.408,00 m² em estrutura de concreto armado pré-fabricado em pilares, vigas e lajes planas, emprego de lajes alveolares e laje tipo "TT" pré-fabricadas e protendidas e, passarelas, boxes e marquises em estrutura metálica, incluindo: projeto executivo e detalhamento do projeto básico de arquitetura em BIM com adequação à acessibilidade; projeto básico e executivo de urbanização do entorno do mercado em BIM; projeto arquitetura de interiores dos boxes em BIM; projeto básico e executivo de terraplanagem, drenagem e pavimentação; projeto básico e executivo de paisagismo em BIM; maquete eletrônica e vídeo em BIM; projeto básico e executivo de estrutura pré-moldada de concreto de pilares, vigas e lajes; projeto básico e executivo de estrutura metálica incluindo as passarelas e as marquises cujo peso total é da ordem de 163.311,00 kg; projeto básico e executivo de instalações hidrossanitárias; projeto básico e executivo de reaproveitamento de águas pluviais; projeto básico e executivo de instalações elétricas e luminotécnica de baixa tensão; projeto básico e executivo de instalações telefônicas, dados, sonorização, circuito fechado de televisão (CFTV) e sistema de controle de acesso; projeto básico e executivo de incêndio, aterramento, SPDA e gás GLP; projeto básico e executivo de impermeabilização; projeto básico e executivo de climatização em sistema de ar tipo SPLIT com capacidade de refrigeração de 24 TR e área refrigerada de 610,94 m²; projeto básico e executivo de energia fotovoltaica com 216 painéis fotovoltaicos gerando 6.375 kWh/mês em média; orçamento não



desonerado, orçamento com curva ABC, quantitativo, memorial de cálculo de quantidades, cotação de preço de mercado, cálculo do BDI, elaboração de composições de serviços, cronograma físico-financeiro da obra e especificações técnicas; tramitação e acompanhamento da aprovação dos projetos junto ao corpo de bombeiros; coordenação e compatibilização dos projetos e das peças técnicas.

1.3. DADOS DO CONTRATO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA;
Contrato nº 19.08.09/TP Valor: R\$ 373.444,96
Tipo de contratante: pessoa jurídica de direito público interno
-Celebrado em: 10/05/2019;
-Prazo para execução dos serviços: 120 (cento e vinte) dias

RRT 9303844
Contrato nº Valor: R\$ 373.444,96
Tipo de contratante: Órgão Público
- Celebrado em: 31/07/2019 Data de início: 31/07/2019 Término: 25/11/2019

RRT 9303808
Contrato nº Valor: R\$ 0,00
Tipo de contratante: Órgão Público
- Celebrado em: 31/07/2019 Data de início: 31/07/2019 Término: 25/11/2019

As atividades previstas no contrato foram registradas perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU mediante 02 (duas) RRT – Registros de Responsabilidade Técnica, separados de acordo com os grupos de atividades previstos na Resolução CAU/BR, através da RRT 9303844 e da RRT 9303808.

Declaramos que na(s) atividade(s) registrada(s) neste atestado foram atendidas as regras previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, da legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

1.4. DADOS DA OBRA / SERVIÇO:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA;
CNPJ: 07.623.077/0001-67
Local: Quadra formada pelas ruas Anastácio Braga com José Romero com a Avenida Duque de Caxias, S/N – Centro.
UF: CE CEP: 62500-000 Cidade: Itapipoca

1.5. ATIVIDADE TÉCNICA

As atividades técnicas abaixo listadas foram realizados pelos seguintes profissionais:

Equipe técnica principal:

Antônio Custódio dos Santos Neto – Arquiteto e urbanista;
Vera Mônica Salgueiro Monteiro – Engenheira Civil;
Humberto Noletto Guimarães – Engenheiro Civil;
João Evangelista Lima Medeiros – Engenheiro Civil;
Francisco de Assis Queiroz Holanda – Engenheiro Civil;
Luiz França Barreto Junior – Engenheiro Civil;
Newton Ricardo Belchior Maranhão – Engenheiro Mecânico;
Raul Araújo Lima Junior – Engenheiro Civil.



1.6. ATIVIDADE TÉCNICA

1.6.1. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: **Antônio Custódio dos Santos Neto** – Arquiteto e urbanista – CAU A7364-4

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no Art.3º da Resolução Federal CAU/BR 21, de 05.04.2012

Itens	Atividades, serviços e projetos realizados	Unid	Quant.
1	PROJETO		
1.1	Arquitetura das edificações		
1.1.2	Projeto arquitetônico	m²	9.408,00
1.1.6	Projeto de adequação de acessibilidade	m²	9.408,00
1.3	Conforto ambiental		
1.3.1	Projeto de adequação ergonômica	m²	9.408,00
1.3.2	Projeto de luminotecnica	m²	9.408,00
1.3.5	Projeto de ventilação, exaustão e climatização.	m²	9.408,00
1.4	Arquitetura de interiores		
1.4.1	Projeto de arquitetura de interiores	m²	1.757,60
1.6	Arquitetura paisagística		
1.6.3	Projeto de arquitetura paisagística	m²	9.408,00
1.7	Relatórios técnicos de arquitetura		
1.7.1	Memorial descritivo	m²	9.408,00
1.7.2	Caderno de especificações ou de encargos	m²	9.408,00
1.7.3	Orçamento	m²	9.408,00
1.7.4	Cronograma	m²	9.408,00
1.8	Urbanismo e desenho urbano		
1.8.3	Projeto urbanístico	m²	11.931,00
1.9	Instalações e equipamentos referentes ao urbanismo		
1.9.1	Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação	m²	5.965,53
1.10	Relatórios técnicos urbanísticos		
1.10.1	Memorial descritivo	m²	9.408,00
1.10.2	Caderno de especificações ou de encargos	m²	9.408,00
1.10.3	Orçamento	m²	9.408,00
1.10.4	Cronograma	m²	9.408,00
3	GESTÃO		
3.1	Coordenação e compatibilização de projetos	m²	9.408,00

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

a) Elaboração de projeto executivo e detalhamento do projeto básico de arquitetura referente à construção do mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00m², além da elaboração dos projetos básicos e executivos de urbanização do entorno do mercado, paisagismo, acessibilidade e arquitetura de interiores dos boxes de variedades, temperos, produtos regionais, frutas e verduras, carne, peixe, café e alimentação e, realização de maquete eletrônica e vídeo, todos estes realizados através de programas que utilizam tecnologia BIM, além de projetos de terraplanagem, drenagem e pavimentação e orçamento da obra orçamento curva ABC, memorial de quantitativos, elaboração de composições, cálculo do BDI, cotação de preço, cronograma físico-financeiro e especificações técnicas. Além disso, foram realizados estudos acerca da ergonomia dos transeuntes, definição dos pontos de iluminação e avaliação da ventilação e conforto térmico nas áreas internas.

b) Coordenação e compatibilização dos projetos de arquitetura, de urbanização do entorno, de terraplanagem, drenagem e pavimentação, de paisagismo, de estrutura pré-moldada de concreto, de estrutura metálica, de instalações hidrossanitárias, de reaproveitamento de água, de instalações elétricas e luminotécnica, de energia fotovoltaica, de instalações telefônicas, dados, sonorização e CFTV, de incêndio, aterramento, SPDA e gás GLP, de impermeabilização, de climatização, de acordo com maquete eletrônica e vídeo, e orçamento, memorial de quantitativos, cronograma físico-

financeiro e especificações técnicas referentes à construção do mercado de Itapipoca com 9.408,00m² de área construída.

As atividades foram executadas em etapas, de acordo com a Resolução Federal CAU/BR 64/2013 – Tabela de Honorários de Serviços de Arquitetura e Urbanismo do Brasil- Módulo I- item 7.4, sendo:

- Etapas preliminares: levantamento de dados; programa de necessidades; estudo de viabilidade técnico-legal;
- Etapas de projeto: estudo preliminar (ou estudo de concepção); anteprojeto; projeto básico; projeto para execução; coordenação e compatibilização de projetos;
- Etapas complementares: assessoria para aprovação de projetos; assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

1.6.2. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: Vera Mônica Salgueiro Monteiro – Engenheira Civil – CREA 4366-D/CE

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no art. 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid	Quant.
2	Projeto de instalações hidrossanitárias prediais (sanitária, água fria e águas pluviais)	m ²	9.408,00
2	Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio (instalação de incêndio - SPCI, aterramento, SPDA e gás GLP)	m ²	9.408,00
2	Projeto de reaproveitamento de águas	m ²	9.408,00

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

a) Elaboração de projeto básico e executivo de instalações hidrossanitárias incluso instalação sanitária, água fria e águas pluviais, e reaproveitamento de águas pluviais referentes à construção do mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00m²;

b) Elaboração de projeto básico e executivo de instalações de prevenção e combate a incêndio incluso instalação de incêndio (SPCI), aterramento, SPDA e gás GLP referente à construção do mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00m²;

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: anteprojeto; projeto básico; projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

1.6.3. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: Humberto Noleto Guimarães – Engenheiro Eletricista – CREA 4515-D/CE

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto nos Art. 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid.	Quant.
2	Projeto de instalações elétricas e de luminotécnica	m ²	9.408,00
2	Projeto de subestação de energia elétrica aérea	kVA	225,00
2	Grupo gerador	kVA	60,00
2	Projeto de instalações telefônicas, dados, sonorização e CFTV	m ²	9.408,00
2	Projeto de geração de energia solar	kW	72,30

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

- a) Elaboração de projeto básico e executivo de instalações elétricas de baixa e média tensão e de luminotécnica, de subestação elétrica e grupo gerador para atender as demandas referentes do mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00m²;
- b) Elaboração de projeto básico e executivo de instalações de comunicação incluso telefonia, dados (rede lógica), sonorização e CFTV referente ao mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00m²;
- c) Elaboração de projeto básico e executivo para geração de energia solar contando com 216 painéis solares referentes ao atendimento e sustentabilidade do mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00m²;

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: anteprojeto; projeto básico; projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

1.6.4. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: **João Evangelista Lima Medeiros – Engenheiro Civil – CREA 18247-D/CE**

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no art. 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid	Quant.
2	Projeto de estrutura de fundação	m ²	9.408,00
2	Projeto de estrutura de contenção	m ²	9.408,00
2	Projeto de estrutura de concreto pré-fabricada	m ²	9.408,00

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

- a) Elaboração de projeto básico e executivo de estrutura de fundação formada por estacas raiz de concreto, blocos de coroamento e vigas cintas referente ao mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00 m² apresentando volume total de concreto de 419,37 m³;
- b) Elaboração de projeto básico e executivo de estrutura de contenção do tipo muro de arrimo em concreto ciclópico referente ao mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00 m² apresentando volume total de concreto ciclópico de 227,87 m³;
- c) Elaboração de projeto básico e executivo de cálculo estrutural em concreto pré-fabricado referente ao mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00 m² apresentando volume total de concreto de 2.358,64 m³ incluindo pilares com os respectivos consoles, vigas, lajes e escadas, sendo 1.018,38 m³ de lajes planas e alveolares e 273,79 de lajes tipo TT protendidas.

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: anteprojeto, projeto básico, projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

1.6.5. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: **Francisco de Assis Queiroz Holanda – Engenheiro Civil – CREA 1842 – D/CE**



A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no Art. 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid.	Quant.
2	Projeto de estrutura metálica para fins diversos	m ²	810,90

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

a) Elaboração de projeto básico e executivo de estrutura metálica das 8 (oito) passarelas com área de 690,90 m² e 2 (duas) marquises/mezaninos com área de 120,00 m² referente ao mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00 m² apresentando 163.311,00 kg de peso total de aço;

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: anteprojeto; projeto básico; projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

1.6.6. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: Luiz França Barreto Junior – Engenheiro Civil – CREA 6374-D/CE

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no Art. 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid.	Quant.
2	Projeto de impermeabilização	m ²	12.693,00

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

a) Elaboração de projeto básico e executivo de impermeabilização incluindo 6 sistemas de impermeabilização e proteção da mesma referente ao mercado público de Itapipoca cuja área interna é de 9.408,00 m² e área a impermeabilizar de 12.693,00 m².

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: projeto básico; projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

1.6.7. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: Newton Ricardo Belchior Maranhão – Engenheiro Mecânico – CREA 364894

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no art. 12º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid.	Quant.
2	Projeto de condicionamento de ar (climatização)	Un	1

Descrição pormenorizada dos serviços executados:



Itapipoca

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE
FLS Nº. 3193
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

a) Elaboração de projeto básico e executivo de climatização (de ar condicionado e exaustão mecânica) com sistema de ar tipo Split, capacidade de refrigeração de 24 TR e área refrigerada de 610,94 m² referente às lojas e administração do mercado público de Itapipoca cuja área construída é de 9.408,00 m².

Etapas executadas:

- Etapas preliminares: levantamento de dados;
- Etapas de projeto: projeto básico, projeto para execução;
- Etapas complementares: assistência à execução da obra; "As built" (projeto conforme construído).

1.6.8. Atividade realizada pelo Responsável Técnico: Raul de Araújo Lima Junior - Engenheiro Civil - CREA 3157-D/CE

A numeração e descrição das atividades listadas na tabela abaixo obedecem ao disposto no Art. 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA

Atividade	Serviços e projetos realizados	Unid.	Quant.
8.011	Teste de absorção e sondagens à percussão	Furos	9

Descrição pormenorizada dos serviços executados:

a) Realização de 9 furos de sondagens à percussão tipo SPT com profundidade média de 8m por furo para reconhecimento do solo para construção do mercado de Itapipoca cuja área construída é de 9.408,00 m².

Etapas executadas:

- Etapa preliminar: levantamento de dados;
- Etapas de projeto (anteprojeto): locação dos furos; execução das sondagens.

Por ser essa a expressão de verdade, firmamos o presente Atestado de Capacidade Técnica.

Itapipoca-CE, 05 de fevereiro de 2020.


JOSÉ EVERARDO BARROSO
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Itapipoca
CEP: 61729-563-01

Av. Monsenhor Taboala, 3020 - Brasília Ladeira - Juruá - Itapipoca - Ceará - CEP: 61700-000
Fone: (88) 3631-5000 - www.itapipoca.ce.gov.br
CNPJ: 07.623.377/0001-67 - CEP: 06.970-278-8

