
Ü

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO - SI»
P rÂ P resid en te C astelo  B raneo, n° 333 - CEP: 1S .74

PREFEITURA M U N ICIA  DE CRATOCE
FLSNi

Fones: (14 )37*7-1244 / Faxs ( i 4 ) l 7 * 7 - i í l *

ATESTADO PE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa TCA 
Soluções e Planejamento LTDA, CNPJ N° 10.245.713/0001-79, com sede na Rua 
Diogo Ribeiro 126 -  Jardim Virgínia Bianca Capital São Paulo, CEP: 02355 120, tendo 
como responsável técnico o Engenheiro Civil Gentil Balzan, CREASP N° 0601512472, 
executou para a Prefeitura Municipal de Coronel Macedo SP, CNPJ N° 
46.634.192/0001-99, com sede â Rua Presidente Castelo Branco 333, Centro -  
Coronel Macedo SP, CEP: 18745 000, tendo como representante legal o Sr° Prefeito 
Municipal José Carlos Tonon, RG N° 11.490.960 e CPF N° 027.033.798-97, por meio 
do contrato de n° 02/2011, “Serviços de elaboração de estudos hidrológicos e 
hidráulicos, projetos básicos e executivos de drenagem rural e urbana e projetos 
básicos e executivos de estrutura, para elaboração do Plano Diretor de Macro- 
Drenagem, visando à preservação ambiental dos recursos naturais do solo e água nos 
Municípios de Coronel Macedo SP”.

CONTRATANTE:

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo SP.
CNPJ 46.634.192/0001-99
Endereço. Rua Presidente Castelo Branco 333, Centro
Coronel Macedo SP -  CEP 18745 000
Responsável Legal: José Carlos Tonon -  RG N° 11.490.960
Engenheiro Responsável: Daniel Pereira dos Santos -  CREASP. 0600713396

CONTRATADA:

TC A  Soluções e Planejamento Ambiental Lida.
CNPJ 10.245.713/0001-79
Rua Diogo Ribeiro 126, Jardim Virgínia Bianca São Paulo SP - CEP 02355 120 
Responsável Técnico: Gentil Balzan - CREASP: 0601512472 
e o Co-Responsável: Mareio Lucio Gonzaga -  CREASP: 0601315882

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO:

o %>\■k VPeríodo do Contrato 
Valor do Contrato (RJ
Área de levantamento dos estudes 
População (ftab):
Municípios:
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LEVANTAMENTOS CONTEMPLADOS:

Ana PauM RjL Felfe _
Estudos dos tipos de solos, e l a b o r a ç ã o ^ ^ ^ ^ ^ ^ S m á S s  (declívidade, 
agroclimatológico, uso e ocupação das terras, recursos hídricos superficiais e
subterrâneos, caracterização físico hídrica dos solos), projetos básicos e executivos da 
rede de macro e micro drenagem urbana e rural em todos os municípios citados 
anteriormente.

TRABALHOS EXECUTADOS:

1. Coleta de ciados e informações básicas: Levantamentos de estudos e 
documentos técnicos disponíveis, atividades de campo para complementação dos 
dados relativos às demais atividades dos projetos. Foram pesquisados na Rede 
Nacional de Dados Hidro meteorológicos -  INEMET/DAEE os dados necessários para 
a caracterização agro climatológíca dos municípios, (precipitação, evaporação, 
temperaturas, umidade relativa, etc.).

2. Cartografia digital: Elaboração das bases cartográficas digitais das cartas 
temáticas na escala 1:50.000, por meio dos programas CAD: MicroStation com os 
módulos IrasB (para o georrefereneiamento), IGeovec (para a vetorização), e S1G: 
ArcView e escanerização, ou varredura de dados, via scanner monocromático, formato 
A0, com planejamento dos valores a ser utilizados. Para geração da grade, foi utilizada 
tecnologia CAD, de grade vetorial, na projeção UTM, para auxiliar no 
georrefereneiamento dos arquivos raster gerados, que passam a ter imagens com uma 
projeção e escala. O  controle de qualidade do georrefereneiamento foi verificado 
obedecendo ao Padrão de Exatidão Cartográfico -  PEC, definido nas Normas da 
Cartografia Nacional.

3. Levantamento pedológico: Levantamentos pedológicos, na escala 1:50000, com o 
objetivo de classificar e mapear as terras quanto a sua unidade pedológíca, os quais 
foram determinados utilizando-se trado manual e análises físicas; foram abertas 136 
trincheiras (dimensão 1,0 m x 1,5 m x 1,5 m) para descrição morfológica dos perfis dos 
solos e coletas de amostras de solo para fins de fertilidade e classificação.

4. Mapa de declívidade: Elaboração do mapa de deciividade da bacia por processo 
digital e aero fotointerpretação, contendo cinco classes de declive, para fins de 
classificação das terras no sistema de capacidade de uso.

5. Mapa de uso e ocupação das terras: Irrtejp^ííào dos tipos de uso atual das 
terras em imagens recentes de satélite^além d© tevampmentos complementares de
dados de campo.

i .  Caracterização ffsieo-hfdricá^ iá#7s#© »:j Nâs 1301 
descrição morfológica dos perfis),, fo ra m  ' c o le ta d a s  a  
deformada e deformada para a realização dos seguinte®.
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Granulometria; b) Densidades do solo e de partículas; c) Porosidade total; 
Condutividade hidráulica; e) Curva característica de retenção de água no solo e f) 
Permeabilidade. prefeitura mip
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7. Recursos hídricos superficiais: Realização de estudos para estimativa'^í^Ss^^Ocimç®" 
disponibilidade hídrica superficial e, também, do consumo de água pelas culturas por 
meio do método do balanço hídrico climático e edafológico.

i .  Plano diretor de macro drenagem: Elaboração do Plano Diretor de Macro 
drenagem por meio do diagnóstico dos problemas existentes ou previstos ao longo de 
horizontes definidos (cenário atual e tendendal futuro de 20 anos) e determinar, do 
ponto de vista técnico-econômico e ambiental, as soluções mais interessantes, pré 
dimensioná-las e hierarquizá-las. As soluções não envolvem apenas obras, mas 
também recomendações quanto ao gerenciamento da drenagem, o discípfinament© de 
uso e ocupação do solo, educação ambiental e outras medidas ditas não-estruturais 
(inclusive comunicação visual). O Plano Diretor elaborado foi dividido em 5 partes 
durante sua elaboração.

1o - Coleta de dados; Dados hidrológicos e de observações a serem realizadas a 
respeito da situação atual e das áreas críticas identificadas, além de um histórico 
dos problemas de inundações nas cidades.

2® - Estudos Hidrológicos; Estudo das chuvas dos municípios, sendo elaborada 
uma nova equação de chuvas para o Município de Piraju, e definição de vazões de 
verificação, de projeto e também de restrição das principais bacias hidrográficas 
além do diagnóstico dos problemas de inundações nos municípios.

3o - Estudos Hidráulicos: Concepção dos sistemas de macro e micro drenagem, 
as medidas estruturais e não estruturais propostas, as técnicas compensatórias em 
drenagem urbana, bem como a hierarquização preliminar destas medidas. Foram 
utilizadas duas modelagens matemáticas: Modelo Distribuído e Modelo
Concentrado.

4o -  Projetos Básicos: Desenhos das diversas alternativas das medidas 
estruturais, em plantas, perfis longitudinais, geometria, formas, armações, seções 
transversais com todo o detalhamento necessário para a elaboração dos 
respectivos quantitativos (Tabela SIURB-PMSP).

5o - Análise de Benefício/Custo: Elaboração das estimativas de custos com base 
na tabela de quantitativos unitários totais da Secretaria de Infra-estrutura Urbana da 
Prefeitura de São Paulo -  SIURB/PMSP, de acordo com a hierarquização das 
medidas estruturais e não estruturais propostas.

9. Projetos Executivos: Desenvolvimento dos projetos 
urbana e rural com nível de detalhamento para e* 
travessias, pontes, outorgas, reservatórios de 
com sistemas de bpmbeamento, redes de 
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DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

- Elaboração das toses cartográficas digitai dos municípios: 327 km2.
- Execução de 175 furos de sondagem a trado manual (levantamento pedotógíco), e 
respectivas análises físicas.

-  Execução de 66 trincheiras (dimensões 1,0 m x 1,5 m x 1,5 m) para descrição 
morfológica dos perfis dos solos e coletas de amostras de solo para fins de fertilidade 
e classificação e ensaios de granulométrica; densidades do solo e de partículas; 
porosidade total; condutivídade hidráulica; curva característica de retenção de água no 
solo e permeabilidade.
-  Elaboração de Mapas de Uso e Ocupação do Solo e seus derivados (Declividades, 
Elevações e Caracterização Físico-Hídrica): 327 km2.

- Avaliação, verificação e dimensionamento hidrológico, hidráulico (inclusive outorga 
junto ao DAEE) e estrutural de 8 travessias compostas por pontes, viadutos e 
pontilhões (superestrutura e fundações), ao longo de rios, ribeirões e córregos; numa 
extensão total de 225,00 m.

-  Avaliação, verificação e dimensionamento hidrológico, hidráulico (inclusive outorga 
junto ao DAEE) e estrutural de travessia compostas de pontilhão para ligação viária 
em concreto protendido, numa extensão de 24,00 m (geotecnia, superestrutura e 
fundações, especificações e quantificações) e volume de concreto da ordem de 100,00 
m3e 14,001 de aço.

- Projeto básico e executivo hidráulico completo de canalização, incluindo estudos 
hidrológicos, dimensionamento hidráulico e projeto geométrico horizontal e vertical, de 
proteção de margens (reforço estrutural, revestimento de margens e fundos), com 
extensão de 1.150,00 m, sendo 900,00 m com área de seção transversal de até 5,00 
m2; 800,00 m com área de seção transversal de 16,50 m2; 700,00 com área de seção 
transversal de 22,00 m2.

-  Projeto hidráulico de galeria pluvial em tubos, 440,00 m, sendo: 350,00 m em seção 
circular, do tipo BSTC 0  0,60 m; 360,50m em seção circular, do tipo BSTC 0  0,80 nr»; 
1.500,00 m em seção circular, do tipo BSTC 0  1,00 m; 215,00 m em seção circular, do 
tipo BSTC 0  1,2 0 m e 325,00 m em seção circular, do tipo BSTC 0  1,50 m.

- Projeto básico e executivo de reservatórios para contenção de cheias (regularização 
de vazão e amortecimento de cheias), com volume total de 900,00 m3; sendo 
reservatório em concreto armado (inclusive projeto de teiraplenagem, viário e 
estrutural), profundidade de 3,00 m e volume de armazenamento de 1.000,00 m3
reservatório em grama, com altura média de 5,00 m, 
04 (quatro) reservatórios de retenção, com 
2.500,00 m3 cada, com sistema de bomfc
e casa de máquinas). u,

•"3 ®
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-  Projeto básico e executivo de via arterial em fundo de vaie, com projeto 
terraplenagem, geométrico horizontal e vertical, dimensionamento de pavimento © 
pavimentação, sinalização horizontal e vertical, iluminação e paisagismo. prefeitura municipal de cratqce

FLS N*. d M / *
-  Projeto do Parque Linear no Município de Coronel Macedo, compreendendo a •y'" 
recuperação ambiental, inclusive a recuperação da mata ciliar, numa extensão d̂ OWSSAOOEuawç&
800,00 m e Projeto de Paisagismo de uso múltiplo, contemplando uma área de 
20.000,00 m2

-  Aplicação de Técnicas Compensatórias em Drenagem Urbana, compostas por valas 
de infiltração, numa extensão de 500,00 m e poços de infiltração: 25 poços.

- Aplicação de Modelo Hidrológico Matemático Distribuído em toda a área urbana:
716.944 m2.

- Elaboração de Planilha de Quantidades e Orçamento de todas as medidas 
estruturais e não estruturais apresentadas nos Pianos Diretores de Macro-drenagem, 
totalizando um investimento aproximado de R$ 3.704.798,32 (três milhões, setecentos 
e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos) para um 
horizonte de 20 anos.

-  População beneficiada pelo Plano Diretor de Macrodrenagem: 5.470 habitantes.

Todos os serviços foram executados dentro das especificações contratadas e com 
çadrão técnico exigido e sob a supervisão de agentes técnicos do Departamento de 
Águas e Energia Elétrica -  DAEE/SP e da Unidade de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos do Alto Paranapanema - UGRH114.

EQUIPE TÉCNICA:

Gentil Balzan -  Engenheiro Civil -  CREA sob N° 0601512472 -  Nível de atuação: 
Coordenador e Supervisor -  perfodo de participação: 10/09/11 a 08/02/12 -  Resumo 
das Atividades Desenvolvidas: Coordenação Técnica e Coordenação dos Trabalhos 
de Campo.

Mareio Lucio Gonzaga -  Tecnólogo -  CREA sob N® 0600713396 -  Nível de atuação: 
Coordenador e Supervisor -  periodo de participação: 10/02/11 a 08/02/12 -  Resumo 
das Atividades Desenvolvidas: Coordenação Técnica e Operacional dos Estudos.

Osmair Santos Ferreira -  Geólogo -  CREA sob Ns 0601315882 -  Nível de atuação: 
Supervisão -  perfodo de participação: 02/03/11 a 12/08/12 -  Resumo das Atividades
Desenvolvidas: Levantamento de dados 
dos Estudos e Geopedologia

Manuel Femandez Calvin© -  Engen 
atuação: Coordenador e Suj 
Resumo das Atividades Desenv

em Campo, Supervisão Técnica

N® 0600423597 -  Nível de 
:-10/09/11 a 08/02/12 -
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Deborah Luciana Ribeira de Carvalho -  Geográfo -  CREA N9 5062913772 -  nível de 
atuação: consultoria -  periodo de participação: 02/03/11 a 10/07/11 -  Resumo das 
Atividades Desenvolvidas: Respósavel pela àrea de Cartografia e Elaboração dos 
Mapas Temáticos,

Diego de Melo Murdano Cidade -  Desenhista Kadista -  RG Na 45.857.867 -  nivei de 
atuação: consultoria -  periodo de participação 02/04/11 a 30/11/11 -  Resumo das 
Atividades Desenvolvidas: desenhos/CAD.

Adriano Peieire Urna -  Desenhista -  CPF N9 312.131,740-03 -  nível de atuação: 
consultoria -  perfodo de participação 02/04/11 a 30/11/11 -  Resumo das Atividades 
Desenvolvidas: desenhos/CAD.

Avelino Dabriel de Freitas Neto -  Técnico de Nível Médio -  RG N9 44.132,181-8 -  nivei 
de atuação: consultoria -  período de participação 02/03/11 a 30/01/12 -  Resumo das 
Atividades Desenvolvidas: desenhos/CAD.

São Paulo» 29 de fevereiro de 2012.
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/ José Garfos Tonon 
Prefeito Municipal 

Responsável Legal 
RG N°: 11490.960 

CPF N°: 027.033.798-97 
Contratante

0  presente documento é parte Integrante da 
Caffidâo úe Acervo Técnico expedida pelo 
CR EASP sof. u * v ò  e
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-S

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Página 1/10 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2 6 2 0 2 0 0 0 0 3 7 l & E m j R A  municipal oe c m to i

Atividade concluída FLS ff,

C ERTIFICA M O S, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo -  CR EA-SP, o Acervo Técnico do 
profissional G EN TIL  BALZAN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -  A R T  abaixo discriminada(s):

Profissional: G EN TIL  B A L Z A N ..............................................................................................................
Registro: 601512472-SP..................................................................RNP: 2604898403..................
Título Profissional: Tecnólogo em Construção Civil -  Estrada e Topografia, Engenheiro Civil,

Número AR T: 92221220160005871 . Tipo de A R T: O B R A  O U  S E R V IÇ O ..........Registrada em: 05/01/2016Baixada em: 06/05/2020
Forma de Registro: IN IC IA L............................................................................................................................................................................................
Participação Técnica: INDIVIDUAL...............................................................................................................................................................................
Empresa Contratada: T C A  S O LU Ç Õ ES  E  P LA N EJA M EN TO  AM BIENTAL LTD A  E P P ...................................................................................

Contratante: P R EFEITU R A  DA ES TÂ N C IA  TU R lS TiC A  DO MUNICÍPIO D E  IB IÚ N A ............................
AVENIDA Capitão Manoel de Oliveira Carvalho..............................................................................................................................No.: 5 1 ............
Complemento:......................................................................................... Bairro: Centro...............................................................................................
Cidade: Ibiúna................................................................... UF: SP CEP: 18150000 . PAIS: B R A S IL ....................................................................
Contrato: 141/2015..................................................................................Celebrado e m : 16/12/2015.......................................................................
Vinculado à A R T :...............................................................................................................................................................................................................
Valor do Contrato: R$ 143.900,00....................................................... Tipo de contratante: P ES S O A  JURÍDICA D E D IREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Capitão Manoel de Oliveira Carvalho.............................................................................No.: 5 1 ............
Com plem ento:.........................................................................................Bairro: Centro..............................................................................................
Cidade: Ibiúna................................................................... UF: SP CEP : 18150000 . PAIS: B R A S IL ....................................................................
Data de início: 16/12/2015 Conclusão Efetiva: 16/12/2016.....................Coordenadas Geográficas:............................................................
Finalidade: O U T R O ...........................................................................................................................................................................................................
Proprietário:.........................................................................................................................................C P F / C N P J:......................................................

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Estudo, Plano de Conteção de Enchentes e e Inundações. 1059,00000 quilômetro quadrado.. .

r -  Observações----------------------------------------------------------------------------------------------------------
C O N TR A TA Ç Ã O  DE EM PRESA ESPECIALIZADA PARA ELABO R AÇÃO  D E  PLANO DIR ETO R  D E DRENAGEM  URBANA 
(M ICRO E M ACRO D RENAGEM ) DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA -  S P ......................................................................................................................

-  Informações Complementares----------- ----------------------------------— ---------------------------
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da AR T, desenvolvidas de acordo com as atribuições do 
profissional na área da Engenharia Civil.......................................................................................................................................................................

CERTIFICA M O S, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -  C A T  -  o atestado apresentado 
pelo profissional acima,contendo 9 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele 
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200003710 
11/05/2020 09:24:22 

Autenticação Digital: Tyxlfn6AfxCF30nJas0sCCzzK6UK3sFT

A  C A T  à qual o  atestado está vinculado é o  documento que comprova o registro do 
atestado no C R EA .

A  C A T  à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
têcnico-profissionat da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado 
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de i 
entregue no memento da habilitação ou da entrega das propostas.

A  C A T  é váfida em todo território nacional.

A  C A T  perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos quali 
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro

A  autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site d< 
(www.creasp.org.br).

A  falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
sujeitando o autor â respectiva ação penai.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Pauio
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, C E P  Q1452-920 

Telefone: 0800.171811 -  www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco’

http://www.creasp.org.br
http://www.creasp.org.br
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A T E S T A D O  DE C A P A C ID A D E  TÉ C N IC A

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa TCA Soluções e 
Planejamento Ambiental Lida - EPP, CNPJ n° 10.245.713/0001-79, com sede na Rua Diogo 
Ribeiro, rs® 126 -  Jardim Virgínia Bianca, CEP: 02355-120» São Paulo/SP, tendo como 
responsável técnico o Engenheiro Civil Gentil Balzan, CREA-SP N° 0601512472 e o co- 
responsável tecnólogo Mareio Lucio Gonzaga, CREA-SP. 0601315882, executou para a 
Prefeitura da Estância Turística do Município do Ibiúna, CNPJ n° 46.834.531/0001-37, com 
sede na Avenida Capitão Manoel de Ofiveíra Carvalho» n° 51, CEP: 18150-000, Ibiúna/SP, tendo 
como representante legal Adriano Ito dos Santos, Engenheiro Ambiental, RG n° 47.309.572-5, 
CPF n° 403,861.648-78, CREASP n° 5069408742, por meto do contrato de n° 141/2015, 
“Contratação de Empresa Especializada para Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana 
{Micro e Macro Drenagem) do Município de Ibiúna - SP".

CONTRATANTE:

Prefeitura da Estância Turística do Município do Ibiúna,

CNPJ 48.634.531/0001-37

Endereço: Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho, n® 51 

CEP: 18150-000, Ibiúna/SP

Responsável Legal: Engenheiro Ambiental Adriano Ito dos Santos CREASP: 5069408742 

CONTRATADA:

TC A  Soluções e Planejamento Ambiental Ltda -  EPP

CNPJ 10.245.713/0001-79

Rua Diogo Ribeiro N° 128, Jardim Virgínia Bianca Sâo Paulo SP - CEP 02355-120 

Responsável Técnico: Gentil Balzan - CREASP: 0601512472 

Co-Responsável: Mareio Lucio Gonzaga - CREASP: 0801315882

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO:

Período do Contrato 
Período de Execução 
Valor do Contrato (R I)
Área de levantamento dos estudos (km2) 
População (hab):
Município:

16 de dezembro de 2015 a 16 de dezembro 
16 de dezembro de 2015 a 16 de dezembro

1



FLSN*.

COMISSÃO OEUOTAÇAO

X Prefeitura da Estância Turística do 

Município de Ibiúna
Fstadto &  S f c  P au te

LEVANTAMENTOS CONTEMPLADOS:

Estudos dos tipos de solos, elaboração de mapas temáticos (declívidade, agroclimatológicos, uso 

e ocupação das terras, recursos hídricos superficiais e subterrâneos, geologia, geomorfologia, 

caracterização físico hídrica dos solos), projetos básicos e executivos da rede de macro e micro 

drenagem urbana e rural em todo o município citado anteriormente.

TRABALHOS EXECUTADOS:

1. Coleta de dados e informações básicas; Levantamentos de estudos e documentos técnicos 

disponíveis, atividades de campo para complementação dos dados relativos ás demais atividades % 

dos projetos, Foram pesquisados na Rede Nacional de Dados Hidro meteorológicos - |

2. Cartografia digital: Elaboração das bases cartográficas digitais das cartas temáticas na escala g iíj

O
INEMET/DAEE os dados necessários para a caracterização agro cfimatológica dos municípios, o h

w $
(precipitação, evaporação, temperaturas, umidade relativa, etc.), £ *

s s
° N UJü- O

1:50.000, por meio dos programas CAD: MicroStation com os módulos IrasB (para o 2 ^
o

georrefereneiamento), IGeovec (para a vetorização), e SIG: ArcView e escanerização, ou z  £
ü O

varredura de dados, via scanner monocromático, formato AO, com planejamento dos valores a ser £
O x

utilizados. Para geração da grade, foi utilizada tecnologia CAD, de grade vetorial, na projeção * <
UI c

UTM, para auxiliar no georrefereneiamento dos arquivos rasier gerados, que passam a ter < *
UU H

imagens com uma projeção e escala, O controle de qualidade do georrefereneiamento foi 5 *
o ®verificado obedecendo ao Padrão de Exatidão Cartográfico -  PEC, definido nas Normas da p õ

Cartografia Nacional. 6 5 1
3. Levantamento pedoiógico: Levantamentos pedológicos, na escala 1:50.000, com o o b je tiv o  2 §

H 3
de classificar e mapear as terras quanto a sua unidade pedológica, os quais foram deterroínadés |g N
utilizando-se trado manual e análises físicas; foram abertas 136 trincheiras (dimensão 1,£^m n/1,5 w 5

i z  õi
m x 1,5 m) para descrição morfológica dos perfis dos solos e coletas de amostras de solo/para fins u °

* 2
de fertilidade e classificação. /  /  á §

uj S/
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4. Mapa de declívidade: Elaboração do mapa de declívidade da bacia por processo digital e aero 

fotointerpretaçâo, contendo cinco classes de declive, para fins de classificação das terras no 

sistema de capacidade de uso.

5. Mapa de uso e ocupação das terras: Interpretação dos tipos de uso atual das terras em 

imagens recentes de satélite, além de levantamentos complementares de dados de campo.

S. Caracterização físico-hídrica dos solos; Nas 136 trincheiras abertas para a descrição 

morfológica dos perfis, foram coletadas amostras com estrutura não-deformada e deformada para 

a realização dos seguintes ensaios de laboratório: a) Granulometria; b) Densidades do solo e de 

partículas; c) Porosidade total; d) Condutividade hidráulica; e) Curva característica de retenção de 

água no solo e f) Permeabilidade.

T. Recursos hídricos superficiais: Realização de estudos para estimativa da disponibilidade ^
<

hídrica superficial e» também, do consumo de água pelas culturas por meio do método do baianço g
o

hídrico climático e edafológico. g £
UJ $

8. Erosão: Foi realizado o Diagnóstico da área de estudo, envolvendo-se aos aspectos £ *
O  <o

relacionados à erosão e seus processos de desprendimento, transporte e deposição de g |j
a. o

sedimentos pela água de precipitação, processo de desagregação e remoção de partículas do a ^
O  «
Z  c
o £uj !?

soio ou fragmentos de rocha, pela ação combinada da gravidade com a água e vento.

S. Sondagem: foram realizados inspeções de reconhecimento» mapeamento detalhado de f!

superfície, execução de sondagens diretas (poços e trincheiras, sondagens a trado, a percussão e
10 £

rotativa) e indireta (métodos geofisicos), ensaios ín situ (resistência à penetração, infiltração) e < 1
O  ^laboratoriais (granulometria e resistência à compressão), em área de aproximadamente 2.500 m2, 0 i§

O)
em seis pontos, conforme norma ABNT NBR 6484 (ABNT, 2001), de acordo com relação abaixo: § 5

a) SPT com levantamento do perfil geológico e hidro geológico; o  &
<  .s

b) Ensaios de permeabilidade in situ na zona saturada e não saturada; e 2 I
/"T ^

c) Análise granulométrica conjunta, com classificação do tipo de solo, profundidade dSTKva p J '
. / I Sde agua. / / ju *

10. Levantamentos Topográficos: Foi feito levantamento topográfico - planialtimétrico/reajüado, uj
I /  /M  ^  opor VANT - Veículo Aéreo nâo tripulado das travessias e vias da área urbana do municífm 0  £ g

/» "UJ S
11. Levantamentos Topobatimétrico: Foi realizado topobatimétrico dos rios e finetóes do o ?

I /  £  ^
município. I  jc

Z Oi
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12, Plano diretor de macro drenagem: Elaboração do Plano Diretor de Macro drenagem por 

meio do diagnóstico dos problemas existentes ou previstos ao longo de horizontes definidos 

(cenário atual e tendencial futuro de 20 anos) e determinar, do ponto de vista técnico-econômíco e 

ambiental, as soluções mais interessantes, pré dimensioná-las e hierarquizá-las. As soluções não 

envolvem apenas obras» mas também recomendações quanto ao gerenciamento da drenagem, o 

disciplinamento de uso e ocupação do solo, educação ambiental e outras medidas ditas não- 

estruturais (inclusive comunicação visual), O Plano Diretor elaborado foi dividido em 5 partes 

durante sua elaboração:

1o - Coleta de dados: Dados hidrológicos e de observações a serem realizadas a respeito da 

situação atual e das áreas críticas identificadas, além de um histórico dos problemas de 

inundações nas cidades,

2® - Estudos Hidrológicos: Estudo das chuvas do município, sendo elaborada uma nova 

equação de chuvas para o Município de Capão Bonito e Ibiúna, e definição de vazões de 

verificação, de projeto e também de restrição das principais bacias hidrográficas além do 

diagnóstico dos problemas de inundações no município.

3° - Estudos Hidráulicos: Concepção dos sistemas de macro e micro drenagem, as medidas 

estruturais e não estruturais propostas, as técnicas compensatórias em drenagem urbana, bem

como a hierarquização preliminar destas medidas, foram utilizadas duas modelagens 

matemáticas: Modelo Distribuído e Modelo Concentrado.

4o - Projetos Básicos: Desenhos das diversas alternativas das medidas estruturais, em plantas, 

perfis longitudinais, geometria, formas, armações, seções transversais com todo o detalhamento 

necessário para a elaboração dos respectivos quantitativos (Tabela SJURB-PMSP).

5o - Análise de Benefício/Custo: Elaboração das estimativas de custos com base na tabela de 

quantitativos unitários totais da Secretaria de Infra-estrutura Urbana da Prefeitura de São Paulo -

SIURB/PMSP, de acordo com a hierarquização das medidas estruturais e nâo estrutuçdís
4 / o Spropostas. / /  w *

í  Z
9. Projetos Executivos: Desenvolvimento dos projetos executivos de drenagem urbana e I jü ° 

com nível de detalhamento para execução de canalizações de córregos, travessias, doi $  < §
\y 'iii $

outorgas, reservatórios de detenção, reservatórios de retenção com sistemas de bomb 

redes de galerias de águas pluviais, detalhes padrão e detalhes específicos de dre
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Projetos executivos estruturais de reservatórios de detenção» retenção, casa de bombas, pontes e 

paredes diafragma,

SÍNTESE DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

- Elaboração da base cartográfica digital do município: 1,059,00 km2.

- Execução de 120 furos de sondagem a Irado manual (levantamento pedológico), e respectivas 

análises físicas.

- Execução de 115 trincheiras (dimensões 1,0 m x 1,5 m x 1,5 m) para descrição morfológica dos 

perfis dos solos e coletas de amostras de solo para fins de fertilidade e classificação e ensaios de 

granulométrica; densidades do solo e de partículas; porosidade total; condutividade hidráulica; ^ 

curva característica de retenção de água no solo e permeabilidade. |
O

- Elaboração de Mapas de Uso e Ocupação do Solo e seus derivados (Declividades, Elevações e o £ 

Caracterização Físico-Hidrica): 1,059,00 km2. £ 2
O  <0

- Avaliação, verificação e dimensionamento hidrológico, hidráulico (inclusive outorga junto ao 5 |j
CL O

DAEE) e estrutural de 10 travessias compostas por pontes, viadutos e pontílhões (superestrutura £5 » 

e fundações), ao longo de rios, ribeirões e córregos; numa extensão total de 400,00 m, ü ™
O  o

-  Avaliação, verificação e dimensionamento hidrológico, hidráulico (inclusive outorga junto ao '|ü £
o já

DAEE) e estrutural de travessia compostas de pontilhão para ligação viária em concreto £ 3
1U £

pretendido, numa extensão de 12,00 m (geotecnia, superestrutura e fundações, especificações e < x
Ui I?

quantificações) e volume de concreto da ordem de 180,00 tn e 14,001 de aço. ° -ü
'<  01

- Projeto básico e executivo hidráulico completo de canalização, incluindo estudos hidrológicos, S s
0£ O

dimensionamento hidráulico e projeto geométrico horizontal e vertical, de proteção de margens o "I
<  £

(reforço estrutural, revestimento de margens e fundos), com extensão de 8 4*50 00 m senrin Q =

3.900,00 m com área de seção transversal de até 5,00 m2; 1.050,00 m co

transversal de 16,50 m2; 1.500,00 com área de seção transversal de 22,00 m2

- Projeto hidráulico de galeria pluvial em tubos, 7.440,00 m, sendo: 1.250,00 m

do tipo BSTC 0  0,80 m; 3.150,50m em seção circular, do tipo BSTC 0  0,30 i 

seção circular, do tipo BSTC 0  1,00 m; 615,00 m em seção circular, do tipo E

925,00 m em seção circular, do tipo BSTC 0  1,50 m.
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-  Projeto básico e executivo de reservatórios para contenção de cheias (regularização de vazão e 

amortecimento de cheias), com volume total de 325.000,00 m3; sendo reservatório em concreto 

armado (inclusive projeto de terraplenagem, viário e estrutural), profundidade de 3,00 m e volume 

de armazenamento de 55.000,00 m3; reservatório em grama, com altura média de 5,00 m» 

capacidade para 120.000,00 m3 e 04 (quatro) reservatórios de retenção, com capacidade para 

armazenamento de 37.500,00 m3 cada, com sistema de bombeamento (terraplenagem, estrutura, 

edificação e casa de máquinas).

- Estudos ambientais em áreas de drenagem, com elaboração de Pareceres Técnico Florestal, 

Relatórios Ambientais Simplificados, Estudos de Impacto Ambiental (E IA/RI MA) ao longo de 

cursos dáguas inseridos em áreas urbanas e rurais. ^

- Projeto básico e executivo de via arterial em fundo de vale, com projeto de terraplenagem, |
O

geométrico horizontal e vertical, dimensionamento de pavimento e pavimentação, sinalização o h 

horizontal e vertical, iluminação e paisagismo. £ *
O  io

- Projeto do Parque Linear no Município de Ibiúna, compreendendo a recuperação ambiental, 5 |j
o, o

inclusive a recuperação da mata ciliar, numa extensão de 2.000,00 m e Projeto de Paisagismo de £5 »
,  o %

uso múltiplo, contemplando uma área de 15.000,00 m . % f

- Aplicação de Técnicas Compensatórias em Drenagem Urbana, compostas por valas de 

infiltração, numa extensão de 700,00 m e poços de infiltração: 40 poços.

- Aplicação de Modelo Hidrológico Matemático Distribuído em toda a área urbana: 15,00 km2.

- Elaboração de Planilha de Quantidades e Orçamento de todas as medidas estruturais e não 

estruturais apresentadas nos Planos Diretores de Macro-drenagem, totalizando um investimento 

aproximado de R$ 76.361.984,05 (setenta e seis milhões trezentos e sessenta e um mil 

novecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos) para um horizonte de 20 anos.

- População beneficiada pelo Plano Diretor de Macrodrenagem: 76.432 habitantes.

Todos os serviços foram executados dentro das especificações contratadas e com padrão técnicp 

exigido e sob a supervisão de agentes técnicos do Departamento de Águas e Energia Elétrica -  

DAEE/SP e da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos dos Rios Sorocaba çJSptJio 

Tietê-UGRHI-10.
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EQUITE TÉCNICA:

Abner Kurt da Silva -  Topográfo e Técnico em Agrimensura -  CREA sob N° 5089682989 -  nivei 

de atuação: Execução -  periodo de participação 18/12/2015 a 18/12/2016 -  Resumo das 

Atividades Desenvolvidas: Topografia e Batimetria.

Alessandra D, Rasoppi Marassatto -  Advogada -  OABSP sob N° 278.631 -  Nível de Atuação: 

Consultoria -  período de participação: 16/12/2015 a 16/12/2016 -  Resumo das Atividades 

Desenvolvidas: Organização e Execução Audiência Pública e Consultoria jurídica.

Ciayton Bendo da Silva -  Técnico de Nível Médio -  CPF N° 389,687.028-96 -  nivei de aluação: 

Consultoria -  periodo de participação: 18/12/2015 a 16/12/2016 -  Resumo das Atividades 

Desenvolvidas: Levantamento de dados Cadastrais em Campo, desenhos/CAD.

Cyntia Mary Mayumi Goto de Paula -  Geográfa -  CREA N° 5061883027 -  nivei de atuação: 

Consultoria -  periodo de participação: 16/12/2015 a 16/12/2016 -  Resumo das Atividades 

Desenvolvidas: Consultoria pela àrea de Cartografia e Elaboração dos Mapas Temáticos, 

Geoprocessamento e Sistema SIG.

Dagoberto Mariano Cesar -  Engenheiro Agrônomo -  CREA sob N° 0600730271 -  Nível de 

atuação: Supervisão -  período de participação: 16/12/2015 a 16/12/2016 -  Resumo das 

Atividades Desenvolvidas. Levantamento de dados Cadastrais em Campo, Supervisão Técnica 

dos Estudos.

Eiisabete Rodrigues Pessoa Gonzaga -  Pedagoga - CPF N° 014.018.698-07 -  Nível de 

atuação: execução -  periodo de participação: 16/12/2015 a 16/12/2016 -  Resumo das Atividades 

Desenvolvidas: Palestrante na Oficinal de Capacitação.

Felipe Rodrigues Gonzaga -  Administrador -  CRA sob N° 133290 —  Nível de atuação: 

Administrador -  período de participação: 16/12/2015 a 16/12/2016 -  Resumo das Atividades 

Desenvolvidas: Administração financeira do projeto.

Gentil Balzan -  Engenheiro Civil -  CREA sob N° 0601512472 —  Nível de atuação: Coordens 

e Gerenciamento -  periodo de participação: 16/12/2015 a 16/12/2016 -  Resumo das Ativic 

Desenvolvidas: Coordenação Técnica e Coordenação dos Trabalhos de Campo.

Mareei Rodrigues Gonzaga -  Estatístico -  CONRE sob N° 9285 -  A -  Nível de Ajfu^ão: 

Consultoria -  periodo de participação: 16/12/2015 a 16/12/2016 -  Resumo das M píades 

Desenvolvidas: Consultoria nas Áreas Sócio-Econêmico, Cultural e Ambiental.

o  Á
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Marcelo Marini Cossi -  Engenheiro Ambiental -  CREA sob N° 506358905? -  Nível de atuação: 

Coordenador e Gerenciamento -  período de participação: 16/12/2015 a 16/12/2016 -  Resumo das 

Atividades Desenvolvidas: Coordenação Técnica e Coordenação dos Trabalhos de Campo.

Mareio Lucio Gonzaga -  Tecnólogo -  CREA sob N° 0601315882 -  Nível de atuação: 

Coordenador e Gerenciamento de Projeto -  período de participação: 16/12/2015 a 16/12/2016 -  

Resumo das Atividades Desenvolvidas: Coordenação Técnica e Operacional dos Estudos. 

Raphael Dastre Telles de Souza -  Técnico em Informática -  CPF sob N° 368.181.288-82 -  

Análise de Informação -  período de participação: 16/12/2015 a 16/12/2016 -  Resumo das 

Atividades Desenvolvidas: Gerenciamento de Banco de Dados e Informações.

Paulo Eduardo Esteves de Camargo -  Geólogo -  CREA sob N° 5069296360 -  Nivei de 

atuação: Coordenador -  período de participação: 16/12/2015 a 16/12/2016 -  Resumo das 

Atividades Desenvolvidas: Levantamento de dados Cadastrais em Campo, Coordenador Técnico 

do Projeto.

Vanessa Mariano Rosa -  Engenheira Civil -  CREA sob N° 5063178638 -  Nível de atuação: 

Supervisão -  periodo de participação. 16/12/2015 a 16/12/2016 -  Resumo das Atividades 

Desenvolvidas: Levantamento de dados Cadastrais em Campo, Supervisão Técnica dos Estudos 

e Projetos.

Atestamos ainda, que os serviços executados pela empresa TC A  Soluções e Planejamento 

Ambiental LTDA -  EPP foram satisfatórios e dentro dos padrões de qualidade requeridos pela 

Prefeitura da Estância Turística do Município de Ibiúna SP, nada havendo que possa desaboná-la.

Estância Turística do Município de Ibiúna, 17 de dezembro de 2016.

Responsável Legal 
Adriano Ito dos Santos 

RG n° 47.309.572-5 SSP/SP 
CPF n° 403.861.648-78 

Engenheiro da Prefeitura 
CREA SP n° 5069408742
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O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. 
C AT No: 2620200003710 -11/05/2020 09:24:22 - Autenticação Digital: Tyxlfn6AfxCF30nJas0sCCzzK6UK3sFT.
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Coneetho Regional de Engenharia eAe-snomta do Estadod* S io  Pauto Atividade conduWa

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009. do Coníea. que consta dos 
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomls do Estado de SSo Paulo - CREA-SP. o Acervo Técnico do 
profissional GENTIL BALZAN referente á(s) AnotaçâcKões) ds Responsabilidade Técnica -  AR T atoai» ífecftminattefs).

Profissional: GENTIL B A LZA N ........... ................................................................................................
Registro; 601512472-SP.............................................................. RNP: 2604898403...................  ...........................
Titulo Profissional; Tecnólogo em Construção Civil -  Estrada e Topografia. Técnico Agrícola, Engenheiro Civil.

Registrada em; 06't2/20l38aixada em; 14/04/2015Número ART: 92221220131638548 . Tipo de ART; OBRA OU SERVIÇO ..
forma de Registro; INICIAI.............................................................................................
Participação Técnica: E Q U IP E ............................ ........................................... .... . ,
Empresa Contratada: TCA SOLUÇÕES £ PLANEJAMENTO AM BIENTAI L ID A  EPP

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA P E V A .....................................................
PRAÇA DUQUE DE C A X IA S ................................................... ........................................ ..
Complemento; PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA P E V A ............. Bairro. C E N T R O ....................................
Cidade: Itapeva............................................................. UF: SP CEP: 18400900 . PAIS: BRASIL ... . ......................................................
Contrato; 797/2013.................................................  ................ Celebrado em : 27'11/2013...........................................................
Vinculado à ART; 9222122015039920? .... . . . .  ..................................... .. ........................................................................
Valor do Contrato: RS 1S7 .500.00.....................................................Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

. CNPJ: 48.634.358/0001-7? 
..............................Na..: 22

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA DUQUE OE C A X IA S .....................................................  . . . . .  .
Complemento PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA . . . Bairro. CEN TR O  ............................
Cidade. Itapeva..............................................................UF: SP CEP; 18400900 .. PAIS: BRASiL . . . .
Data de inicio; 27/11/2013 Conclusão Efetiva: 18/11/2014................... Coordenadas Geográficas' ..
Ftnalfdatfe: l í t T R ' . ' ............................................................................................................................................
Proprietário: ................................................... ............................................................................  CPF/CNPJ.

Atividade Técnica; 1) Direção, Estudo. Plano Diretor. Drenagem 1826.75 quilômetro quadrado.

No.; 22 .

- Observações ~— — — — — — — — — _ _ _ _ _ _ _  _ — _ _ _ _ _
OB JETO  0 0  CONTRATO: ELABORAÇÃO DE ESTUD O  0E MACRODRENAGEM DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE 
ITAPEVA -S P  ...................................................................................... ..........................................................................................

r  Informações Compêemwitarets---------------------------------------------------------- ; ; ----------- --------
"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado â presente certidão.* .....................................................................
"O Atestado anexo à prese--!-: '  í  imôo de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo
58 da Resolução 1025/2009. do C O N F E A .'..........................................................  ................... ................................................................
*0 atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART. desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área TÉC N IC A  AGRIC L * t C f  I f ,  3ENHARIA CIVIL * .............................. ........................................ .............................

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado â presente Certidão de Acervo Técnico - C AT, o(s) documentas) contendo 
9 tolhais), expedido peto contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das,jpl®fmaçd^
rtefe constantes.

Certidão No 2620150003735 
.50 01 

UzsJn

*  \
o \

/ “I

y *  /  I

Luiz A n t o n i ò  P a l l e g r i n i  Banilni 
Eng°. Civil f  Crea-SP n.°0685097851 
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M U N IC ÍP IO  DE IT A P E V A

J M C O L O R t t

DE CRATOCE
fis N*._ ~ -fb M  ..

Atestamos para os devidos Ins e a quem possa interessar que a empresa T C A Soiuefigs_gf—  
Planejamento L ID A  - EPP» C N P J N° 10.245.713/0001-79, com  sede na Rua D í o P W S l TAÇ*° 
126 -  Jardim Virgínia Bianca Capital São Paulo, CEP: 02355-120» tendo como responsável 

técnico o Engenheiro Civil Gentil Balzan» CR EA S P  N° 0601512472, executou para a
Prefeitura Municipal de Itapeva SP» C N P J N° 48.634.358/0001-77 com sede na Praça 
Duque de Caixa 22 -  Centro» na cidade de Itapeva SP, CEP: 18.400-900» tendo como 
representante legal o S r° Prefeito Municipal José Roberto Comeron, RG N° 22.986.211-1 e 
CPF N° 100,833.878-89» por meio do contrato de N® 797/2013»“Prestação de serviço com 
fornecimento de materiais» equipamentos, pessoal técnico para Elaboração dos Estudos de 
Macrodrenagem da área Urbana do Município de itapeva SP".

CONTRATANTE;

Prefeitura Municipal de Itapeva.
CN PJ 48.634.358/0001-77
Endereço: Praça Duque de Caixa N° 22 - C f  ntro
Itapeva SP - CEP 18.400-900
Responsável Legal: José Roberto Comeron - RG N° 22.986.211-1
Arquiteto Responsável: José Alcir Zacharias Júnior -  CAU; A -3 1637-7

CONTRATADA:

TC A  Soluçòes e Planejamento Ambiental Ltda -  EPP
C N PJ 10,245.713/0001-79
Rua Diogo Ribeiro 126, Jardim Virgínia Bianca São Paulo SP • CEP 02355 120 
Responsável Técnico: Gentil Balzan - CREASP: 0601512472 
e o Co-Responsável: Mareio Lucio Gonzaga -  CREASP: 0601315882

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO:

Periodo do Contrato 27 de novembro de 2013 a 27 de novembro de 2014
Período de Execução 27 de novembro de 2013 a 18 de novembro de 2014
Valor do Contrato (R$) _ 157.500,00
Área de levantamento dos estudos (km2) • 1.826,75
População (hab): 
Município:

Av. Angelino F

87.753
Itapeva

CEP ! 8.406 -  030 -  tel. 1 '  ;-522~0310 - ttapevaf 
'3nbras@ttapeva.sp.gov.br

c /

mailto:3nbras@ttapeva.sp.gov.br
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PREFEITURA MUNíCJPAL DE CRATQft
Fiswr  ^

LE V A N TA M E N TO S  CONTEMPLADOS;

Estudos dos tipos de solos, elaboração de mapas temáticos (declividades, 

agroclimatológico, uso e ocupação das terras, recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 

caracterização físico hídrica dos solos e das principais sub bacias), os diagnósticos de 

saneamento básico» sócio-econômico e ambiental, esgotamento sanitário, serviços de 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos (aterros sanitários), levantamento e 

monitoramento batimétrico, projetos básicos e executivos , da rede de macro e micro 

drenagem urbana e rural em todo o município de itapeva SP.
c>

TRABALHOS EXECUTAD OS:

Coleta de dados e informações básicas: Levantamentos de 8studo^#^ecyinentos
RW; .•, í  j ’ , í .Xí í ü  " 4 t i / ê

ín s ,;r#fatívos àstécnicos disponíveis» atividades de campo para complementaçâo Ííos 

demais atividades dos projetos. Foram pesquisados na Rede Nacional de Dados 

Hidrometeorológicos - INEMET/DAEE os dados necessários para a caracterização 

agroclimatológica do município, (precipitação, evaporação, temperaturas, umidade relativa, 

etc.)

2, Cartografia digitai: Elaboração das bases cartográficas digitais das cartas temáticas 

na escala 1:50.000, por meio dos programas CAD: MicroStation com os módulos IrasB (para 

o georrefereneiamento), IGeovec (para a vetorizaçâo), e SIG: ArcView e escanerízaçâo, ou 

varredura de dados, via scanner monocromático, formato AO, com planejamento dos valores 

a ser utilizados. Para geração da grade, foi utilizada tecnologia CAD. de grade vetorial, na 

projeção UTM , para auxiliar no georrefereneiamento dos arquivos raster gerados, que 

passam a ter imagens com uma projeção e escala. O  controle de qualidade do 

georrefereneiamento foi verificado obedecendo ao Padrão de Exatidão Cartográfico -  PEC, 

definido nas Normas da;éifitograíia Nacional.

3, Levantamento pedòiógico: Levantamentos pedológicos, na escala 1:50.000, com o

objetivo de d ^ jf ô a r .  fe mapear as terras quanto a sua unidade pedológica, os quais foram 

determin^fejaíítòando-se trado manual e análises físicas; foram abertas 140 trincheira:
' -" s y

(dimensflo 1\CiA t  V5 m % 1,5 m) para descrição morfológica dos perfis dos sofos e coiefa: 

de amostras d&so-o para fins de tertiiidade e classificação

Av. Angelno Park-  CEP 18.406 - 030 -  te! 05-. 3522-0310 - itapeva/;

0 /

.  r ■ r, , ' >

I S  !
AU'rF.f:7ic/,çÃoAU1100ASn7SWI!7ri

E-maíf: obras@itapeva.sp.gov.br

mailto:obras@itapeva.sp.gov.br
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vv-: V
4, Mapa de declivídades: Elaboração do mapa de declividades da ,i»ea w.hâ^A pc- 

processo digital e aerofotointerpretação, contendo cinco classes de declive» pa cm m  
classificação das terras no sistema de capacidade de uso. FLS "*■— ?--------. ...- Xj ■  ̂! ■
5, üapa de uso e  ocupação das terra*: Interpretação dos tipos de uso atual dasC1erasEra*çw 

em imagens recentes de satélite» além de levantamaníos c o m o l ^ ^ ç j ^ g ^ d e

ra m n ncampo,

S, Caracterliaçi© fisico-hldrica dos solos: N ^ H ^ ^ W n é h e lf is ! abef!Ü :3plfa a 

descrição morfológica dos perfis, foram coletadas amostras^ com estrutura nâp-defor-mada e 

deformada para a realização dos seguintes ensaios de laboratório: a) Granulometria; b) 

Densidades do solo e de partículas; c) Porosidade total; d) t e ^ ^ ^ t o A l i íd r â u i íc a ;  e)

Curva característica de retenção de água no solo e f) Permeabilidade© n«i§

7, Recursos hídricos superficiais: Realização de estudos para estimativa da 

disponibilidade hídrica superficial e» também, do consumo de água pelas culturas por meio 

do método do balanço hídrico climático e edafológico.

8, Erosio: Diagnóstico da área de estudo, envolvendo-se aos aspectos relacionados â 

erosão e seus processos de desprendimento» transporte e deposição de sedimentos pela 

água de precipitação, processo de desagregação e remoção de partículas do solo ou 

fragmentos de rocha, pela ação combinada da gravidade com a agua e vento.

I ,  Diagnóstico do saneamento básico, sócio-econômico «  ambiental, esgotamento 

sanitário, serviços de limpeza urbana • manejo dos resíduos sólidos (aterros 

sanitários); Diagnóstico de toda a ínfraestrutuia atual do sistema de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos que foi diagnosticada» considerando sua adequabílidade e 

eventuais problemas enfocando os itens descritos abaixo:

a) Análise critica dos planos diretores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos ou 

planos de gerenciamento de resíduos sólidos da área de planejamento;

b) Caracterização dos resíduos sólidos (urbanos, construção civil, industriais de serviços de 

saúde) do Município de Itgjpeva com base em dados secundários, entrevistas qualificadas, e 

inspeções locais; /  í*

c) Descrição dos-sistemas,de vâcriçio, acondicionamento, coleta, transporte, disposição final 

dos resíduo^ójjdos e éventuais problemas operacionais. Nesta descrição foram eiaboradosj 

desenhosM ^fl^am as. fotogtaíías e planilhas que permitiram um perfeito entendimento

sistemas em operação;

Av. Angeiino ~.óeptfal Park -  CEP 18,406 - 030 -  tel. (15) 3522-0310 - Itapeva/S 
mmm̂ y ^ S S B 3 Ê É t^  E-mail; obras@itapeva.sp.gov.br __ >

;’V'

mailto:obras@itapeva.sp.gov.br
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d} Identificação de áreas com risco de poluição e/ou contaminação por resíduos sólidos'

e) Identificação da atuação do poder público para o atendimento adequado da de cratoce

f) Produção per capita de resíduos sólidos e de atividades especiais;

g) Caracterização da infraestrutura das instalações existentes;

h) Levantamento das práticas atuais e dos problemas existentes associados â infraestrutura 

dos sistemas de limpeza urbana;

i) Caracterização das atividades dos catadores; " 1 ........ .

i) Organograma institucional do prestador de serviço: '11

k) Descrição do corpo funcional (números de servidore^^br--cargo) e íderthfíeaçáo de

possíveis necessidades de capacitação, remanejamento, realocaçf
Ar.-r- P:'

da mão-de-obra utilizada nos serviços;

o ou ampliação
i i i t

■ . . - 4 2 7 8  
UG1 Nwte

I) Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento;

m) Apresentados os indicadores operacionais» econômico-financeiros, administrativos e de 

qualidade dos serviços prestados;

n) identificação e avaliação dos programas de educação em saúde e mobilização social; e 

o) Identificação da existência de programas especiais (reciclagem de resíduos da construção 

civil, coleta seletiva, compostagem, cooperativas de catadores, entre outros),

10. Plano diretor de macrodrenagem; Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem 

por meio do diagnóstico dos problemas existentes ou previstos ao longo de horizontes 

definidos (cenário atual e tendencial futuro de 20 anos) e determinar, do ponto de vista 

técnico-econôinico e ambiental, as soluções mais interessantes, pre dimensioná-las e 

hierarquizá-las. As soluções não envolvem apenas obras, mas também recomendações 

quanto ao gerenciamento da drenagem, o diseiplinamento de uso e ocupação do solo, 

educação ambiental e outras medidas ditas não-estruturais (inclusive comunicação visual), 

O Plano Diretor elaborado foi dividido em 5 partes durante sua elaboração:

1® - Coleta de dados: Dados hidrológicos e de observações a serem realizadas a respeito 

da situação atual e das âfèfs críticas identificadas, além de um histórico dos problemas de 

inundações nas ctdtiiès. '

2® -  Estudos H ld ^S a ilco s 

equação d^phuyas para o 

projeto e tatf jérrtde restrição das principais bacias hidrográficas alem do diagnóstico do 

problemas de undações nô município

' Estuèk» das chuvas dos municípios, sendo elaborada uma nova 

Município de Itapeva e a definição de vazões de verificação, d

Av. Angeiino

Bi

A U 1 1 0 0 A '

rj^iifral Park -  CEP 18.406 - 030 -  tel. i !5j 55**2-0310 - Itapeva/S, 
^  E-mail: obras@itapevasp.gov.br ...... ..-..->

;,u

O

mailto:obras@itapevasp.gov.br
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3° -  Estudos Hidráulicos: Concepção dos sistemas de macro e micro 'drenagôp/as

medidas estruturais e não estruturais propostas, as técnicas compensatórias em drenagem 

urbana, bem como a hierarquização preliminar destas medidas, Foram u t i l i z ^ ^ ^ * ® ^ ^ CRAT0ÍC 

modelagens matemáticas: Modelo Distribuído e Modelo Concentrado

40 _ Projetos Básicos: Desenhos das diversas alternativas das medidas estruturais, em 

plantas» perfis longitudinais, geometria, formas, armações, seções transversais com todo o 

detalhamento necessário para a elaboração dos respectivos quantitativos (Tabela SIURB- 

PMSP).

S® - Análise de BenefíciolCusto: Elaboração das estimativas de custos com base na tabela 

de quantitativos unitários totais da Secretaria de Infra-estrutura Urbana da Prefeitura de São 

Paulo -  SIURB/PMSP, de acordo com a hierarquização das medidas estruturais e não

estruturais propostas.

11. Levantamento e Monitoramento Batimétrico: Estudos Batimétricos no Córrego do

Aranha, Ribeirão do fundo. Córrego Mata Fome e na Represa Pilão D'Água.

12 Projetos Executivos: Desenvolvimento dos projetos executivos de drenagem urbana 

e rural com nível de detalhamento para execução de canalizações de córregos, travessias, 

pontes, outorgas, reservatórios de detenção, reservatórios de retenção com sistemas de 

bombeamento, redes de galerias de aguas pluviais, detalhes padrão e detalhes específicos 

de drenagem. Projetos executivos estruturais de r e s e r v a t é r ^ i ^ ^ p ç ã g i^ e l iR f i^ . jC ^ t ^  

de bombas, pontes e paredes diafragma. > í
‘5'C .

rida
S ÍN TES E D E Q U A N TITA TIV O S  E X E C U TA D O S ; 14 04 cvO Í

Elaboração da base cartográfica digital do munícípio: 1.826,75 km';. /

Execução de 150 furos de sondagem a Irado manual (levantaméWii^êtloiôgico), e 

respectivas análises físicas.

Execução de 14pr«ncheiras (dimensões 1,0 m x 1,5 m x 1,5 m) para descrição 

morfológica d^pê°rfis^ps solos e coletas de amostras de solo para fins de fertilidade 

e classificação- e ensaioâsde granulometria; densidades do solo e de partículas

poro^fâfte tofeí: CQf^utivtdade hidráulica; curva característica de retenção de á 

no soio 4r p&f idade,
V < F

\

Av. Angeli ^ ^ ■ Ç è ttra l Park -  CEP 18.406 ■ 030 -  tei. {15) 3522-0310 - Ifapeva/BP 
íia s ^ ^ ^ E -m a il: obras@itapeva.sp.gov.br

mailto:obras@itapeva.sp.gov.br
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Elaboração de Mapas de Uso e Ocupaçio do Solo e seus deríyados:-C Ç e ^ ^ ^ | § íjeip̂L̂ (1AT(E|

Elevações e Caracterização Fisico-Hidrica): 1.826,75 km2. RS N ‘— --------
,  », COMISSÃO DE LKITAÇAO
Avaliação, verificação e dimensionamento hidrológico, hidráulico (inclusive outorga 

Junto ao D A EE) e estrutural de 8 travessias compostas por pontes, viadutos e 

pontilhões (superestrutura e fundações), ao longo de rios, ribeirões e córregos1 numa 

extensão total de 13.089,80 m em uma área total de 1.956,40 hectares.

Avaliação, verificação e dimensionamento hidrológico, hidráulico (inclusive outorga 

junto ao D A EE) e estrutural de travessia compostas de pontilhão para ligação viária 

em concreto pretendido, numa extensão de 24,00 m (geotecnia, superestrutura e 

fundações, especificações e quantificações) e volume de concreto da ordem de

180.00 m 5e 14.001 de aço.

Projeto básico e executivo hidráulico completo de canalização, incluindo estudos 

hidrológicos, dimensionamento hidráulico e projeto geométrico horizontal e vertical, de 

proteção de margens {reforço estrutural» revestimento de margens e fundos), com 

extensão de 9.450,00 m, sendo 6.900,00 m com área de seção transversal de até

5.00 m2; 1.050,00 m com área de seção transversa! de 16.50 m‘ ; 1,500,00 com area 

de seção transversal de 22,00 m2.

Projeto hidráulico de galeria pluvial em tubos, 20.440,00 m» sendo: 1.250,00 m em 

seção circular, do tipo B S TC  0  0,60 m; 3.150,5 Om em seção circular, do tipo B STC  0  

0,80 m; 1.500,00 m em seção circular, do tipo B S TC  0  1,00 m; 615,00 m em seçâo 

circular, do tipo B S TC  0  1,2 0 m e 925,00 m em seção circular, do tipo B S TC  0  1,50 

m.

Projeto básico e executivo de reservatórios para contenção de cheias (regularização 

de vazão e amortecimento de cheias), com volume total de 325.000,00 m3; sendo 

reservatório em concreto armado (inclusive projeto de terraplenagem, viário e 

estruturai), profundidade de 3,00 m e volume de armazenamento de 55.000,00 m3; 

reservatório em-gifema, com altura média de 5,00 m, capacidade para 120.000,00 m3 

e 02 (dois) ifes^tvatônos de retenção, com capacidade para armazenamento de 

8.190.00, ítvV com s is te i^ ^ | ^ b a ^ e | m ^ ^ | te rra p le n a g e m , estrutura, edificação 

§a

fe s c d k ^ g^Cfehfral Park ~ CEP 18 4C6 - $30 -Av. Anoetoo Pascaüt M & ja & m  Piffc -  CEP 18 4C6- Ü30 -  tel. i»íif 2f>22-0310 - itapeva/;
E-mail: Qbrafíg|fí|pemsp.go¥,br

Aitsvi,ftlfífâS*e - 4278
AU110(3AÒÔ7Í5574
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Estudos ambientais em áreas de drenagem, com elaboração de Pare 

Florestal, Reiatónos Ambientais Simplificados, Estudos de Impacto ÂnlSfelai- > , 

(ElA/RIMA) ao longo d e  cursos d águas inseridos em áreas urbanas e rurais. comissão de io taçao"

Projeto básico e executivo de via arterial em ftjndo de vale, com projeto de 

terraplenagem, geométrico horizontal e vertical, dimensionamento de pavimento e 

pavimentação, sinalização horizontal e vertical, iluminação e paisagismo.

Projeto do Parque Linear no Município de Itapeva, compreendendo a recuperação 

ambiental, inclusive a recuperação da mata ciliar, numa extensão de 3 100,00 m e 

Projeto de Paisagismo de uso múltiplo» contemplando uma área de 120.000,00 m2.

Aplicação de Técnicas Compensatórias em Drenagem Urbana, compostas por valas 

de infiltração, numa extensão de 1.500,00 m e poços de infiltração: 79 poços.

Aplicação de Modelo Hidrológico Matemático Distribuído em toda a àrea urbana:

24,00 km2.

Elaboração de Planilha de Quantidades e Orçamento de todas as medidas estruturais 

e não estruturais apresentadas no Piano Diretor de Macrodrenagem, totalizando um 

investimento aproximado de R$ 216.415.681,47 (Duzentos e dezesseis milhões, 

quatrocentos e quinze mil, seiscentcs e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos) 

para um horizonte de 20 anos.

População beneficiada pelo Plano Diretor de Macrodrenagem: 87.753 habitantes.

Todos os serviços foram executados dentro das especificações contratadas e com padrão 

técnico exigido e sob a supervisão de agentes técnicos do Departamento de Águas e 

Energia Elétrica -  DAEE/SP UGRHI -14.
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Adriano Pereira Lima -  Desenhista 

consultoria -  período de partic| 

Desenvolvidas: desenhos/CAD,

C a  sà a > 'WftÜjRAMUHICIfALaC
risy. K

*£Sf r-
N° 312,181740-03 -  Nível cie M 3 ^ » o e u o t ^ ‘

-:®7|8/11/14 -  Resumo das Atividades
IJGf itoít

Avelino Gabriel de Freitas Neto -  Técnico de Nível Médio -  RG N° 44,132.181 -6 -  Ntvel de

atuação: consultoria -  periodo de participação 27/11/13 a 18/11/14 -  Resumo das Atividades 

Desenvolvidas: desenhos/CAD,

Dagoberto Mariano Cesar -  Engenheiro Agrônomo -  C R EA  sob N° 0600730271 -  Nivei de 

atuação: Supervisão -  período de participação: 27/11/13 a 18/11/14 -  Resumo das 

Atividades Desenvolvidas: Levantamento de dados Cadastrais em Campo» Supervisão 

Técnica dos Estudos.

Deborah tuciana Ribeiro de Carvalho -  Geógrafa -  C R EA  N° 5062913772 -  Nível de

atuação: consultoria ~ perfodo de participação: 27/11113 a 18/11/14 -  Resumo das 

Atividades Desenvolvidas: Responsável pela área de Cartografia e Elaboração dos Mapas 

Temáticos.

Diego de Melo m u re i»©  Cidade -  Desenhista -  RG N° 45,857.867 -  Nlvel de atuação: 

consultoria -  perfodo de participação 27/11/13 a 18/11/14 -  Resumo das Atividades 

Desenvolvidas: desenhos/CAD.

Evandro Morales Nardini -  Geólogo -  C R E A  sob N° 5063589057 -  Nivei de atuação: 

Supervisão -  período de participação: 27/11/13 a 18/11/14 -  Resumo das Atividades 

Desenvolvidas: Levantamento de dados Cadastrais em Campo, Supervisão Técnica dos 

Estudos e Geopedologia.

Gentil Balzan -  Engenheiro Civil -  C R EA  sob N® 0601512472 —  Nível de atuação: 

Coordenador e Gerenciamento -  período de participação: 27/11/13 a 18/11/14 -  Resumo 

das Atividades Desenvolvidas: Coordenação Técnica e Coordenação dos Trabalhos de 

Campo.

Mareio Lucio Q m ta §a -  Tecnólogo -  C R EA  sob N° 0601315882 -  Nível de atuação: 

Coordenador e;JGerench(nento de Projeto -  período de participação: 27/11/13 a 18/11/14 

Resurrío\deis Atividades Desenvolvidas: Coordenação Técnica e Operacional dos Estydos.

i l K
Centrai Parte -  CEP 18.406 - 030 -  tel. (15) 3522-0310 - ftapeva/S' 

E-mai: obras@itapeva.sp.gov.br

AU1100A'
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Atestamos ainda, que os serviços executados pela empresa T C A  Soluções o

Planejamento L TD A  -  EPP foram satisfatórios e dentro dos padrões de qtxafcrianAfemhmihwdecwqi 
, . FlS ______

requeridos pela Prefeitura Municipal de Itapeva SP, nada havendo que possa desahoná:
c w »n iia a a o

Ia,

Itapeva ,^18 de Novembro de 2014,

José-fcoberto Comeron
- '• Prefeito Éfunicipal 

RG N° 22.916.211-1 
C P F . N° 100.813,878-89

X-T-fc

Açq, Urb
C A

ias, Júnior

O presente líocum ento  ê p a iíç  5 r :e r ;;;.u.- u íi 
C s r tW à o  d e  A c e rv o  T fe m s ;»  p e lo
CSEIVSP sfà

► u m im  mum>* e k  m o m iç  oe fcrt«ms * m u w  ot «a í v*>* - « w . *
RttMfiA KW»** n -

* Mgnp Pfjwnn. . » }  - C i^tü  -  CgP UM3» - fm&hu \S 1 t23a*W -  1 ^  *

flff®, 20 It fero 
&tefa*fci _

» ? *

O429AA01 2202 r

Av. Angeiino Fascett í ,  58 -  Central Park -  CEP 18.406-030 -  tel. (1 5 ) 35 22  0 3 10-itapeva/S
e-m ail: obras@ itapeva.sp.gov.br

mailto:obras@itapeva.sp.gov.br


* 01J »

« Certidão de Acervo Técnico -  C Â T  C A T  COM  R EG ISTRO  D E A TE S TA D O

Resolução No. 1.025. de 30 de outubro d e 2009 262017000751*E Itm B m W Ea«laC£
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao rauw  Atividade concluída FIS N*.

___

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Pauto -  CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional GEN TIL BALZAN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -  A R T abaixo discriminada(s):

Profissional: G EN TIL BALZAN ...........................................................................................................................................
Registro: 601512472-SP................................................................RNP: 2604898403....................................................
Título Profissional: Tecnólogo em Construção Civil -  Estrada e Topografia. Técnico Agrícola» Engenheiro Civil,.

Registrada em: 26/02/20«Baixada em: 28/07/2017Número ART: 92221220160201955 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO .
Forma de Registro: INICIAL.......................................................................................................................................................................................
Participação Técnica: CO R R ESP O N SÂ VEL.........................................................................................................................................................
Empresa Contratada: T C A  SO LU Ç Õ ES E  PLANEJAM ENTO AM BIENTAL LTD A  E P P .................................................................................

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL D E JA L E S .....................................................................................
RUA 5 ................................................................................ ................................................................................................................ No.: 2266 . . .
Complemento: ...................................................................................... Bairro: C E N T R O ................................................................... ...................
Cidade: Jales...................................................................UF: SP CEP: 15700010 . PAIS: B R A S IL ..................................................................
Contrato: 09/2016..................................................................................Celebrado em : 22/02/2016....................................................................
Vinculado à A R T :.........................................................................................................................................................................................................
Valor do Contrato: R$ 62.500,00........................................................ Tipo de contratante: PESSOA JURlDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA 5 .................................................................................................................................................. No.: 2268 . . .
Complemento: ...................................................................................... Bairro: C E N T R O ......................................................................................
Cidade: Jales...................................................................UF: SP CEP: 15700010 . PAIS: BR A SIL..................................................................
Data de início: 22/02/2018 Conclusão Efetiva; 22/08/2016....................Coordenadas Geográficas:..........................................................
Finalidade: IN FR A E S TR U TU R A......... .................................................... .................................................................................................................
Proprietário:..................................................................................................................................... CPF/CNPJ: .....................................................

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Estudo, Plano de Conteção de Enchentes e e Inundações. 368,50000 quilômetro quadrado. 2) 
Coordenação, Estudo, Previsão de Enchentes e Inundações. 368,50000 quilômetro quadrado. 3) Coordenação, Estudo, 
Programação de Enchentes e Inundações. 368,50000 quilômetro quadrado...................................................................................................

Observações— — -------------------------- -— ........................................ ............................—
ELABORAÇÃO DE ES TU D O S  E  P R O JETO S  DE C O N TR O LE DE EROSÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE JALES -  SP, ATRAVÉS
DO C O N TR A TO  FEHIDRO N” 189/2014............................................................. ..................................................................... ..............................

Informações Complementares-------------- —— — -------■---------_ _ _ _ _ --------— — —
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Civil.................................................................................................................................................................
A presente Certidão de Acervo Técnioo foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada........... .................

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -  C A T, o Atestado apresentado pelo 
profissional acima, contendo 9 is , expedido pelo contratante da obra/serviço em 22/08/2016, devidamente assinado por Flavio 
Prandi Franco, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170007517 
03/08/2017 10:37:31 

Autenticação Digital: a1 CnlUTzUCUKxTsFCJFzfCFygT3zKFAU

’ /  U 5 4 |  
AUTENTICAÇÃO 

AU110ÓAG0795589

A  C A T  à quat o atestado está vincofacto é  o  documento que am prova o  registra do 
u no CR EA.

A  C A T  perderá a vaidade m  caso de modificado dos dados tè cn to j^q y^á livo s
epantíiatíyos nela contidas, bem como úe  afetação da situação do registrcrBa AR T.

A  C A T  â quat o  ateslado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnlco-profíssionaf da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado 
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro tó cn k» por meto de declaração 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A  C A T  é vàlUSa em iodo território nacional

A  autenticidade e a validade desta certidão deva ser confirmada no sííe do C R EA -S P  
(www.creasp.org.br).

A  falsificação deste documento constitui crime previsto no Código 
sujeitando o  autor à respectiva ação penai.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Pauto 

Avenida BR IG AD EIR O  FAR IA  U M A  1059, 1G59 T É R R E O  PÍK H EIH O S Sâü PaiSo-SP. C E P  01452 

Telefone: 0800.171811 -  wvwxreasp.org.br opção *Ate«Kjímento‘ fink ’Faie Conosco*

Pe^rasllisro,

fj CREA-SP-

http://www.creasp.org.br
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A T E S T A D O  P E  C A P A C ID A D E  TÉ C N IC A  

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa T C A  Soluções 

e Planejamento L T D Â  -  EPP, CN PJ N° 10.245.713/0001-79» com sede na Rua Diogo 

Ribeiro N° 1 2 6 -  Jardim Virgínia Bianca, Capital, São Pauto» CEP: 02355-120, tendo como 

responsável técnico o Engenheiro Civil Gentil Balzan, C R EA -S P  N° 0601512472 e o co- 

responsável tecnólogo Mareio Lucio Gonzaga, CR EA-SP: 0601315882, executou para a 

Prefeitura Municipal de Jales SP, CN P J N° 45.131.885/0001-04, com sede na Rua 05 

N° 2266 -  Centro, na cidade de Jales SP, CEP: 15700-010, tendo como representante 

iegal o Sr° Prefeito Municipal Flávio Prandi Franco, RG N° 14.176.377-2 SSP/SP e CPF 

N° 174.056.688-28, por meio do Contrato de Prestação de Serviços de N° 009/2016, 

“Contratação de empresa especializada para Elaboração de Estudos e Projetos de 

Controle de Erosão Urbana de Jales -  SP”.

C O N TR A TA N TE :

Prefeitura Municipal de Jales.

CNPJ: 45.131.885/0001 -04 

Endereço: Rua 05 N° 2266 -  Centro 

Jaies SP -  C EP  15700-010

Responsável Legal: Flávio Prandi Franco -  RG N° 14.176.377-2 SSP/SP 

Engenheiro Responsável: José Roberto Bois -  CR EA -SP : 601464822 

C O N TR A TA D A :

T C A  Soluções e Planejamento Ambiental Lfda -  EPP 

CN PJ 10.245.713/0001-79

Rua Diogo Ribeiro N° 126, Jardim Virgínia Bianca São Paulo SP -  C EP  02355-120 

Responsável Técnico: Gentil Balzan -  CR EASP: 0601512472 

Co-Responsável: Mareio Lucio Gonzaga -  CR EASP: 0601315882 

C A R A C TE R ÍS TIC A S  D O  P R O JE TO :

Período do Contrato 22 de fevereiro de 2016 a 22 de agosto de 2016

Período de Execução e\ 22 de fevereiro de 2016 a 22 de agosto d f^O Jô

Valor do Contrato (R$) 62.,

Área de levantamento dos estudos (km2) \  / T v /  J  J/368,5

População (hab): ■ , 0 \  50.010

Município: • f\ r \  Y Jales
v i r  1 X
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LE V A N TA M E N TO S  CONTEM PLADOS:

Estudos dos tipos de solos, elaboração de mapas temáticos (declividades, 

agroclimatológico, uso e ocupação das terras, recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos, caracterização físico hídrica dos solos e das principais sub bacias), os 

diagnósticos de saneamento básico, sócio-econômlco e ambiental, esgotamento sanitário, 

serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, projetos básicos e executivos 

da rede de macro e micro drenagem urbana em todo o município de Jales SP.

TR A B A L H O S  E X E C U TA D O S :

A administração municipal objetivou a estabelecer medidas de caráter preventivo, de 

modo a permitir utilização compatível com eventuais ocorrências de inundações; 

execução de intervenções localizadas destíriadas a proteger e preservar de possíveis 

danos, edificações e populações localizadas em áreas inundáveis; por meio do 

desenvolvimento de projetos de urbanização integrada,

O estudo de micro drenagem indicou ações de ordem estrutural e não estrutural para 

garantir bom nível de escoamento e infiltração das águas pluviais por meio de soluções 

integradas de drenagem e estabelecimento diretrizes para uso e ocupação do solo.

Objetivo Geral

O presente Projeto teve por objetivo a apresentação dos estudos e intervenções ^  j/  

projetadas para o controle de processos erosivos às margens do Ribeirão Maribondo e 

Tamboril, limítrofes ao perímetro urbano do município.

Objetivos Específicos

• Subsidiou os gestores municipais para as ações ligadas ao sistema de drenagei 

urbana do município;

• Estudou as bacias urbanas críticas do município;

Estabeleceu critérios e diretrizes de pro

Colégio KoL-rv’.
? < do Bff-H . J&p
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• Identificou áreas estratégicas para o sistema de drenagem urbano;

• Possibilitou o desenvolvimento urbano em articulação com o Plano Diretor de 

Drenagem Urbana;

• Estudos dos Processos e Controle de Erosão Urbana e

• Estabeleceu medidas preventivas e corretivas para o sistema de drenagem.

P R E F E I T U R A  D O  P P P R R R P I O  D E  J A L E S  PREFEITURAMUNICIEAIDECRATOCE
CNPJ E IF  iT -R T A  >,R  CEATA-- RS NI .
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Atividades Desenvolvidas

Os conhecimentos básicos desenvolvidos nos estudos de microdrenagem foram 

baseados nas seguintes determinações:

Elaboração da Base Cartográfica Planiaitimétrica de Hidrográfica e dos Mapas 

Temáticos na Escala 1:10000;

Caracterização dos Processos Geodinâmicos dos Processos de Erosão;

Microbacias: áreas limítrofes da área urbana;

Topografia: levantamento planialtimétrico detalhado, perfil longitudinal, e seções 

transversais;

Hidrologia: cálculo das vazões e equação de chuva para os dimensionamentos;

Hidráulica: determinação das seções em função das áreas de drenagem, 

declividades e forma da bacia hidrográfica contribuinte;

Levantamentos específicos quanto à topografia e a geomorfoiogia;

Execução de sondagens nas sub-bacias na área de estudo;

Elaboração do cadastramento complementar das galerias existentes e das 

interferências contidas na área e georeferenciá-las nos levantam ento^^// 

topográficos;

Estudos hidrológicos de cada sub-bacia;

Elaboração dos estudos hidráulicos determinados pela hidrologia, topografia e 

geomorfoiogia;

Elaboração dos projetos executivos determinados pelos estudos hidráulicos ^as 

captações, galerias; e

Elaboração do£ projetos básicos determinados pelos estudos hidráulicos/Jas 

canalizações, e obras de contenção.
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Metodologia

A  metodologia adotada aconteceu em etapas sucessivas de trabalho:

• Levantamentos de campo e de dados de Informações;

• Diagnóstico e Prognóstico;

• Estudos e Projetos de Micro e Macro drenagem; e

• Estudos dos Processos e Controle de Erosão Urbana,

Levantamentos de Campo e de Dados de Informações

• Levantamentos planialtimétricos da Erosão e complementar da área urbana das 

bacias em estudo;

• Levantamento planialtimétricos longitudinal e transversal da área estudada de 

fundo de vale;

• Cadastramento das estruturas hidráulicas existentes e pontos de interferência;

• Sondagem a percussão - S TP  nas áreas erodidas e de implantação das obras 

propostas;

• Levantamento de dados: trabalho de campo e pesquisa documental; e

• Digitalização de mapas abrangendo a área das bacias estudadas.

Diagnóstico/Prognóstico

• Análise dos dados levantados, caracterização do meio físico e delimitação das

bacias e sub-bacias;

• Diagnóstico do sistema de drenagem da área estudada;

• Estudos hidrológicos; e

• Dimensionamento hidráulico. \ í f
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Estudos de Micro e Macrodrenagem

• Desenvolvimento dos estudos cie micro e macro drenagem e estudos de viabilidade 

técnica e econômica das propostas estruturais;

• Elaboração dos Projetos Executivos da micro drenagem;

• Detalhamento das etapas executivas e dispositivos hidráulicos;

• Memorial descritivo e orçamentos; e

• Elaboração dos Projetos Básicos da macrodrenagem.

Estudos dos Processos e Controle de Erosão Urbana

Há uma evidente carência de planejamento urbano que pode constituir-se em elemento 

chave no controle da erosão e desenvolvimento econômico da área em estudo. O 

problema da erosão, normalmente considerado como um problema rural, por causar 

grande dano à terra e aos recursos hídricos dessas comunidades, fornece um requisito 

adicional para o planejamento urbano. O  problema da erosão está estreitamente ligado ao 

rápido crescimento da população e urbanização espontânea e, portanto, seu controle e 

prevenção em grande parte dependem do adequado planejamento de desenvolvimento 

urbano. Um importante aspecto da erosão com relação ao planejamento urbano é o fato 

de que o controle da erosão requer certas limitações e restrições no uso da terra, fator 

que pode envolver assuntos de caráter político ou jurídico, tanto quanto dependentes de 

critérios técnicos.

Produto Final

Foram elaborados os seguintes Relatórios Técnicos:
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Os Estudos de Micro e macro Drenagem (controle de erosão e inundação) apresentou 

solução para evitar que eventos hidrológicos extremos provoquem prejuízos e perdas 

dentro de uma determinada margem de risco.

As etapas consideraram os seguintes tópicos:

• A  identificação dos locais críticos, onde ocorrem inundações para o cenário e 

riscos definidos;

• O  estudo de alternativas para controle destas inundações;

• Avaliação econômica; e

• Avaliação ambiental.

Para as áreas ribeirinhas não protegidas foi estabelecido o zoneamento de áreas de 

inundação, definindo-se zonas de alto e baixo risco de ocupação, e indicados critérios de 

uso e ocupação.

Foi apresentado os estudos, diagnósticos, levantamentos e projetos, e entregou a 

prefeitura em arquivos abertos para compor o acervo da Prefeitura Municipal, do Comitê e 

do Agente Técnico.

Os Relatórios Técnicos Preliminares e Final foram ' entregues ■ em meio impresso, 

devidamente encadernados e em meio digital (CDs).

As piantas e mapas e mapas foram entregue em Auto Cad (ou correspondente) e os 

textos foram entregues em Microsoft Word (ou correspondente).

Todos os serviços foram executados dentro das especificações contratadas e com padrão 

técnico exigido e sob a supervisão de agentes técnicos do Departamento de Águas e 

Energia Elétrica -  DAEE/SP U G R H 1 -15

# Avaliação da capacidade de drenagem existente;
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EQ U IPE TÉ C N IC A :

Abner Kurt da Silva -  Topográfo e Técnico em Agrimensura -  C R EA  sob N° 

5069662989 -  nivei de atuação: Execução -  perfodo de participação 22/02/2016 a 

22/08/2016 -  Resumo das Atividades Desenvolvidas: Topografia e Batimeíria.

Alessandra D. Rasoppi Marassatto -  Advogada -  OABSP sob N° 278.631 -  Nível de 

Atuação: Consultoria -  período de participação: 22/02/2016 a 22/08/2016 -  Resumo das 

Atividades Desenvolvidas: Auxiliar administrativo e jurídico.

Alísson Kurt da Silva -  Topográfo e Técnico em Agrimensura -  C R EA  sob N° 

5061836656 -  Nível de Atuação: Execução -  período de participação: 22/02/2016 a 

22/08/2016 -  Resumo das Atividades Desenvolvidas: Topografia e Batimetria.

Avelino Gabriel de Freitas Neto -  Técnico de Nível Médio -  RG N° 44.132.181-6 -  nivei 

de atuação: Consultoria -  período de participação 22/02/2016 a 22/08/2016 -  Resumo 

das Atividades Desenvolvidas: desenhos/CAD.

Cyntia Maiy Mayumi Goto de Paula -  Geográfa -  C R E A  N° 5061683027 -  nivei de 

atuação: Consultoria -  periodo de participação: 22/02/2016 a 22/08/2016 -  Resumo das 

Atividades Desenvolvidas: Consultoria peia área de Cartografia e Elaboração dos Mapas 

Temáticos, Geoprocessamento e Sistema SIG.

Dagoberto Mariano Cesar -  Engenheiro Agrônomo -  C R EA  sob N° 0600730271 -  Nível 

de atuação: Supervisão -  período de participação: 22/02/2016 a 22/08/2016 -  Resumo 

das Atividades Desenvolvidas: Levantamento de dados Cadastrais em Campo, 

Supervisão Técnica dos Estudos de Controle de Processos Erosivos.

Diego de Melo Murciano Cidade -  Desenhista -  RG N° 45.857.867 -  nivei de atuação: 

Consultoria -  período de participação 22/02/2016 a 22/08/2016 -  Resumo das Atividades 

Desenvolvidas: desenhos/CAD.

Elisabete Rodrigues Pessoa Gonzaga -  Pedagoga -  C P F  N° 014.018.698-07 -  Nível de 

atuação: Execução -  período de participação: 22/02/2016 a 22/08/2016 -  Resumo das 

Atividades Desenvolvidas: Levantamento de dados.

Felipe Rodrigues Gonzaga -  Administrador -  CR A sob N° 133290 —  Nível de atuaçãj. 

Administrador -  período de paríici^ção: 22/02/2016 a 22/08/2016 -  Resumo d 

Atividades Desenvolvidas: Administração financeira do projeto.
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Gentil Balzan -  Engenheiro Civil -  C R EA  sob N° 0601512472 —  Nível de atuação: 

Coordenador e Gerenciamento -  periodo de participação: 22/02/2016 a 22/08/2016 -  

Resumo das Atividades Desenvolvidas: Coordenação Técnica e Coordenação dos 

Trabalhos e Projetos.

Mareei Rodrigues Gonzaga -  Estatístico -  C O N R E  sob N° 9285 -  A  -  Nível de Atuação: 

Consultoria -  periodo de participação; 22/02/2016 a 22/08/2016 -  Resumo das Atividades 

Desenvolvidas: Consultoria nas Áreas Socioeconômtco, Cultural e Ambiental.

Marcelo Marini Cossi -  Engenheiro Ambiental -  C R EA  sob N° 5063589057 -  Nível de 

atuação: Hidrologia, Coordenador e Gerenciamento -  período de participação: 22/02/2016 

a 22/08/2016 -  Resumo das Atividades Desenvolvidas: Coordenação Técnica e 

Coordenação dos Trabalhos de Campo.

Mareio Lucio Gonzaga -  Tecnólogo -  C R EA  sob N° 0601315882 -  Nivei de atuação: 

Direção e Gerenciamento de Projeto -  período de participação: 22/02/2016 a 22/08/2016

-  Resumo das Atividades Desenvolvidas: Coordenação Técnica e Operacional dos 

Estudos.

Mauri Fujinami Hirata -  Geólogo -  C R E A  sob N° 5069923529 -  Nível de atuação: 

Supervisão -  periodo de participação: 22/02/2016 a 22/08/2016 -  Resumo das Atividades 

Desenvolvidas: Levantamento de dados Cadastrais em Campo, Supervisão Técnica dos 

Estudos Geotécnicos e Geopedologia.

Vanessa Mariano Rosa -  Engeinheira Civil -  C R E A  sob N° 5063178638 -  Nível de 

atuação: Supervisão -  perfodo de participação: 22/02/2016 a 22/08/2016 -  Resumo das 

Atividades Desenvolvidas: Levantamento de dados Cadastrais em Campo, Supervisão 

Técnica dos Estudos e Projetos.
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Atestamos ainda, que os serviços executados pela empresa T C A  Soluções e 

Planejamento L TD A  -  EPP foram satisfatórios e dentro dos padrões de qualidade 

requeridos pela Prefeitura Municipal de Jales SP» nada havendo que possa desaboná-la.

Jales, 22 de agosto de 2016.

. A \

x A V-A .
\A‘ ,'V<‘
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Flávio Prandi Franco 
Prefeito Municipal 

RG: 14.176.377-2 SSP/SP' 
CPF. N° 174.058.688-28
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ca

C ER TIF IC A M O S , em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia © Agronomia cio Estado de São Paulo - C R E A -S P . o Acervo Técnico do 
profissional G EN TIL  BALZAN referente à{s) Anotação(ôes) de Responsabilidade Técnica - A R T  abaixo discfimíoada(s):

Profissional: G EM TIL B A L Z A N ...................................................................................................................... ............. ................
Registro: 601512472-SP....................................................................RNP: 2604898403......................................................
Título Profissional: Tecnólogo em Construção Civil -  Estrada e Topografia. Técnico Agricoía, Engenheiro CWil,

Número A R T: 92221220140489564 . Tipo (ie A R T: O BRA O U  S E R V IÇ O ..........Registrada em: 16/04/2014................................................
Forma de Registro: S U B S TITU IÇ Ã O  á 92221220131238011 .............................................................................................. .......................................
Participação Técnica: E Q U IP E .................................................................................................................................................... .......................................
Empresa Contratada- T C A  S O L U Ç Õ E S  E P L A N E JA M E N TO  A M B IEN TAL L TD A  E P P .....................................................................................

Contratante: P R E FE ITU R A  M UNICIPAL D E M INEIROS D O  T IE T Ê  . ............................................................C N P J: 46.199.253/0001-37 . . .
AVENIDA FR E D E R IC O  OZANAN ............................... ............................................................................................................................. Mo.: 255 .
Complemento: ............................................................................................ Bairro.. C E N T R O ..............................................................................................
Cidade: Mineiros do T ie íê .................................................UF: S P  C E P : 17320000 .PA IS. B R A S IL .......................................................................
Contrato: 92/2013 ................................................................................ Celebrado em : 11/09/2013.................................... .....................................
Vinculado à A R T : .......................................................................................................................................................................................................................
Vaior do Contrato: RS 68.500,00 ............................................................Tipo de contratante: P E S S O A  JU B lD lC A  D E D IR EITO  PÚBLICO  .

Endereço da Obra/serviço:AVEN!DA FR E D E R IC O  OZANAN ................. ........................................................................ ................No.: 255 . . .  .
Com plem ento:............................................................................................ Bairro. C E N T R O ...........................................................................................
Cidade: Mineiros do T ie tê .................................................U F : SP C E P : 17320000 . PAIS: B R A S IL .......................................................................
Data de inicio: 11/09/2013 Situação: Atividade em andamento . . .  . Coordenadas Geográficas: .............................................................
Finalidade: O U T R O ...................................................................................................................................................................................................................
Proprietário:................................................................. ............................................................................ CPF/CNPJ: ........................................................

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Estudo. Plano Diretor, Drenagem. 211.89 quilômetro quadrado..............................................................

-  Observações — ■— -------------------- ------------- ■— _ _ _ _ _ — -----------------— --------------
EL A B O R A Ç Ã O  D O  PLAN O  D E  D R EN AG EM  UR BAN A D O  M UNICÍPIO D E M INEIROS D O  T IE T Ê  - S P .....................
ATIV ID A D ES  D ES EN V O LV ID A S : C O O R D E N A Ç Ã O  TÉ C N IC A  E C O O R D E N A Ç Ã O  D O S  TR A B A LH O S  D E CAM PO.

-  Informações Complementares — —— — — — — — — _ _ _ _ _ -------------------
"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão."................................................................................
"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da A R T, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da EN G EN H A R IA  CIVIL.” ..................................................................................................................................................................
"Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente atè 20/02/2014, conforme período ou quantitativos constantes do 
atestado anexo."................................................................. ........................................................................................................................................................

C E R TIFIC A M O S , finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - C A T, o(s) documento(s) contendo 
8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das.informações 
nele constantes. v .:

Certidão de Acervo Técnico No.2620140006138 s.. v . -
30/06/2014 10:28:56 /' . ; // í  V  '
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Estado de São Paulo

A TE S TA D O  DE CAPAC ID AD E TÉ C N IC A

Atestamos para os devidos ins e a quem possa interessar que a empresa TC A  
Soluções e Planejamento L TD A  - EPP, C N PJ N° 10.245.713/0001-79. com 
sede na Rua Diogo Ribeiro 126 -  Jardim Virgínia Bianca Capital São Paulo, 
CEP: 02355-120, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Gentil 
Balzan, CR EASP N° 0601512472, executou para a Prefeitura Municipal de 
Mineiros do Tietê SP, CNPJ N° 46.199.237/0001-37, com sede à Avenida 
Frederico Ozanan n° 255, Centro -  Mineiros do Tietê SP, CEP: 17320-000, 
tendo como representante legal o Sr° Prefeito Municipal José Carlos 
Vendramini, R G N° 8.708,014-1 e CPF N° 604.209.528-53, por meio do 
contrato de N° 92/2013, “Serviços de elaboração do ptano de drenagem urbana 
no Município de Mineiros do Tietê - SP”.

C O N TR A TA N TE :

Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê SP.
CNPJ 46.199.237/0001-37
Endereço: Avenida Frederico Ozanan n° 255, Centro 
Mineiros do Tietê SP -  C E P  17320-000
Responsável Legal: José Carlos Vendramini -  R G N° 6.706.014-1 
Engenheiro Responsável: Joâo Jair Feltrin Junior -  CR EASP: 0601308984

C O N TR A TA D A :

T C A  Soluções e Planejamento Ambiental Ltda -  EPP 
CNPJ 10.245.713/0001-79
Rua Diogo Ribeiro 126, Jardim Virgínia Bianca São Paulo SP -  CEP 02355 120 
Responsável Técnico: Gentil Balzan - CREASP: 0601512472 
e o Co-Responsável: Mareio Lucio Gonzaga -  CR EASP: 0601315882

C A R A C TER ÍS TIC A S  D O  P R O JE TO :

Período do Contrato 11 de setembro de 2013 a 11 de setembro de 2014
Período de Execução 11 de setembro de 2013 a 20 de fevereiro de 2014
Valor do Contrato (R$) 68.500,00
Área de levantamento dos estudos (Km5) 211,89
População (hab): 12.042
Município: Mineiros do Tietê
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Estudos dos tipos de solos, elaboração de mapas temáticos (declívidade, 

agroclimatológicos, uso e ocupação das terras, recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos, geologia, geomorfoiogia, caracterização físico hídrica dos solos), 

projetos básicos e executivos da rede de macro e micro drenagem urbana e 

rural do Município de Mineiros do Tietê - SP,

TR A B A LH O S  E X E C U TA D O S :

1. Coleta de dados e informações básicas: Levantamentos de estudos e 

documentos técnicos disponíveis, atividades de campo para complementação 

dos dados relativos às demais atividades dos projetos. Foram pesquisados na 

Rede Nacional de Dados Hidrometeorológicos -  INEMET/DAEE os dados 

necessários para a caracterização agroclimatológica do município, 

(precipitação, evaporação, temperaturas, umidade relativa, etc.).

2. Cartografia digital: Elaboração das bases cartográficas digitais das cartas 

temáticas na escala 1:50.000, por meio dos programas CAD: MicroStation com 

os módulos IrasB (para o georrefereneiamento), IGeovec (para a vetorização), 

e SIG: ArcView e escanerização, ou varredura de dados, via scanner 

monocromático, formato AO, com planejamento dos valores a ser utilizados. 

Para geração da grade, foi utilizada tecnologia CAD, de grade vetoríal, na 

projeção UTIVS, para auxiliar no georrefereneiamento dos arquivos raster 

gerados, que passam a ter imagens com uma projeção e escala. O  controle de 

qualidade do georrefereneiamento foi verificado obedecendo ao Padrão de 

Exatidão Cartográfico -  PEC, definido nas Normas da Cartografia Nacional.

3. Levantamento pedoiógico: Levantamentos pedológicos, na escala 

1:50.000, com o objetivo de classificar e mapear as terras quanto a sua 

unidade pedológica, os quais foram determinados utilizando-se trado manual e 

análises físicas; foram abertas 58 trincheiras (dimensão 1,0 m x 1,5 m x 1,5 m) 

para descrição morfológica dos perfis dos solos e coletas de amostras de solo 

para fins de fertilidade e classificação.
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4. Mapa de declívidade: Elaboração do mapa de declívidade da bacia por 

processo digital e aerofotointerpretação, contendo cinco classes de declive, 

para fins de classificação das terras no sistema de capacidade de uso.

5. Mapa de uso e ocupação das terras: Interpretação dos tipos de uso atual 

das terras em imagens recentes de satélite, além de levantamentos 

complementares de dados de campo.

6. Caracterização físico-hídrica dos solos: Nas 136 trincheiras abertas para 

a descrição morfológica dos perfis, foram coletadas amostras com estrutura 

não-deformada e deformada para a realização dos seguintes ensaios de 

laboratório: a) Granulometria; b) Densidades do solo e de partículas; c) 

Porosidade total; d) Condutividade hidráulica; e) Curva característica de 

retenção de água no solo e f) Permeabilidade.

7. Recursos hídricos superficiais: Realização de estudos para estimativa da 

disponibilidade hídrica superficial e» também, do consumo de água petas 

culturas por meio do método do balanço hídrico climático e edafológico.

8. Plano diretor de macrodrenagem: Elaboração do Plano Diretor de 

Macrodrenagem por meio do diagnóstico dos problemas existentes ou 

previstos ao longo de horizontes definidos (cenário atual e tendencial futuro de 

20 anos) e determinar, do ponto de vista técnico-econômico e ambiental, as 

soluções mais interessantes, pré dimensioná-las e hierarquizá-las. As soluções 

não envolvem apenas obras, mas também recomendações quanto ao 

gerenciamento da drenagem, o disciplinamento de uso e ocupação do solo, 

educação ambientei e outras medidas ditas não-estruturais (inclusive 

comunicação visual). O  Plano Diretor elaborado foi dividido em 5 partes 

durante sua elaboração:

1o - Colete de dados: Dados hidrológicos e de observações a serem 

realizadas a respeito da situação atual e das áreas críticas identificadas, além 

de um histórico dos problemas de inundações nas cidades.

2o - Estudos Hidrológicos: Estudo das chuvas dos municípios, sendo 

elaborada uma nova equação de chuvas para o Município de Mineiros do Tk tè 

e a definição de vazões de verificação, de projeto e também de restrição das

0

Estado de São Paulo
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principais bacias hidrográficas além do diagnóstico dos problemas de 

inundações no município.

3o -  Estudos Hidráulicos: Concepção dos sistemas de macro e micro 

drenagem, as medidas estruturais e não estruturais propostas, as técnicas 

compensatórias em drenagem urbana, bem como a hierarquização preliminar 

destas medidas. Foram utilizadas duas modelagens matemáticas: Modelo' 

Distribuído e Modelo Concentrado.

4® .  Projetos Básicos: Desenhos das diversas alternativas das medidas 

estruturais, em plantas, perfis longitudinais, geometria, formas, armações, 

seções transversais com todo o detalhamento necessário para a elaboração 

dos respectivos quantitativos (Tabela SIURB-PMSP).

5° - Análise de Benefício/Custo: Elaboração das estimativas de custos com 

base na tabela de quantitativos unitários totais da Secretaria de Infra-estrutura 

Urbana da Prefeitura de São Paulo -  SIUR8/PMSP, de acordo com a 

hierarquização das medidas estruturais e não estruturais propostas.

9, Projetos Executivos: Desenvolvimento dos projetos executivos de 

drenagem urbana e rural com nível de detalhamento para execução de 

canalizações de córregos, travessias, pontes, outorgas, reservatórios de 

detenção, reservatórios de retenção com sistemas de bombeamento, redes de 

galerias de águas pluviais, detalhes padrão e detalhes específicos de 

drenagem. Projetos executivos estruturais de reservatórios de detenção, 

retenção, casa de bombas, pontes e paredes diafragma.

S ÍN TESE DE Q U A N TITA TIV O S  E X E C U TA D O S :

• Elaboração da base cartográfica digital do município: 211,89 km2.

•  Execução de 40 furos de sondagem a trado manual (levantamento 

pedológico), e respectivas análises físicas.

• Execução de 58 trincheiras (dimensões 1,0 m x 1,5 m x 1,5 m) para 

descrição morfológica dos perfis dos solos e coletas de amostras de soto 

para fins de fertilidade e classificação e ensaios de granulometria;

densidades11 do solo e de partículas; porosidade total; condutividade
• ... ' v:~-
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hidráulica; curva característica de retenção de água no solo e 

permeabilidade.

• Elaboração de Mapas de Uso e Ocupação do Solo e seus derivados 

(Declividades, Elevações e Caracterização Físico-Hídrica): 211,89 km2.

• Avaliação, verificação e dimensionamento hidrológico, hidráulico 

(inclusive outorga junto ao DAEE) e estrutural de 3 travessias compostas 

por pontes, viadutos e pontilhões (superestrutura e fundações), ac ícngo 

de rios, ribeirões e córregos; numa extensão total de 525,00 m.

• Avaliação, verificação e dimensionamento hidrológico, hidráulico 

(inclusive outorga junto ao DAEE) e estrutural de travessia compostas 

,de pdntijhão para ligação viária em concreto protendido, numa extensão 

de 24,00 m (geotecnia, superestrutura e fundações, especificações e

. ,í ■ qua,n|teções) e volume de concreto da ordem de 160,00 m3 e 14,00 t 

de aço.

• Projeto básico e executivo hidráulico completo de canalização, incluindo 

estudos hidrológicos, dimensionamento hidráulico e projeto geométrico 

horizontal e vertical, de proteção de margens (reforço estrutural, 

revestimento de margens e fundos), com extensão de 6.450,00 m. 

sendo 3.900,00 m com área de seção transversal de até 5,00 m2;

1.050.00 m com área de seção transversal de 18,50 m2; 1.500,00 com 

área de seção transversa! de 22,00 m2.

• Projeto hidráulico de galeria pluvial em tubos, 7,440,00 m, sendo:

1.250.00 m em seção circular, do tipo B S TC  0  0,60 m; 3.150,50m em 

seção circular, do tipo B STC  0  0,80 m; 1.500,00 m em seção circular, do 

tipo B S TC  0  1,00 m; 615,00 m em seção circular, do tipo BSTC 0  1,2 0 

m e 925,00 m em seção circular, do tipo B STC  0  1,50 m.

• Projeto básico e executivo de reservatórios para contenção de cheias 

(regularização de vazão e amortecimento de cheias), com volume total 

de 325.000,00 m3; sendo reservatório em concreto armado (inclusive 

projeto de terraplenagem, viário e estrutural), profundidade de 3,00 m e 

volume de armazenamento de 55.000,00 m3; reservatório em grama, 

com altura média de 5,00 m, capacidade para 120,000,00 m3 e 04 

(quatro) reservatórios de retenção, com capacidade para
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armazenamento de 37.500,00 m3 cada. com sistema de bombeamento 

(terraplenagem, estrutura, edificação e casa de máquinas).

* Estudos ambientais em áreas de drenagem, com elaboração de 

Pareceres Técnico Florestal, Relatórios Ambientais Simplificados, 

Estudos de Impacto Ambiental (E IA/RIMA) ao longo de cursos d‘águas 

inseridos em áreas urbanas e rurais.

* Projeto básico e executivo de via arterial em fundo de vale, com projeto 

de terraplenagem, geométrico horizontal e vertical, dimensionamento de 

pavimento e pavimentação, sinalização horizontal e vertical, iluminação 

e paisagismo.

* Projeto do Parque Linear no Município de Mineiros do Tietê, 

compreendendo a recuperação ambiental, inclusive a recuperação da 

mata ciliar, numa extensão de 3.100,00 m e Projeto de Paisagismo de 

uso múltiplo, contemplando uma área de 120.000,00 m2.

* Aplicação de Técnicas Compensatórias em Drenagem Urbana, 

compostas por valas de infiltração, numa extensão de 1.500,00 m e 

poços de infiltração: 79 poços.

« Aplicação de Modelo Hidrológico Matemático Distribuído em toda a área 

urbana: 24,00 km2.

* Elaboração de Planilha de Quantidades e Orçamento de todas as 

medidas estruturais e não estruturais apresentadas no Plano Diretore de 

Macro-drenagem, totalizando um investimento aproximado de R$ 

6,461.321,67 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e um mil trezentos e 

vinte e um reais e sessenta e sete centavos), para um horizonte de 20 

anos.

* População beneficiada pelo Plano Diretor de Macrodrenagem: 12.042 

habitantes.

Todos os serviços foram executados dentro das especificações contratadas e 

com padrão técnico exigido e sob a supervisão de agentes técnicos do 

Departamento de Águas e Energia Elétrica — QAEE/SP UG R H l -13. ^
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EQUIPE TÉ C N IC A :

Adriano Fereire Lima -  Desenhista -  CPF N° 312.181.740-03 -  Nível de 

atuação: consultoria -  período de participação 11/09/13 a 20/02/14 -  Resumo 

das Atividades Desenvolvidas: desenhos/CAD.

Avelino Gabriel de Freitas Neto -  Técnico de Nível Médio -  RG N° 

44.132.181-8 -  Nível de atuação: consultoria -  perfodo de participação 

11/09/13 a 20/02/14 -  Resumo das Atividades Desenvolvidas: desenhos/CAD. 

Dagoberto Maríano Cesar -  Engenheiro Agrônomo -  CR EA  sob N° 

0600730271 -  Nível de atuação: Supervisão -  perfodo de participação: 

11/09/13 a 20/02/14 -  Resumo das Atividades Desenvolvidas: Levantamento 

de dados Cadastrais em Campo, Supervisão Técnica dos Estudos.

Deborah Luciana Ribeiro de Carvalho -  Geográfa -  C R EA  N° 5062913772 -  

Nível de atuação: consultoria -  periodo de participação: 11/09/13 a 20/02/14 -  

Resumo das Atividades Desenvolvidas: Respósavel pela àrea de Cartografia e 

Elaboração dos Mapas Temáticos.

Diego de Melo Murciano Cidade -  Desenhista -  RG W° 45.857.867 -  Nível de 

atuação: consultoria -  período de participação 11/09/13 a 20/02/14 -  Resumo 

das Atividades Desenvolvidas: desenhos/CAD.

Evandro Morales Nardíni -  Geólogo -  CR EA  sob N° 5063589057 -  Nível de 

atuação: Supervisão -  período de participação: 11/09/13 a 20/02/14 -  Resumo 

das Atividades Desenvolvidas: Levantamento de dados Cadastrais em Campo, 

Supervisão Técnica dos Estudos e Geopedologia.

Gentil Balzan -  Engenheiro Civil -  CR EA  sob N° 0601512472 —  Nível de 

atuação: Coordenador e Gerenciamento -  período de participação: 11/09/13 a 

20/02/14 -  Resumo das Atividades Desenvolvidas: Coordenação Técnica e 

Coordenação dos Trabalhos de Campo.

Mareio Lucio Gonzaga -  Tecnólogo -  C R EA  sob N° 0601315882 -  Nível de 

atuação: Coordenador e Gerenciamento de Projeto -  período de participação: 

11/09/13 a 20/02/14 -  Resumo das,AtJvídadesrDesenvolvidas: .Coordenação 

Técnica e Operacional dos Estudos. .
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Estado de São Paulo

Âtestamos ainda, que os serviços executados pela empresa T C A  Soluções e 

Planejamento L TD A  -  EPP foram satisfatórios e dentro dos padrões de 

qualidade requeridos pela Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê SP, nada 

havendo que possa desaboná-la.

Mineiros do Tietê, 20 de fevereiro de 2014.

W '.
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Jose Carlos V e n d r a m i n i

___......Prefêltò Municipal
Responsável Legal 
RG N° 6.706.014-1 

CPF N° 604.209.528-53
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p  Certidão de Acervo Técnico-CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2 6 2 0 2 1 0 0 0 8 0 0 4
Atividade concluída PKEf EíTURA MUNICíR^^íiSIWTOCE

FLS N*.

CER TIFICA M O S, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo -  C R EA -S P , o Acervo Técnico do 
profissional G EN TIL  BALZAN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -  A R T  abaixo discriminada(s)

Profissional: G EN TIL  B A L Z A N ..............................................................................................................
Registro: 601512472-SP..................................................................RNP: 2604898403..................
Título Profissional: Tecnólogo em Construção Civil -  Estrada e Topografia, Engenheiro Civil,

Número A R T: 28027230200861795. Tipo de A R T: OBRA O U  S E R V IÇ O ..........Registrada em: 29/07/2020Baixada em: 19/07/2021
Forma de Registro: IN IC IA L............................................................................................................................................................................................
Participação Técnica: E Q U IP E ........................................................................................................................... ...........................................................
Empresa Contratada: T C A  S O LU Ç Õ ES  E  P LA N EJAM EN TO  AM BIENTAL LTD A  E P P ...................................................................................

Contratante: P R EFEITU R A MUNICIPAL DE P IR A P O ZIN H O ........................................................................
RUA Machado de A ssis ........................................................................................................................................................................ No.: 728
Complemento:.........................................................................................Bairro: Centro...............................................................................................
Cidade: Pirapozinho.........................................................UF: SP C EP ; 19200000 . PAIS: B R A S IL ....................................................................
Contrato: 261/2020..................................................................................Celebrado em : 23/07/2020.......................................................................
Vinculado à A R T :...............................................................................................................................................................................................................
Valor do Contrato: R$ 30.000,00..........................................................Tipo de contratante: P ESSO A JUR lD ICA DE D IREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA Machado de A ssis ........................................................................................................................No.: 728 . . . .
Com plem ento:.........................................................................................Bairro: Centro...............................................................................................
Cidade: Pirapozinho.........................................................UF: SP CEP : 19200000 . PAIS: B R A S IL ....................................................................
Data de início: 23/07/2020 Conclusão Efetiva: 23/01/2021 .................... Coordenadas Geográficas: ............................................................
Finalidade: O U T R O ...........................................................................................................................................................................................................
Proprietário:.........................................................................................................................................C P F / C N P J:......................................................

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Estudo, Drenagem. 480,79500 quilômetro quadrado. 2) Coordenação, Projeto, Drenagem. 
480,79500 quilômetro quadrado............................................................................................ .........................................................................................

i- Observações----------------------------------------------------------------------------------------------------------
C O N TR A TA Ç Ã O  D E EM P R ESA  PARA ELA B O R A ÇÃ O  D E PLANO D E  M ACR OD R EN AG EM  E  P R O JE TO S  DE DRENAGEM  
URBANA E PERIURBANA D O  D IS TR ITO  DE ITO R O R Ó  DO PARANAPANEM A, NO MUNICÍPIO D E PIRAPOZINHO - SP ..................

-Informações Complementares------------------------------------------------------------------------------
"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.".............................................................................
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da A R T, desenvolvidas de acordo com as atribuições do 
profissional na área da ENGENHARIA C IV IL ."...........................................................................................................................................................

CERTIFICAM OS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -  C A T  -  o atestado apresentado 
pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele 
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210008004 
23/07/2021 16:30:44 

Autenticação Digital: C6sfkCBT36JICgF3TJCCG5CgKfykBkUz

A  C A T  à qual o atestado esíá vinculado é  o documento que comprova o registro do 
atestado no C R EA .

A  C A T  à quai o atestado está vincuJado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado 
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A  C A T  é válida em todo território nacional.

A  C A T  perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos 
quantitativos neía contidos, bem como de alteração da situação do registro da A R T.

A  autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CR EA-: 
{www.areasp.org.br).

A  falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasfíe 
sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenhada e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, C E P  01452-920 

Telefone: 0800.171811 -  www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREAS

http://www.areasp.org.br
http://www.creasp.org.br
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ÍÕÉSSÀO DE UCITAÇÂ0

DE CRATOCE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa TCA Soluções e 

Planejamento Ambiental Ltda - EPP, C N P J N° 10.245.713/0001-79, com sede na Rua 

Diogo Ribeiro N° 126 -  Jardim Virgínia Bianca, Capital, São Paulo, C EP : 02355-120, tendo 

como responsável técnico o Engenheiro Civil Gentil Balzan, C R E A S P  N° 0601512472 e o 

co-responsável tecnólogo Mareio Lucio Gonzaga, C R EA S P : 0601315882, executou para a 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO, pessoa jurídica de direito público, 

inscrito no C N P J sob n° 54.801.121/0001-61, com sede administrativa à Rua Machado de 

Assis, n° 728, Centro, nesta cidade de Pirapozinho, Estado de São Paulo, tendo como 

representante legal a Engenheira Civil Flavia Silvia Justino Manea, R G  N° 44.565.944-0 

SSP/SP, C P F  N° 383.856.148-18, C R E A  SP N° 5063462254, por meio do Contrato de 

Prestação de Serviços de N° 261/2020, “ELABORAÇÃO DE PLANO DE 

MACRODRENAGEM E PROJETOS DE DRENAGEM URBANA E PERIURBANA DO 

DISTRITO DE ITORORÓ DO PARANAPANEMA".

CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Pirapozinho. 2j

CN PJ: 54.801.121/0001-61 o 3
íu n>

Endereço: Rua Machado de Assis, n° 728 -  Centro a. %
< 2

Pirapozinho SP -  C E P  19200-000 § o>
LU g

Engenheira Civil Responsável: Flavia Silvia Justino Manea |  o

C R EA -S P : 5063462254 

CONTRATADA:

TCA Soluções e Planejamento Ambiental Ltda - EPP

C N P J 10.245.713/0001-79

Rua Diogo Ribeiro N° 126, Jardim Virgínia Bianca São Paulo SP -  C E P  02355-120 

Responsável Técnico: Gentil Balzan -  C R EA SP : 0601512472 

e o Co-Responsável: Mareio Lucio Gonzaga -  C R EA SP : 0601315882 

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO:

0*1 íiilhn  Ack o n o n  o OQ Ho ií in â ím  rlo> OClOi  Z  <£Período do Contrato 
Período de Execução 
Valor do Contrato (R$)
Área de levantamento dos estudos (km2’ 
População (hab):
Município:

mailto:engenhariapmp@pirapozinho.sp.gov.br
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LEVANTAMENTOS CONTEMPLADOS:

Estudos dos tipos de solos, elaboração de mapas temáticos, projetos básicos e executivos 

da rede de macro e micro drenagem urbana em todo o Distrito de Itororó do Paranapanema.

TRABALHOS EXECUTADOS:

1. Coleta de dados e informações básicas: Levantamentos de estudos e documentos 

técnicos disponíveis, atividades de campo para complementação dos dados relativos às 

demais atividades dos projetos.

2. Cartografia digital: Foi realizado e Elaborado as bases cartográficas digitais temáticas

na escala 1:50.000.

3. Mapa de declividades: Foi Elaborado o mapa de declividades da área urbana por 

processo digital e aerofotointerpretação, contendo cinco classes de declive, para fins de O.(O
classificação das terras no sistema de capacidade de uso. <

a.o N
4. Caracterização físico-hídrica dos solos: Foi realizado caracterização físico hídrica -  o 3

LU ®
Granulometria; b) Densidades do solo e de partículas; c) Porosidade total; e d) o- >

q &Permeabilidade. 5 o
uj ‘O Q. O7. Recursos hídricos superficiais: Foram realizados os estudos para estimativa da g o
O

disponibilidade hídrica superficial e, também, do consumo de água pelas culturas por meio o «

do método do balanço hídrico climático e edafológico. -íá 2
3

8. Erosão: Foi realizado 0 Diagnóstico da área de estudo, envolvendo-se aos aspectos §
a. g

relacionados ã erosão e seus processos de desprendimento, transporte e deposição de S £

sedimentos pela água de precipitação, processo de desagregação e remoção de partículas 

do solo ou fragmentos de rocha, pela ação combinada da gravidade com a água e vento.

9. Investigação Geotécnica: Foram realizados inspeções de reconhecimento da área, 

mapeamento de superfície, execução de sondagens a trado, de acordo com relação abaixo:

a) Analise granulométrica conjunta, com classificação do tipo de solo, profundidade do nível
de água.

10. Levantamentos Topográficos: Foi feito levantamento topográfico -  planialtimétrico das 

travessias e vias da área urbana do Distrito.

11. Levantamentos Topobatimétrico: Foi realizado topobatimétrico dos rios e ribeirões do 

Distrito.
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12. Plano diretor de macrodrenagem: Foi Elaborado o Plano Diretor de Macrodrenagem 

por meio do diagnóstico dos problemas existentes ou previstos ao longo de horizontes 

definidos e determinar, do ponto de vista técnico-econômíco e ambiental, as soluções mais 

interessantes, pré dimensioná-las e hierarquizá-las.

O  Plano Diretor elaborado foi dividido em 5 partes durante sua elaboração:

1o -  Coleta de dados: Dados hidrológicos e de observações a serem realizadas a respeito 

da situação atual e das áreas críticas identificadas.

2o - Estudos Hidrológicos: Estudo das chuvas dos municípios, sendo elaborada uma nova 

equação de chuvas para o Distrito de Itororó do Paranapanema e a definição de vazões de 

verificação, de projeto e também de restrição das principais bacias hidrográficas.

3o - Estudos Hidráulicos: Concepção dos sistemas de macro e micro drenagem, as 

medidas estruturais e não estruturais propostas, as técnicas compensatórias em drenagem 

urbana, bem como a hierarquização preliminar destas medidas. Foram utilizadas duas 

modelagens matemáticas: Modelo Distribuído e Modelo Concentrado.

4o - Projetos Básicos: Desenhos das diversas alternativas das medidas estruturais, em 

plantas, perfis longitudinais, geometria, formas, armações, seções transversais com o 

detalhamento necessário para a elaboração dos respectivos quantitativos (Tabela SIUR B- 

PMSP).

5o - Análise de Beneficio/Custo: Elaboração das estimativas de custos com base na tabela 

de quantitativos unitários totais da Secretaria de Infra-estrutura Urbana da Prefeitura de São 

Paulo -  SIURB/PMSP, de acordo com a hierarquização das medidas estruturais e não 

estruturais propostas.

13. Projetos Executivos: Desenvolvimento dos projetos executivos de drenagem urbana 

com nível de detalhamento para execução de redes de galerias de águas pluviais, detalhes 

padrão e detalhes específicos de drenagem.

SÍNTESE DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

• Elaboração da base cartográfica digital do Distrito de Itororó do Paranapanema: 

294,02km2.

• Avaliação, verificação e dimensionamento hidrológico, hidráulico (inclusive outorga 

junto ao D A E E ) de 4 travessias compostas por pontes, viadutos e pontilhões, ao

mailto:engenhariapmp@pirapozinho.sp.gov.br
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longo de rios, ribeirões e córregos; numa extensão total de 978 m em uma área total 

de 2.694,53 hectares.

• Projeto hidráulico de galeria pluvial em tubos, 20.440,00 m, sendo: 1.250,00 m em 

seção circular, do tipo B S TC  0  0,60 m; 3.150,5 Om em seção circular, do tipo B S TC  

0  0,80 m; 1.500,00 m em seção circular, do tipo B S T C  0  1,00 m; 615,00 m em 

seção circular, do tipo B S T C  0  1,2 0 m e 925,00 m em seção circular, do tipo B S TC  

0  1,50 m.

• Aplicação de Modelo Hidrológico Matemático Distribuído em toda a área urbana: 3,2 

km2.

• Elaboração de Planilha de Quantidades e Orçamento de todas as medidas 

estruturais e não estruturais apresentadas no Plano Diretor de Macrodrenagem, 

totalizando um investimento aproximado de R$ 1.512.914,12 (um milhão quinhentos e 

doze mil novecentos e quatorze reais e doze centavos) para um horizonte de 20 anos.

• População beneficiada pelo Plano Diretor de Macrodrenagem: 27.754 habitantes.

Todos os serviços foram executados dentro das especificações contratadas e com padrão 

técnico exigido e sob a supervisão de agentes técnicos do Departamento de Águas e 

Energia Elétrica -  DAEE/SP e da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do 

Pontal do Paranapanema -  UGRHI -  22.

EQUIPE TÉCNICA:

Abner Kurt da Silva -  Topográfo e Técnico em Agrimensura -  C R E A  sob N° 5069662989 -  

nivei de atuação: Execução -  período de participação 23/07/2020 a 23/01/2021 -  Resumo 

das Atividades Desenvolvidas: Topografia e Batimetria.

Alessandra D. Rasoppi Marassatto -  Advogada -  O A B SP  sob N° 278.631 -  Nível de 

Atuação: Consultoria -  período de participação: 23/07/2020 a 23/01/2021 -  Resumo das 

Atividades Desenvolvidas: Organização e Execução Audiência Pública e Consultoria 

jurídica.

Clayton Bendo da Silva -  Técnico de Nível Médio -  C P F  N° 389.687.028-96 -  nível de 

atuação: Consultoria -  período de participação: 23/07/2020 a 23/01/2021 -  Resumo das 

Atividades Desenvolvidas: Levantamento de dados Cadastrais em Campo, desenhos/CAD. 

Cyntia Mary Mayumi Goto de Paula -  Geográfa -  C R E A  N° 5061683027 -  nivei de 

atuação: Consultoria -  periodo de participação: 23/07/2020 a 23/01/2021 -  Resumo das

1
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Atividades Desenvolvidas: Consultoria pela àrea de Cartografia e Elaboração dos Mapas 

Temáticos, Geoprocessamento e Sistema SIG.
Dagoberto Mariano Cesar -  Engenheiro Agrônomo -  CREA sob N° 0600730271 -  Nivel de 
atuação: Supervisão -  período de participação: 23/07/2020 a 23/01/2021 -  Resumo das 
Atividades Desenvolvidas: Levantamento de dados Cadastrais em Campo, Supervisão 
Técnica dos Estudos.

Elisabete Rodrigues Pessoa Gonzaga -  Pedagoga - CPF N° 014.018.698-07 -  Nível de 
atuação: execução -  período de participação: 23/07/2020 a 23/01/2021 -  Resumo das 

Atividades Desenvolvidas: Palestrante na Oficinal de Capacitação.

Felipe Rodrigues Gonzaga -  Administrador -  CRA sob N° 133290 —  Nível de atuação:
Administrador -  período de participação: 23/07/2020 a 23/01/2021 -  Resumo das Atividades 
Desenvolvidas: Administração financeira do projeto.
Gentil Balzan -  Engenheiro Civil -  CREA sob N° 0601512472 — Nível de atuação:
Coordenador e Gerenciamento -  período de participação: 23/07/2020 a 23/01/2021 -  £

<
Resumo das Atividades Desenvolvidas: Coordenação Técnica e Coordenação dos

O NTrabalhos de Campo. o 3
r i  “

Mareei Rodrigues Gonzaga -  Estatístico -  CONRE sob N° 9285 -  A -  Nível de Atuação: < £
o  n>

23/01/2021 -  Resumo das Atividades Desenvolvidas: Coordenação Técnica e 

Coordenação dos Trabalhos de Campo.

Consultoria -  período de participação: 23/07/2020 a 23/01/2021 -  Resumo das Atividades 

Desenvolvidas: Consultoria nas Áreas Sócio-Econômico, Cultural e Ambiental.

Marcelo Marini Cossi -  Engenheiro Ambiental -  CREA sob N° 5063589057 -  Nível 

de atuação: Coordenador e Gerenciamento -  período de participação: 23/07/2020 a

Mareio Lucio Gonzaga -  Tecnólogo -  CREA sob N° 0601315882 -  Nível de atuação: 
Coordenador e Gerenciamento de Projeto -  período de participação: 23/07/2020 a 

23/01/2021 -  Resumo das Atividades Desenvolvidas: Coordenação Técnica e Operacional 
dos Estudos.

O 2 -

Raphael Dastre Telles de Souza -  Técnico em Informática -  CPF sob N° 368.181.288-82 -  

Análise de Informação -  período de participação: 23/07/2020 a 23/01/2021 -  Resumo das 
Atividades Desenvolvidas: Gerenciamento de Banco de Dados e Informações.
Paulo Eduardo Esteves de Camargo -  Geólogo -  CREA sob N° 5069296360 

atuação: Coordenador -  período de participação: 23/07/2020 a 23/01/2021 -  R

o o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO 
DIVISÃO MUNICIPAL DE ENGENHARIA

CNPJ 54.801.121/0001-61 
Rua Machado de Assis, n° 728 - Te l fax. (0 xx l8 ) 3269-9912 

CEP 19200-000 -Pirapozinho - SP 
E-mail: engenhanapmp@pirapozirtho.sp.gov.br

Atividades Desenvolvidas: Levantamento de dados Cadastrais em Campo, Coordenador 
Técnico do Projeto.
Vanessa Mariano Rosa -  Engenheira Civil -  CREA sob N° 5063178638 -  Nível de atuação: 
Supervisão -  período de participação: 23/07/2020 a 23/01/2021 -  Resumo das Atividades 

Desenvolvidas: Levantamento de dados Cadastrais em Campo, Supervisão Técnica dos 
Estudos e Projetos.

Atestamos ainda, que os serviços executados pela empresa TCA Soluções e 
Planejamento Ambientai Ltda -  EPP foram satisfatórios e dentro dos padrões de 

qualidade requeridos pela Prefeitura Municipal de Pirapozinho SP, nada havendo que possa 

desaboná-la.

Pirapozinho, 14 de julho de 2021.

- f e , ,  
r '~1 l\

Engenheira Civil Responsável 
Flavia Silva Justino Manea 

RG n° 44.565.944-0 SSP/SP 
CPF n° 383.856.148-18 

CREA SP n° 5063462254 
Prefeitura Municipal de Pirapozinho-SP
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ú t Cemá&o de Acervo Técnico - CAT 
Resofução No. 1.025, de 30 de oulubro <ís 2O0Ç

Conselho Regional d© Engenharia e Agronomia do Estado de São Pauto

P ag M A 'tn  v u u v n

PR EFEITU R A  MUNICIPAL K  CRATQfCE

CAT COM REGISTRO DE AlfeSFW  --------

2 6 2 0 1 8 0 0 0 1  S 0 t5 S 5 iH é iç « —
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resofução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009. do Confea, que cunsta cios 
assentamentos deste Conselno Regional de Engenharia e Agronomia da Estado de São Pauto - CREA-SP, c Acervo Técnico do 
profissional GENTIL BAIZAN referente à(s) AnoiaçSo(ôes) de Responsabilidade Técnica - ART aüaixo dlscrimmada(s):

Profissional: GENTIL BALZAN................................................................................ ..............................................
Registro: 80)512472-SP......................  ..........  RNP; 260489B403................................... ..............
Título Profissional: Engenheiro Civil , Tecnólogo em Construção Civil - Estrada e Topografia, Técnico Agrícola

Número ART: 28027230180286755, Tipo da ART; OBRA OU SEfWíÇQ........ Registrada enr 12rt)3/2018Baixada em: 12/03/2018
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220161273488 . ..................................................................................................
Participação Técnica: INDIVIDUAL à  92221220161273488 ................................................................ ......................................................
Empresa Contratada: TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL ITDA EPP............................................................. ..............

Contratante; PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO.......................................................................
RUA José Antônio de Campos .............................................. ............................................................................................No.: 250 . ,
Complemento; ................................................................... ............Bairro- Centro.....................................................................................
Cidade: Registro.................................................. . . .  UF SP CEP: 11900000 . PAIS: BRASIL..............................................................
Contrato: 117/2016........................................................................ Celebrado em : 24/11/2016................................................ ..............
Vinculado ã ART: ........................................................................................................................................................................................
Valor do Contrato: RS 78,653.84 .................................................... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA QE DIREITO PUBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA Haguemu Matsuzawa...........................................................................
Complemento: ................................................................................Bairro: Centro..... ............................
Cidade: Registro.........................................................UF; SP CEP: 1 1900000 . PAIS: BRASIL............
Data de tnldo: 22/11/2016 Conclusão Efetiva: 27/01/2018..............  Coordenadas Geográficas: ..
Finalidade: OUTRO........................ ...........................................................................................................
Proprietário: ...........................................................................................................................CPF/CWPJ

Endereço da OtxafeefvtçotAVENIDA Deputado Ulisses Guimarães.......................................................
Complemento:................................................................................ Bairro: Centro.................................
Cidade Registro....................................................... UF: SP CEP: 11900000 PAIS: BRASIL..........
Data de infcto. 22/11/2016 Conclusão Efetiva: 27101/2018.................. Coordenadas Geográficas; . ,
Finalidade: OUTRO....................................................................................................................................
Proprietário............................................................................. ...............................................CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Estudo, Drenagem, 250000,00000 metro quadrado......................

No,;

. No.:

- Observações---------— -------------------------------------------------------- —------ ■-------—
Contratação de empresa especializada na execução tfe seivu,os da Meta 02, elaboração de Projeto Básico de Drenagem Urbana 
Sustentável ao Parque Carapirançja, neste Município de Registro - SP.................... .................................................................................

• Informações Complementares
aa ART, desenvolvidas da acordo com as atribuições doO atestado está vinculado apenas para atividades técnicas <

profissional na área da Engenharia C ivil................................................ ........................................................................
A presente Certidão de Acervo Técnico fo« analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, qua se ertconlra vinculado à prasenta Certidão <ie Acervo Técnico - CAT. o Atestado aprasenfddo pelo 
profissional acima, contando 7 tis, expedido paio contratante da obra/setviço em 31/01/2018. devidamente 8ssitHM,j#St Jqsé 
Bojczuk e Roberto Francelino da Silva, a quem cabe a respansabifidadR pela veracidade a exatidão das r ifo
constantes.

Certidão úa Acervo Técnico No.2620180001801 
20/03/2018 08:51:12 

Autenticação Digital: CGCOgtCzUyJtUtgnBUSCCBAUBkClxzT

0 /

, n \
*v>'

Â  CAT t  () «iâr^ndo tsU  vi;jci4u3o #  a OacmwúB itc 
■tsslddo no CBfssA.

A CAT § qujii o «tamiidíD mta v*icu*aòo caaritfti** f tw  4* rjp iiaM i
l#cm coi^onuiona< da p m o i  jurídica w m an tn  v  o t«s{xKt ivT< técnico UhJh ^ òh 
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO inscrita no CNPJ sob o n° 

45.685.872/0001-79, com sede a Rua José Antônio de Campos n° 250, centro, nesta cidade de 

Registro, Estado de São Paulo, pelo seu representante abaixo assinado e qualificado, em atendimento 

ao requerido no Processo n° 0536/18 de 23/01/2018, A T E S T A  para os devidos fins de direito, que 

a empresa TCA-Soluções e Planejamento Ambiental Ltda.-EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 

10.245.713/0001-79, estabelecida a Rua Diogo Ribeiro n° 126, Jardim Virgínia Bianca, São Paulo/SP, 

executou os serviços objeto do Contrato 117/16, datado de 22/11/2016.

Descrição dos Serviços Executados: Vide Anexo I

Local d a  Obra/Serviço: Rua H Matsuzawa/Av, Dep. Ulisses Guimarães - Registro/SP.

Período: 22/11/2016 a 27/01/2018.

Valor do Contrato: R$ 78.653,84 (setenta e oito mil seiscentos e cinqüenta e três reais e oitenta e 
quatro centavos).

Valor do Aditivo:

Quantificação: Vide Anexo I. contendo 06 (seis) folhas,

Responsável Técnico: Engenheiro Civil, Técnofógo em Construção Civil-Estradas e Topografia, 
Técnico Agricola Gentil Balzan - CREA-SP 0601512472 - RNP-2604898403.

A T E S T A  ainda, que os serviços foram executados de forma satisfatória, dentro das boas 
características técnicas, não havendo nada que os desabone.

Eng 0 Agrirn. Jose b o j c z u k

Diretor do Departamento WDnicipal de Desenv. Urbano, Habitação e Drenagem
CREA/SP-0640587983 

C PF-784 168 848-20

REGISTRO (S

w

Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Obras 
CPF-OJ-7'828 528-59

Roberto Francelino da Silva
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ANEXO I wwiŝ oEuaKÇtó

LEVANTAMENTOS E ESTUDOS CONTEMPLADOS:

Reconhecimento dos tipos de solos existentes na área de estudo, elaboração de mapas temáticos 

(declividades, agroclimatoiógico, uso e ocupação das terras, recursos hidrícos superficiais e 

subterrâneos, caracterização dos parâmetros físico e geotécnicos dos solos e das principais sub 

bacias), diagnósticos de saneamento básico, sócio-econômico e ambiental, esgotamento 

sanitário, serviços de limpeza urbana/manejo dos resíduos sólidos, elaboração de projetos 

básico/executivo do sistema de drenagem urbana sustentável do parque Carapiranga, no 
Município de Registro.

TRABALHOS EXECUTADOS:

Foram executados em consonância com a alternativa proposta do Relatório Técnico Final dos 

Estudos de Concepção de Drenagem Urbana Sustentável na Área da Bacia Hidrográfica do Rio 

Carapiranga, normas técnicas, especificações técnicas.

ESPECIFICAÇÕES GERAtS DO PROJETO BÁSICO:

O projeto básico de drenagem do Parque Carapiranga, foi analisado e aprovado pela Secretaria 

Municipal de Planejamento Urbano e Obras desta Prefeitura, e conteve os seguintes temas:

1. Desenho da planta da implantação gerai;

2. Desenho da planta das bacias do Rio Carapiranga e do Conjunto Habitacional Eiji 

Matsumura. referentes aos trechos que contribuem para o Parque do Carapiranga;

3. Desenho da planta e perfil e da terraplenagem e relatório com memória de cálculo do 

dimensionamento hidráulico da canalização do Rio Carapiranga (Trecho do Parque 

Carapiranga); |,a

4. Desenho dos detalhes da travessia da Rua. H. Matsuzawa; j j  P--

5. Desenho dos detalhes da travessia da Av, Dep. Ulisses Guimarães;

6. Desenho da planta de locação, da arquitetura, das estruturas de concreto, das linhas de 

recalque, dos equipamentos hidráulicos, das instalações elétricas, da instrumentação, do /  j 

sistema de segurança, dos detalhes e relatório com memorial descritivo e especificações /  j  

técnicas da Estação Elevatória e Reservatório de Acumulação e Amortecimento de Cheias; /  /

7. Desenho da planta e D^fítl da galeris da Rua Pref. José de Carvalho;
S  «P j  . v r v i

8. Desenho da piama e perfii da galeria da Rua Elizabete V. Machado;

0 /

I 7
A U . , 0 %______________
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9. Desenho da planta e perfil da galeria da Rua EIvira S, Gonçalves; SN*'------------------
•in rw « « h „ . . , . _ , CMSSMffiUOTÇ»10. Desenho da planta e perfil da galeria da Av. Dep. Ulisses Guimaraes;

11. Relatório com memorial descritivo e especificações técnicas da microdrenagem;

12. Planilha de quantidades de serviços, materiais e equipamentos; e

13. Planilha de orçamento dos serviços, materiais e equipamentos, fonte SINAPi, data base 

atualizada no período de execução do contrato.

O projeto básico de drenagem do Parque Carapiranga, considerou para chuva com período de 

retorno de 100 anos. exceto microdrenagem que foi considerado para chuva com período de 
retorno de 25 anos.

Os levantamentos topográficos e sondagens necessárias para a elaboração do projeto básico de 

drenagem do Parque Carapiranga. foram fornecidos pela Prefeitura de Registro.

O prazo para execução do projeto básico de drenagem do Parque Carapiranga, foi de 90 
(noventa) dias.

ESPECIFJCACÃO DOS SERVIÇOS:

Implantação Geral

• Execução de desenho na forma de planta baixa em tamanho e escalas adequadas que 

atenderam normas da ABNT. com representação gráfica, legendas e tabelas com todas 

as especificações técnicas necessárias para o perfeito entendimento da implantação 

geral do projeto básico de drenagem do Parque Carapiranga.

Planta de Bacias

* Execução de desenho na forma de planta baixa em tamanho e escalas adequadas que 

atenderam normas da ABNT, com representação gráfica, legendas e tabelas com todas 

as especificações técnicas necessárias para o perfeito entendimento das bacias de 

contribuição de água referentes a canalização do Rio Carapiranga e ao Reservatório de 

Acumulação e Amortecimento de Cheias, partes do projeto básico de drenagem do

Parque Carapiranga. 'Ay

Canalização do Rio Carapiranga
• Execução de desenho na forma de planta baixa, cortes e detalhes em tamanho e escalas 

adequadas que atenderam normas da ABNT, com representação gráfica, legendas e 

tabelas com todas as especificações técnicas necessárias para o perfeito entendimento 

da seção transversal da canalização do rio Carapiranga, no trecho do Parque 

Carapiranga.

• Execução de memória de eâlculo e desenho na forma de planta baixa, cortes e detalhe 

em tamanho e escalas adequadas que atenderam normas da ABNT, com representaçap
* r - - *

gráfica, leqendas e tapelas com Sodas as especificações técnicas necessárias para

AUTl
AU1100AGi
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perfeito entendimento da terraplenagem da seçâo transversa! da canalização do rio

Carapiranga. no trecho do Parque Carapiranga.

• Execução de relatório com memória de cálcuio, legendas e tabelas com todas as 

especificações técnicas necessárias para o perfeito entendimento do dimensionamento 

hidráulico da seção transversal da canalização do rio Carapiranga, no trecho do Parque 
Carapiranga,

Travessia da Rua H. Matsuzawa

• Elaboração dos Projetos Básico/Executivo/desenhos na forma de planta baixa, cortes e 

detalhes em tamanho e escalas adequadas que atenderam normas da ABNT, com 

representação gráfica, legendas e tabelas com todas as especificações técnicas 

necessárias para o perfeito entendimento dos detalhes da seção transversal da travessia 

da Rua H, Matsuzawa no rio Carapiranga, parte do projeto básico de drenagem do 

Parque Carapiranga.

Travessia da Av. Ulisses Guimarães

• Elaboração dos Projetos Básico/Executivo/desenhos na forma de planta baixa, cortes e 

detalhes em tamanho e escalas adequadas que atenderam normas da ABNT, com 

representação gráfica, legendas e tabelas com todas as especificações técnicas 

necessárias para o perfeito entendimento dos detalhes da seção transversal da travessia 

da Av Dep Ulisses Guimarães, no rio Carapiranga, parte do projeto básico de drenagem 

do Parque Carapiranga

Estação Elevatória e Reservatório de Acumulação e Amortecimento de Cheias

« Elaboração, dimensionamento do Projeto Executivo da Estação Elevatória e Reservatório 

de Acumulação e Amortecimento de Cheias e dimensionamento e seleção dos conjuntos 

moto bombas.

• Elaboração dos Projetos Básico/Executivo/desenhos na forma de planta baixa, cortes e 

detalhes em tamanho e escalas adequadas que atenderam normas da ABNT, com 

representação gráfica, legendas e tabelas com todas as especificações técnicas 
necessárias para o perfeito entendimento da locação da estação elevatória e do 

reservatório de acumulação e amortecimento de cheias, parte do projeto básico de , 

drenagem do Parque Carapiranga. ■

• Elaboração dos Projetos Básico/Executivo/desenhos na forma de planta baixa, corteS e /  

detalhes em tamanho e escalas adequadas que atenderam normas da ABNT, com / 

representação gráfica legendas e tabelas com todas as especificações técnicas /  /  

necessárias para o perfeito entendimento da arquitetura da estação elevatória e f /

reservatório de acumulação e amortecimento de cheias, parte do projeto básico ç}ei
- \  l drenagem do Parque Carapiranga

• Elaboração dos Projetos Básico/Executivo/desenhos na forma de planta baixa, cortes

O

/

j f
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representação gráfica, legendas e tabelas com todas as especificações técnicas 

necessárias para o perfeito entendimento das estruturas em concreto da estação 

elevatória e reservatório de acumulação e amortecimento de cheias, parte do projeto 

básico de drenagem do Parque Carapiranga.

• Elaboração dos Projetos Básico/Executivo/desenhos na forma de planta baixa, cortes e 

detalhes em tamanho e escalas adequadas que atenderam normas da ABNT. com 

representação gráfica, legendas e tabelas com todas as especificações técnicas 

necessárias para o perfeito entendimento da linha de recalque da estação elevatória e 

reservatório de acumulação e amortecimento de cheias, parte do projeto básico de 

drenagem do Parque Carapiranga.

• Elaboração dos Projetos Básico/Executivo/desenhos na forma de planta baixa, cortes e 

detalhes em tamanho e escalas adequadas que atenderam normas da ABNT, com 

representação gráfica, legendas e tabelas com todas as especificações técnicas 

necessárias para o perfeito entendimento das instalações dos equipamentos hidráulicos 

da estação elevatória e reservatório de acumulação e amortecimento de cheias, parte do 

projeto básico de drenagem do Parque Carapiranga.

• Elaboração dos Projetos Básico/Executivo/desenhos na forma de planta baixa, cortes e 

detalhes em tamanho e escalas adequadas que atenderam normas da ABNT, com 

representação gráfica, legendas e tabelas com todas as especificações técnicas 

necessárias para o perfeito entendimento das instalações elétricas da estação elevatória 

e reservatório de acumulação e amortecimento de cheias, parte do projeto básico de 

drenagem do Parque Carapiranga.

• Elaboração dos Projetos Básico/Executivo/desenhos na forma de planta baixa, cortes e 

detalhes em tamanho e escalas adequadas que atenderam normas da ABNT, com 

representação gráfica, legendas e tabelas com todas as especificações técnicas 

necessárias para o perfeito entendimento da instrumentação da estação elevatória e 

reservatório de acumulação e amortecimento de cheias, parte do projeto básico de 

drenagem do Parque Carapiranga.

• Elaboração dos Projetos Básico/Executivo/desenhos na forma de planta baixa, cortes e 

detalhes em tamanho e escalas adequadas que atenderam normas da ABNT, com 

representação gráfica, legendas e tabelas com todas as especificações técnicas 

necessárias para o perfeito entendimento do sistema de segurança da estação elevatória/ 

e reservatório de acumulação e amortecimento de cheias, parte do projeto básico de 

drenagem do Parque Carapnanga.

• Elaboração dos Projetos Básico/Executivo/desenhos na forma de planta baixa, cortes 

detalhes em tamanco e escalas adequaaas que atenderam normas da ABNT, coíh

^  4 j S
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representação gráfica, legendas e tabelas com todas as especificações técnicas 

necessárias para o perfeito entendimento dos detalhes do reservatório de acumulação e 

amortecimento de cheias, parte do projeto básico de drenagem do Parque Carapiranga.

• Elaboração de Relatório com Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, legendas e 

tabelas com todas as especificações técnicas necessárias para o perfeito entendimento 

do dimensionamento da estação elevatória e reservatório de acumulação e 

amortecimento de cheias, parte do projeto básico de drenagem do Parque Carapiranga.
Galeria - Rua Pref. José de Carvalho

• Elaboração dos Projetos Básico/Executivo/desenhos na forma de planta baixa, cortes e 

detalhes em tamanho e escalas adequadas que atenderam normas da ABNT, com 

representação gráfica, legendas e tabelas com todas as especificações técnicas 

necessárias para o perfeito entendimento da galeria da Rua Pref. José de Carvalho, 

microdrenagem, parte do projeto básico de drenagem do Parque Carapiranga.

Galeria - Rua Elizabete V. Machado

• Elaboração dos Projetos Básico/Executivo/desenhos na forma de planta baixa, cortes e 

detalhes em tamanho e escalas adequadas que atenderam normas da ABNT, com 

representação gráfica, legendas e tabelas com todas as especificações técnicas 

necessárias para o perfeito entendimento da galeria da Rua Elizabete V. Machado, 

microdrenagem, parte do projeto básico de drenagem do Parque Carapiranga.

Galeria - Rua Elvira S. Gonçalves

• Elaboração dos Projetos Básico/Executivo/desenhos na forma de planta baixa, cortes e 

detalhes em tamanho e escalas adequadas que atenderam normas da ABNT, com 

representação gráfica, legendas e tabelas com todas as especificações técnicas 

necessárias para o perfeito entendimento da galeria da Rua Elvira S. Gonçalves, 

microdrenagem, parte do projeto básico de drenagem do Parque Carapiranga.

Galeria - Av. Ulisses Guimarães

• Elaboração dos Projetos Básico/Executivo/desenhos na forma de planta baixa, cortes e 

detalhes em tamanho e escalas adequadas que atenderam normas da ABNT, com 

representação gráfica, legendas e tabelas com todas as especificações técnicas 

necessárias para o perfeito entendimento da galeria da Av. Dep. Ulisses Guimarães, 

microdrenagem, parte do projeto básico de drenagem do Parque Carapiranga.

Microdrenagem .
• Elaboração de Reiatório com Memorial Descritivo, legendas e tabelas com todas ap 

especificações técnicas necessárias parà o perfeito entendimento do Dimensionamentb 

das galerias da Rua Pref José de Carvalho. Rua Elizabete V. Machado, íRua Elvira 

Gonçalves e da Av Dep. Uiisses Guimarães, todas pertencentes à microdrenagem, pan 

do projêto básico de drenaaem do Parque Carapiranga.
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Dimensões COMISSÃO ôíuciTAÇÃQ
Área do Parque Carapiranga 250.000,00 mz 

Comprimento do Rio Carapiranga no trecho do Parque: 420 m.

Comprimento da Rua Pref, José de Carvalho - Microdrenagem: 300 m.

Comprimento da Rua Elizabete V, Machado - Microdrenagem: 260 m.

Comprimento da Rua Elvira S. Gonçalves - Microdrenagem: 200 m.

Comprimento da Rua Ulisses Guimarães - Microdrenagem: 400 m.

Foram apresentados os Projetos Básico/Exeeutivo/desenhos/estudos, diagnósticos, 

levantamentos e projetos, e entregou a prefeitura em arquivos abertos para compor o acervo da 

Prefeitura Municipal e do Agente Técnico. Os Relatórios Técnicos Parciais e Finais foram 

entregues em meio impresso, devidamente encadernados e em meio digital (CDs).

As plantas e mapas e mapas foram entregue em Auto Cad e os textos foram entregues em 

Microsoft Word,

REGISTRO (SP) em 31 de janeiro de 2018

___José Bojczuk
Diretor do Departamento Municipal de Desenv. Urbano, Habitação e Drenagem

CREA/SP-0040587983 
CPF-784,168 848-20

Roberto Francelino da Silva
Secretário Municipal de^Ptanejamento Urbano e Obras 

CPF/017.828.528-59
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Certidão de Acervo Técnico - CAT p D C A ^ Ç D  CAT COM REGISTRO DE ATeÍ ? | | S JRA ®NICIPAL DE CÍWTO/CE
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 * '  l —/ “\ ~ 0 1 2 6 2 0 1 4 0 0 0 8 8 2 5  ~ ^

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo Atividade concluída
___

C0ÍDSSAD CE UCIBÇA0

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do 
profissional GENTIL BALZAN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GENTIL BALZAN......................................................................................................................................
Registro: 601512472-SP............................................................. RNP: 2604898403................................................
Titulo Profissional: Tecnólogo em Construção Civil - Estrada e Topografia, Técnico Agrícola, Engenheiro Civil,

Número ART: 92221220140107204 . Tipo de ART. OBRA OU SERVIÇO.........Registrada em: 06/02/2014Baixada em: 22/08/2014
Forma de Registro: INICIAL...................................................... .........................................................................................................................
Participação Técnica: EQUIPE...........................................................................................................................................................................
Empresa Contratada: TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP..............................................................................

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO......................................................... CNPJ: 46.634.366/0001-13 . . .
PRAÇA ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO....................................................................................................No.. 646 . . .  .
Complemento: ...................................................................................Bairro: CENTRO....................................................................................
Cidade: Ribeirão Branco............................................. UF: SP CEP: 18430000 . PAIS: BRASIL................................................................
Contrato: 92/2013.............................................................................. Celebrado em : 27/01/2014..................................................................
Vinculado à ART. 92221220140893387........................................ ...................................................................................................................
Valor do Contrato: R$ 78.000,00......................................................Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO...................................................... No.: 646 . . .
Complemento: ...................................................................................Bairro: CENTRO....................................................................................
Cidade: Ribeirão Branco............................................. UF: SP CEP: 18430000 . PAIS: BRASIL................................................................
Data de início: 27/01/2014 Conclusão Efetiva: 17/06/2014................... Coordenadas Geográficas: ........................................................
Finalidade: CADASTRAL....................................................................................................................................................................................
Proprietário:................................................................................................................................CPF/CNPJ:...................................................

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Estudo, Plano Diretor, Drenagem. 697,81 quilômetro quadrado........................................................

-  O bservaçôes-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DA ÁREA URBANA, PARA O MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BRANCO
- SP.........................................................................................................................................................................................................................

- Informações Complementares--------------------------------------------------------------------
"Período do contrato: 27/01/2014 a 27/01/2015.".............................................................................................................................................
"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão."........................................................................
"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do 
profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.".................................................................................................................................................

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 
10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações 
nele constantes.

&
Certidão de Acervo Técnico No.2620140008825 

22/08/2014 15:24:01 
s0CyKC6CJyFyFF2

AU1100At30795S^t

A CAT à qual o atesiado^ès 
atestado no CREA.

í vinculada é o documenta que comprova o registro do

A CAT ã qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnicQ-profissional da pessoa jurídica sarnenta se o responsável técnico indicado 
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por mero de declaração 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacmnal.

Luls-WftéttO Bourreau
Eng°. Agrônomo -  Crea-SP N.° 0600284744 

Chefe UGl-Norte

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e 
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A. autenticidade e a vafldade desta cerildão deve ser confirmada no site do CREA-SP 
{wwwxreasp. org.br).

A íalslficação deste documento constitui crime previsto no Código Pena! Brasileiro, 
sujeitando o autor à respectiva ação penal

Conselho Regional de Engenharia e Agrocvomía do Estedo de Sâo Paulo 
Avenida GENERAL ATALiBA LEONEL. 93 CJ 113/114 SANTANA S Paulo-SP, CEP 02033000 

Telefone; 0800.171811 - www.creasp.arg.br opção ■Atendimento' Knk 'Fale Conosco'
CREA-SP

http://www.creasp.org.br
http://www.creasp.org.br
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa TCA 
Soluções e Planejamento LTDA - EPP, CNPJ N° 10.245.713/0001-79, com 
sede na Rua Diogo Ribeiro N° 126 -  Jardim Virgínia Bíanca Capita! São Pauio, 
CEP: 02355-120, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Gentil 
Balzan, CREASP N° 0601512472, executou para a Prefeitura Municipal de 
Ribeirão Branco SP, CNPJ N° 46.634.366/0001 -13, com sede na Praça 
Antônio Rodrigues de Souza Sobrinho W° 646, Centro ~ Ribeirão Branco SP, 
CEP: 18430-000, tendo como representante legal o Sr° Prefeito Municipal 
Sandro Rogério Sala, RG N° 18.446.511-4 e CPF N° 135.124.198-28, por meio 
do contrato de N° 92/2013, “Serviços de Elaboração do Plano Diretor de 
Macrodrenagem da Área Urbana, para o Município de Ribeirão Branco - SP”.

CONTRATANTE:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco SP.
CNPJ N° 46.634.366/0001-13
Endereço: Praça Antônio Rodrigues de Souza Sobrinho N° 646, Centro 
Ribeirão Branco SP - CEP 18430-000
Responsável Legal: Sandro Rogério Sala - RG N° 18.446.511-4 
Engenheiro Responsável: Sabino Lapenna Junior -  CREASP: 5060651114

CONTRATADA:

TCA Soluções e Planejamento Ambiental Ltda - EPP 
CNPJ 10.245.713/0001-79 
Rua Diogo Ribeiro N° 126, Jardim Virgínia Bianca 
São Paulo SP - CEP 02355 120 
Responsável Técnico: Gentil Balzan - CREASP: 0601512472 
e o Co-Responsável: Mareio Lucio Gonzaga - CREASP: 0601315882

0  ptüseaie d o e r  : ia í  p&te iiUsgrsntg da 
Ceit.dão ò  Acrrvo Técnico cxnedjda oelo
ceea-c?!-.c
sísro vuii !o «uüiííp.ihrdo da refe-
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Agento Administrativo -
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CARACTERÍSTICAS DO PROJETO: 
Período do Contrato 
Período de Execução 
Valor do Contrato (R$)
Área de levantamento dos estudos (km2) 
População (hab)'
Município: \

a

27 de janeiro de 2014 a 27 de janeiro de 2015 
27 de janeiro de 2014 a 17 de junho

78.0p0,( 
99-

A /"v \ ( íw Ribeirão
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LEVANTAMENTOS CONTEMPLADOS:

Os levantamentos contemplados abordaram: Estudos dos tipos de solos, 

elaboração de mapas temáticos (declividade, agroclimatológico, uso e 
ocupação das terras, capacidade de uso das terras, recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos, caracterização físico hídrica dos solos), 
saneamento básico, diagnósticos sócio-econômico e ambiental, esgotamento 

sanitário, serviços de iimpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos (aterros

sanitários), projetos básicos e executivos da rede de rnacr^^|^p,.çlrenaqem  ____^ ̂

da área urbana do Município de Ribeirão Branco -  SP. Ceitkiág de Acerve Ttĉ ieo expedida pe lo
creà-sp íhüüú% y ò  .=>
so&ent; ■■■■ v!.;,do ncoffipar.kác da rofe-

TRABALHOS EXECUTADOS: r.ui:
>£0 PÂÚO; É/LU !'L

1 . Coleta de ciados e levantamento d® informações básiesfêsoina P Jyg Cnsemira
Agente Administrativo - ..

Foram coletados os Levantamentos de estudos e documentos têoHteds

disponíveis, atividades de campo para compíementação dos dados relativos às 

demais atividades do projeto. Planos, projetos e estruturas existentes; 

Informações de uso e ocupação do solo, hidrometeoroíógicas, cartográficas, 

hidrográficas, geológicas, socioeconômicas, ambientais e jurídico-institucionais, 
disponíveis; levantamentos topográficos e topobatimétrícos necessários, bem 
como a consolidação de critérios básicos.

2. Cartografia digita):

Elaboração das bases cartográficas digitais das cartas temáticas na escala 

1:50.000, por meio dos programas CAD: MicroStation com os módulos IrasB 
(para o georreferenciamento), IGeovec (para a vetorização), e SIG: ArcView e 

escanerização, ou varredura de dados, via scanner monocromático, formato 

AO, com planejamento dos valores a ser utilizados. Para geração da grade, foi 

utilizada tecnologia CAD, de grade vetoriai, na projeção UTSVl, para auxiliar no 
georreferenciamento dos arquivos raster gerados, que passam a ter imagens 

com uma projeção e espála. O controle de qualidade do georreferenciamento
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foi verificado obedecendo ao Padrão de Exatidão Cartográfico -  PEC, qefihido 

nas Normas da Cartografia Nacional.

3. Levantamento pedoiógico:

Levantamentos pedológicos, na escala 1:50.000, com o objetivo de classificar e 

mapear as terras quanto a sua unidade pedológica, os quais foram 

determinados utilizando-se trado manual e análises físicas; foram abertas 65

trincheiras (dimensão 1,0 m x 1,5 m x 1,5 m) para descrição morfológiça0dos
*b -jjg |

perfis dos soios e coletas de amostras de soio para fins de fertiiidai 
classificação.

4. Mapa de declividades:

" GlíV^v

-§ •
^ !

r x ) !

Elaboração do mapa de declividade da bacia por processo digital: sé B

aerofotointerpretação, contendo cinco classes de declive, para fifís de 

classificação das terras no sistema de capacidade de uso.

8, Mapa de uso e ocupação das terras:

c ■<'O .
£5 ^  P-r p Q  Vt,l»V ,n 1­** V;

interpretação dos tipos de uso atual das terras em imagens recen^^P ^ 
satélite, além de levantamentos complementares de dados de campo.

6. Caracterização físico-hídrica dos solos:

Nas 86 trincheiras abertas para a descrição morfológica dos perfis, foram 

coieíadas amostras com estrutura não-deformada e deformada para a 

realização dos seguintes ensaios de laboratório: a) Granulometria; b) 

Densidades do soio e de partículas; c) Porosidade total; d) Condutividade 

hidráulica; e) Curva característica de retenção de água no solo e f) 

Permeabilidade.

7. Recursos hídrico© superficiais:
Realização de estudos para estimativa da disponibilidade hídrica superficial e, 

também, do consumo de água pelas culturas por meio do método do balanço 

hídrico climático e edafológico.

8. Erosão:
Diagnóstico da área de estudo, envolvendo-se aos aspectos relacionados à 
erosão e seus processas de desprend:mento, transporte e deposição de

■ v '• ' ^  \sedimentos pela <*g»a de oreoioitação, processo de desagregação e remoção
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de partículas do solo ou fragmentos de rocha, peia ação combinada aa v:-­

? V > rrr.'- ' -■
gravidade com a água e vento.

- J  - Qnr, r i\~ .
9, Sistema de iimpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos:
Diagnóstico de toda a intraestrutura atual do sistema de iimpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos que foi diagnosticada, considerando sua 

adequabilidade e eventuais problemas enfocando os itens descritos abaixo:
a) Análise crítica dos pianos diretores de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos ou planos de gerenciamento de resíduos sólidos da área de 
planejamento;

b) Caracterização dos resíduos sóiidos (urbanos, construção civil, industriais de 
serviços de saúde) do Município de Ribeirão Branco com base em dados 

secundários, entrevistas qualificadas, e inspeções locais;

c) Descrição dos sistemas de varrição, acondicionamento, coleta, transporte, 

disposição final dos resíduos sólidos e eventuais problemas operacionais.

Nesta descrição foram elaborados desenhos, fluxogramas, fotografias e 

planilhas que permitiram um perfeito entendimento dos sistemas em operação;

d) Identificação de áreas com risco de poluição e/ou contaminação por 

resíduos sólidos;

e) Identificação da atuação do poder público para o atendimento adec$a8p^a£

população; | :|S í o  ^
f) Produção per capita de resíduos sólidos e de atividades especiais; ,~3 ^

g) Caracterização da intraestrutura das instalações existentes;

h) Levantamento das práticas atuais e dos problemas existentes associájd 

intraestrutura dos sistemas de limpeza urbana;

i) Caracterização das atividades dos catadores;
j) Organograma institucional do prestador de serviço; ^

'  Sm . .
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k) Descrição do corpo funcional (números de servidores por fcàííjtff 

identificação de possíveis necessidades de capacitação, remanejamento, 

realocação, redução ou ampliação da mão-de-obra utilizada nos serviços;

I) Receitas onerarjonais e despesas de custeio e investimento;
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m) Apresentados os indicadores operacionais, econômico-financeíros,^
administrativos e de qualidade dos serviços prestados; íf rprÇI Jj?

i f r 3?*0 ! a
n) Identificação e avaliação dos programas de educação em sáúáe^içv:
mobilização sociai; e

o) Identificação da existência de programas especiais (reciclagem de (èsídt^js 
da construção civil, coleta seletiva, compostagem, cooperativas de cgfedpres,

o <  -5 
entre outros).

Ç  O  C O  : j  f :

10. Plano diretor de macrodrenagem: I  v| á  I  ^  >4
 ̂ ftí 5 —3 ' 'lj

Elaboração do Piano Diretor de Macrodrenagem por meio do diagrtcfeli&ò ‘cfos3 ~ 

problemas existentes ou previstos ao longo de horizontes definidos (cenário 

atual e tendencial futuro de 20 anos) e determinar, do ponto de vista técnico- 

econômico e ambientai, as soluções mais interessantes, pré dimensioná-las e 
hierarquizá-ias. As soluções não envolvem apenas obras, mas também 

recomendações quanto ao gerenciamento da drenagem, o disciplinamento de 

uso e ocupação do solo, educação ambiental e outras medidas ditas não- 
estruturais (inclusive comunicação visual). O Plano Diretor eiaborado foi 

dividido em 5 partes durante sua elaboração:

1o - Coleta de dados: Dados hidrológicos e de observações a serem 

realizadas a respeito da situação atual e das áreas críticas identificadas, além 

de um histórico dos problemas de inundações nas cidades.

2o - Estudos Hidrológicos: Estudo das chuvas dos municípios, sendo 

elaborada uma nova equação de chuvas para o Município de Ribeirão Branco e 

a definição de vazões de verificação, de projeto e também de restrição das 

principais bacias hidrográficas além do diagnóstico dos problemas de 

inundações no município.
3o - Estudos Hidráulicos: Concepção dos sistemas de macro e micro 

drenagem, as medidas estruturais e não estruturais propostas, as técnicas 

compensatórias em drenagem urbana, bem como a hierarquização preliminar 

destas medidas. Foram utilizadas duas m odelagem matemáticas: Modelo 

Distribuído e Moddlo Concentrado.
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4o - Projetos Básicos: Desenhos das diversas alternativas das medidas 

estruturais, em plantas, perfis longitudinais, geometria, formas, armações, 

seções transversais com iodo o detalhamento necessário para a eiaboração 
dos respectivos quantitativos (Tabela SIURB-PMSP).

5o - Análise de Benefício/Custo: Elaboração das estimativas de custos com 
base na tabeia de quantitativos unitários totais da Secretaria de infra-estrutura 
Urbana da Prefeitura de São Paulo -  SIURB/PMSP, de acordo com a 
hierarquização das medidas estruturais e não estruturais propostas.

11. Projetos Executivos:

Desenvolvimento dos projetos executivos de drenagem urbana e rurai com 

nível de detalhamento para execução de canalizações de córregos, travessias, 

pontes, outorgas, reservatórios de detenção, reservatórios de retenção com 
sistemas de bombeamento, redes de gaierias de águas pluviais, detalhes 

padrão e detalhes específicos de drenagem. Projetos executivos estruturais#!© 

reservatórios de detenção, retenção, casa de bombas, pontes e paredè&
$  ̂  'diafragma.

SÍNTESE DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

n  Ol
.-5 * I

• Elaboração da base cartográfica digita! do município: 697,81 km £
Cl- :■=: -víO OO r j

Execução de 20 furos de sondagem a trado manual (levartfrrigntb g
S t ~ppdológico), e respectivas anáiises físicas. o  u

C.' ó

:y  Eãeécução de 40 trincheiras (dimensões 1,0 m x 1,5 m x 1,5 m) para
■' I

.•ctescrição morfológica dos perfis dos solos e coletas de amostras de solo

v í& j-  mor
impara fins de fertilidade e classificação e ensaios de granulometria; 

densidades do soio e de partículas; porosidade total; condutividade 
hidráulica; curva çaracterística de retenção de água no solo e 

permeabilidade.
»• .-C* r \  \

* Elaboração de Papas 'de, Uso e Ocupação do Solo e seus derivados
(Declividades, Elevações e Caracterização Físico-Hídrica): 697,81 km

»>. • •••r,íò ^  s P A  
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Avaliação, verificação e dimensionamento hidroiógico, hidráulico 
(inclusive outorga junto ao DAEE) e estrutural de 3 travessias compostas 

por pontes, viadutos e pontilhões (superestrutura e fundações), ao longo 
de rios, ribeirões e córregos; numa extensão total de 525,00 m. 

Avaliação, verificação e dimensionamento hidroiógico, hidráulico 
(inclusive outorga junto ao DAEE) e estrutural de travessia compostas 

pontiíhão para ligação viária em concreto protendido, numa extensão
- de 24,00 m (geotecnia, superestrutura e fundações, especificações e 

/  ^quantificações) e volume de concreto da ordem de 150,00 m3 e 14,00 t

'-go -
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> Projeto básico e executivo hidráulico completo de canalização, incluindo 

estudos hidrológicos, dimensionamento hidráulico e projeto geométrico 

horizontal e vertical, de proteção de margens (reforço estruturai, 

revestimento de margens e fundos), com extensão de 6.450,00 m, 

sendo 3.900,00 m com área de seção transversal de até 5,00 m2;
oS o

1.050,00 m com área de seção transversal de 16,50 rrr; 1.500,00 comfc r;, ^
; área de seção transversal de 22,00 rrr*.

0  o  o
- ^ I fo ie to  hidráulico de galeria pluvial em tubos, 7.440,00 m, sendo:

£  §1250,00 m em seção circular, do tipo BSTC 0  0,60 m; 3.150,50m em

íHseção circular, do tipo BSTC 0  0,80 m; 1.500,00 m em seção circular, do
cs ç '
ceftipo BSTC 0  1,00 m; 615,00 m em seção circular, do tipo BSTC 0  1,2 0 

m e 925,00 m em seção circular, do tipo BSTC 0  1,50 m.

• Projeto básico e executivo de reservatórios para contenção de cheias 

(regularização de vazão e amortecimento de cheias), com volume total 

de 325.000,00 m3; sendo reservatório em concreto armado (inclusive 

projeto de terraplenagem, viário e estrutural), profundidade de 3,00 m e 
volume de armazenamento de 55.000,00 m3; reservatório em grama, 

com altura média de 5,00 m, capacidade para 120.000,00 m3 e 04 
(quatro) reservatórios de retenção, com capacidade para 
armazenamento de 37.500,00 rrr cada, com sistema de bombeamento

^ ' (terraoleoagern, estrutura, edificação e casa de máquinas).

Jé  7

*
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• Estudos ambientais em áreas de drenagem, com elaboração de 

Pareceres Técnico Florestai, Relatórios Ambientais Simplificados, 

Estudos de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) ao iongo de cursos d'águas 
inseridos em áreas urbanas e rurais.

• Projeto básico e executivo de via arterial em fundo de vaie, com projeto 

de terraplanagem, geométrico horizontal e vertical, dimensionamento de 
pavimento e pavimentação, sinalização horizontal e vertical, iluminação 
e paisagismo.

• Projeto do Parque Linear no Município de Ribeirão Branco, 

compreendendo a recuperação ambientai, inclusive a recuperação da 
mata ciliar, numa extensão de 3.100,00 m e Projeto de Paisagismo de 

uso múltiplo, contemplando uma área de 120.000,00 m2.

• Aplicação de Técnicas Compensatórias em Drenagem Urbana, 

compostas por vafas de infiltração, numa extensão de 1.500,00 m e

«6 poços de infiltração: 60 poços.
C

|  Aplicação de Modelo Hidroiógico Matemático Distribuído em toda a área

urbana.

O 
•..O

fjtlaboração de Planilha de Quantidades e Orçamento de todas as
í\ . " J
q % medidas estruturais e não estruturais apresentadas no Plano Diretor de 

Macrodrenagem, totalizando um investimento aproximado de R$ 

7.316.850,77 (Sete milhões, trezentos e dezesseis mil, oitocentos e 
cinqüenta reais e setenta e sete centavos). Para um horizonte de 20 

anos.

• População beneficiada pelo Piano Diretor de Macrodrenagem: 18.269 

habitantes.

C/

í f

Todos os serviços foram executados dentro das especificações contratadas e 

com padrão técnico exigido e sob a supervisão de agentes técnicos do 
Departamento de Áquas e-.Enerejia Elétrica — DAEE/SP UGRHI -14.
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EQUIPE TÉCNICA:

Adriano Perelre Uma -  Desenhista -  CPF N° 312.181.740-dSe -  

atuação: consultoria -  período de participação 27/01/14 a 17/06/14 -  Resumo 
das Atividades Desenvolvidas: desenhos/CAD.

Avelino Gabriel de Freitas Neto -  Técnico de Nívei Médio -  RG N° 

44.132.181-6 -  Nível de atuação: consultoria -  período de participação 
27/01/14 a 17/06/14 -  Resumo das Atividades Desenvolvidas: desenhos/CAD. 

Oagoberto Mariano Cesar -  Engenheiro Agrônomo -  CREA sob N° 

0600730271 -  Nível de atuação: Supervisão -  período de participação: 

27/01/14 a 17/06/14 -  Resumo das Atividades Desenvolvidas: Levantamento 

de dados Cadastrais em Campo, Supervisão Técnica dos Estudos.

Deborah Luciana Ribeiro de Carvalho -  Geógrafa -  CREA N° 5062913772 -  

Nível de atuação: consultoria -  período de participação: 27/01/14 a 17/06/14 -  

Resumo das Atividades Desenvolvidas: Responsável pela área de Cartografia 

e Elaboração dos Mapas Temáticos.

Diego de Meio Murciano Cidade -  Desenhista -  RG N° 45.857.867 -  Nível de 

atuação: consultoria -  período de participação 27/01/14 a 17/06/14 -  Resumo 

das Atividades Desenvolvidas: desenhos/CAD.

Evandro Morales Nardini -  Geólogo -  CREA sob N° 5063589057 -  Nível de 

atuação: Supervisão -  período de participação: 27/01/14 a 17/06/14 -  Resumo 
das Atividades Desenvolvidas: Levantamento de dados Cadastrais em Campo, 

Supervisão Técnica dos Estudos e Geopedología.

Gentil Balzan -  Engenheiro Civil -  CREA sob N° 0601512472 —  Nível de 

atuação: Coordenador e Gerenciamento -  período de participação: 27/01/14 a 

17/06/14 -  Resumo das Atividades Desenvolvidas: Coordenação Técnica e 

Coordenação dos Trabalhos de Campo.

Mareio Lucio Gonzaga -  Tecnólogo -  CREA sob N° 0601315882 -  Nívei de 

atuação: Coordenador e Gerenciamento de Projeto -  período de participação: 

27/01'14 a 17/06/14 -  Resumo das Ativids 

TedMca e Operacional dos Estudos.
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Atestamos ainda, que os serviços executados pela empresa TCÃ Soluções e 

Planejamento LTDA -  EPP foram satisfatórios e dentro dos padrões de 

qualidade requeridos pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco SP, nada 
havendo que possa desaboná-la.

Ribeirão Branco, 17 de junho de 2014.

L

O) ' *w 
-

Sandro Rogério Saía 
Prefeito Municipal 
Responsável Lega!

511-4 
N° 135.124.198-28
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Rua Cap.Elias Pereira» 1.205

9 Centro - CEP 18430-000 j 

!w »»  Ribeirão Branco-SP
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Sabíno Lapênna junior 
CREASP N° 5060651114 

Engenheiro Civil da Prefeitura
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

P R F A - ^ P  CATCOMREGISTRODEATESTADO
2 6 2 0 1 9 0 0 1  OSĝ TURAMUNJMDECWTOCE 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo Atividade concluída ‘ Li ^

COMISSÃO DC UClftÇAO
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do 
profissional GENTIL BALZAN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GENTIL BALZAN..............................................................................................................................
Registro: 601512472-SP.........................................................RNP: 2604898403................................................
Título Profissional: Engenheiro Civil,., Tecnólogo em Construção Civil - Estrada e Topografia, Técnico Agrícola .

Número ART: 28027230191342283. Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO........Registrada em: 14/10/2019Baixada em: 14/10/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220160769015, 28027230191183912............................................................................
Participação Técnica: EQUIPE..............................................................................................................................................................
Empresa Contratada: TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP........................................................................

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE............................................................
AVENIDA XV de Novembro........................................................................................................................................... No.: 604 . . . .
Complemento:.............................................................................Bairro: Centro..................................................................................
Cidade: Santa Salete............................................... UF: SP CEP: 15768000 . PAIS: BRASIL...........................................................
Contrato: 042/2016.......................................................................Celebrado em : 01/07/2016.............................................................
Vinculado à ART:...................................................................................................................................................................................
Valor do Contrato: R$ 29.980,00..................................................Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA XV de Novembro................................................................................................. No.: 604 . . . .
Complemento:.............................................................................Bairro: Centro..................................................................................
Cidade: Santa Salete............................................... UF: SP CEP: 15768000 . PAIS: BRASIL...........................................................
Data de início: 07/07/2016 Conclusão Efetiva: 31/12/2016................. Coordenadas Geográficas: ....................................................
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO.....................................................................................................................................................
Proprietário: ...................................................................................................................... CPF/CNPJ:...............................................

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Estudo, Drenagem. 79,40 quilômetros quadrados. 2) Coordenação, Estudo, Programa de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 79,40 quilômetros quadrados. 3) Coordenação, Estudo, Serviços de Abastecimento de Água 
e/ou Esgotamento Sanitário.. 79,40 quilômetros quadrados..................................................................................................................

ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNIClPIO DE SANTA SALETE - SP.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do 
profissional na área da engenharia civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado 
pelo profissional acima,contendo 15 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele 
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190010522 
24/10/2019 16:57:45 

Autenticação Digital: J366snCI1KxC6CC551k6BssF1aKC5kyC

A CAT à qual o atestado está vinculado ê o documento que corr^rova o regisfro do 
atestado no CREA

A CAT à qual a atestado está vinculado consfitusã pmva da capoddade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o bísçkm^ wêI técnico indicado 
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técsãcffli par mstía de deciaração 
entregue no momento da habilitação ou da entrega t!

A CATé válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de 
quantitativos nela contidos, bem como de

A autenticidade e a validade desta 
(www.creasp.org.br).

dos dados técnicos qualftai 
da atuação do registro da

i ser confirmada no site do CpjfeA-Sf?'

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
sujeitando o autor à respectiva ação penai

Consriho Raflanai da Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avreneõa Bísçadsso Faria Lima, 1059 Pinheiros Sãn Paulo SP5 CEP 01452-920 

Tetetone: 0800,171 1 - www.creasp org.tii opção 'Atendimento' Snfe Tale Conosco"

http://www.aeasp.org.bi
http://www.creasp.otg.br


PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA SAL

CNPJ 01 611.21) '000' -23
E>íík;o -ie SAo

E mail cfabinete@santesalete sd çov br

Página 2/16

PREFEITURA MUHICIP^DE CftATQK;
-'■ELSV». (2   ̂ ^

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNiCA
Atestamos para fins de acervo técnico junto ao CREA que a empresa TCA Soluções 
e Planejamento Ambiental Ltda - EPP, CNPJ n° 10.245.713/0001-79, com sede na 
Rua Diogo Ribeiro 126 -  Jardim Virginia Bianca, CEP, 02355 120, tendo como 
responsável técnico o Engenheiro Civil Gentil Balzan, CREASP n° 0601512472, e Co~ 
Responsável o seu Sócio Diretor Tecnólogo Mareio Lucio Gonzaga CREASP: 
0601315882, que executou para a Prefeitura Municipal de Santa Salete SP, CNPJ 
01.611.211/0001-23, com sede à Avenida XV Novembro, 604 - Centro, CEP: 15768­
000, tendo como representante legai o Sr° Prefeito Jeder Fabiano Santiago Souza, 
RG: 30.869.135, CPF: 329.255.448-94 por meio do contrato N° 042/2016, que prestou 
os serviços técnicos profissionais para “Elaboração do Plano Municipal de 
Saneamento Básico do Município de Santa Salete -  SP

CONTRATANTE;

Prefeitura Municipal de Santa Salete SP,
CNPJ: 01 611.211/0001-23
Endereço: Avenida XV Novembro, 604 - Centro
Santa Salete SP - CEP 15768-000
Responsável Legal; Jeder Fabiano Santiago Souza - RG. 30.869.135 
Responsável Técnico: Claudinei de Jesus Rondina -  CREA 5060469250

CONTRATADA:

TCA Soluções e Planejamento Ambiental Ltda - EPP.
CNPJ 10.245,713/0001-79
Rua Diogo Ribeiro 126 - Jardim Virgínia Bianca
São Paulo SP - CEP 02355 120
Responsável Técnico: Gentil Baizan CREASP: 0601512472 
e Co-Responsável: Mareio Lucio Gonzaga CREASP: 0601315882

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO;

Período do Contrato 
Data de Inicio do Projeto 
Data de Conclusão do Projeto 
Valor do Contrato (R$)
Área de levantamento dos estudos (km2) 
População (hab):
Município:

07 de julho de 2016 a 31 de dezembro de 2016
07 de julho de 2016 

31 de dezembro de 2016 
29.980,00 

79,400 
1.447 

Santa Salete

Q.U?
<Ui£
S í  
£5  
< » o r

OBJETIVO GERAL DO CONTRATO:

i. rj. IV M ' I <1.1*

mailto:gabinete@sanlasatete.sp.go
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Prestação de serviços para Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do 
Município de Sania Saiete -  SP.

LEVANTAMENTOS CONTEMPLADOS:

Foram levantados dados referentes à população existente, área de planejamento, 

cadastros municipais, projetos e estudos existentes, Plano Diretor Urbano, situação 

dos sistemas de saneamento básico da urbana e rural, instrumentos públicos de 

gestão aplicáveis á área do PSBM (leis, decretos, códigos, etc.). Além de dados para a 

elaboração da caracterização geral do município que permitirão a contextualização 

das principais variáveis, cujo processamento tornou-se necessário para a realização 

do PSBM. A aquisição das informações básicas foi dividida em inspeção de campo e 

coleta dos dados, a partir dos quais foi elaborado o diagnóstico da realidade do 

município.

A elaboração do PMSB seguiu as diretrizes nacionais de saneamento básico 

estabelecidas na Lei Federal n° 11 445 de 05/01/2007, regulamentada pelo Decreto 

Federa! n° 7.217 de 21/06/2010 assim como as orientações estabelecidas na 

Resolução Recomendada n° 75 de 02/07/2009 do Ministério das Cidades, além de 

estar em consonância com os Planos Diretores, com os objetivos e as diretrizes dos 

Planos Plurianuais (PPA), com os Planos de Bacias Hidrográficas, e com os Planos 

Estaduais de Recursos Hídricos e de Resíduos Sólidos e com as legislações 

ambiental, de saúde e de educação.

TRABALHOS EXECUTADOS;
Os trabalhos desenvolvidos estão descritos abaixo:

1. Diagnóstico Socioeconõmico, Cultural e Ambiental.

Entre os aspectos considerados na caracterização local pode se destacar os estudos 

socioeconômicos e culturais do Município de Santa Salete, descritos a seguir:

a) Caracterização da área de planejamento (área, localização, distância entre a sede 

municipal e municípios da região, da capital do estado e entre distritos e sede 

municipal, dados de altitude, ano de instalação, dados clímatoiógicos, evolução do 

Município de Santa Salete);

b) Densidade demográfica (dados populacionais referentes aos quatro últimos censos, 

estrutura etária, etc.);
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c) Descrição dos sistemas públicos existentes (saúde, educação, segurança, 

comunicação, etc.) e das fontes de informação;

d) identificação e descrição da intraestrutura social da comunidade (postos de saúde, 

igrejas, escolas, associações, cemitérios, etc.);

e) Identificação e descrição da organização social da comunidade, grupos sociais que 

a compõe, como se reúnem, formas de expressão social e cultural, tradições, usos e 

costumes, relação desses usos e costumes com a percepção de saúde, saneamento 
ambienta! e meio ambiente;

f) Descrição das práticas de saúde e saneamento;

g) Identificação das principais carências de planejamento fisico-territorial que 

resultaram em problemas evidentes de ocupação territoriai desordenada;

h) informações sobre a dinâmica sociaí, onde foram identificados e integrados os 

elementos básicos que permitiram a compreensão da estrutura de organização da 

sociedade e a identificação de atores e segmentos setoriais estratégicos a serem 

envolvidos no processo de mobilização social para a elaboração e a implementação

do plano; <
LU

i) Descrição do nívei educacional da população, por faixa etária; oo >•
j) Descrição dos indicadores de educação; uj |

k) Identificação e avaliação da capacidade do sistema educacional, formal e informal, 9 £O $
em apoiar a promoção da saúde, qualidade de vida da comunidade e salubridade do £ g

Município de Santa Salete; o $
5 0

I) Identificação e avaliação do sistema de comunicação local, as formas de 

comunicação próprias geradas no interior do município e sua capacidade de difusão 

das informações sobre o plano ã população da área de planejamento; 

m} Descrição dos indicadores de saúde (longevidade, natalidade, mortalidade e 

fecundidade);

n) Descrição dos indicadores de renda, pobreza e desigualdade;

0) Porcentagem de renda apropriada por extrato da população; 

p) Índice de Desenvolvimento Humano - IDH; 

q) Índice nutricional da população infantil de 0 a 2 anos;

r) Caracterização física simplificada do município, contempfando: aspectos geológicos, 

pedológicos, climatológicos, recursos hídricos, incluindo águas subterrâneas e fito 

fisionomia predominantes no município; e

s) Caracterização das fontes de renda predominantes (agricultura, pecuária, indústria, 

etc);
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t) Apontamento das principais indústrias,

2. Diagnóstico da Sistema de Abastecimento de Água.

Foi levantado toda a intraestrutura atual do sistema de abastecimento de água, 

considerando sua adequabilidade e eventuais problemas enfocando os itens descritos 
abaixo:

a) Análise crítica dos pianos diretores de abastecimento de água da área de 
planejamento;

b) Descrição dos sistemas de abastecimento de água atuais. Nesta descrição foram 

englobados textos, mapas, projetos, fluxogramas, fotografias e pianiihas que permitam 

uma caracterização satisfatória do sistema;

c) Panorama da situação atual dos sistemas existentes, incluindo todas as estruturas 

integrantes: mananciais, captações, estações de tratamento, aduções de água bruta e 

tratada, estações elevatórias, reservação, redes de distribuição, ligações prediais,

medição (micro e macro medição) e controle do sistema. Foram informadas â 

capacidade instalada, a eficiência de tratamento, os custos operacionais, a 

quantidade, a capacidade e a vazão extraída de poços profundos e aqüíferos, etc:

CO

e) Levantamento da rede hidrográfica do município de Santa Salete, possibilitando a 

identificação de mananciais para abastecimento futuro, relatando e abordando os 

períodos de estiagem que trazem impactos no Saneamento do Município;

d) Principais deficiências referentes ao abastecimento de água, como freqüência de 

intermitência, perdas nos sistemas, etc.;

j) Estrutura de consumo (número de economias e volume consumido por faixa);

f) Consumo per capita e de consumidores especiais;

g) Qualidade da água bruta e do produto final do sistema de abastecimento;

h) Análise e avaliação dos consumos por setores: humano, animal, industrial, turismo, 

irrigação, etc.;

i) Balanço hídrico entre consumos e demandas de abastecimento de água na área de 

planejamento;

Q- 3
■uj t:

k) Estrutura de tarifação e indíce de inadimplência;

I) Caracterização da intraestrutura das instalações existentes;

I
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m) Organograma institucional do prestador de serviço;

n) Descrição do corpo funcionai (número de servidores por cargo);

o) Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento;

p) Indicadores operacionais, económico-financeiros, administrativos e de qualidade 
dos serviços prestados;

q) Quantificação do índice de hidrometração de água; e 

r) Quantificação do índice de Perdas.

3, Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário.
Foi levantada toda a infraestrutura atual do sistema de esgotamento sanitário, 

considerando sua adequabílídade e eventuais problemas enfocando os itens descritos 

abaixo;

a) Análise crítica dos planos diretores de esgotamento sanitário da área de 

planejamento;

b) Descrição dos sistemas de esgotamento sanitário atuais. Nesta descrição foram 

englobados textos, mapas, projetos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam 

uma perfeita caracterização do sistema;

c) Indicação de áreas de risco de contaminação por esgotos do município de Santa 

Salete;

d) Análise crítica e avaliação da situação atual dos sistemas de esgotamento sanitário, 

incluindo todas as estruturas integrantes: ligações prediais, rede coletora, 

interceptores, estações elevatórias, emissários, estações de tratamento de esgotos e 

controle do sistema. Foi informada a capacidade instalada, a eficiência de tratamento, 

os custos operacionais, áreas atendidas por sistemas de coleta e tratamento de 

esgotos sanitários, etc;

e) Principais deficiências referentes ao sistema de esgotamento sanitário;

f) Levantamento da rede hidrográfica do município, identificando as fontes de poluição 

pontuais de esgotamento sanitário e industrial;

g) Dados dos corpos receptores existentes (qualidade, vazão mínima de referência, 

usos a jusante, etc.);
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h) Identificação de principais fundos de vale por onde poderá haver traçado de 

ínterceptores; potenciais corpos d'água receptores dos esgotos; atuais usos da água 

dos possiveis corpos receptores dos esgotos, possíveis áreas para iocação da ETE 

(estação de tratamento de esgoto);

í) Análise e avaliação das condições atuais de contribuição dos esgotos domésticos e 

especiais (produção per capita e de consumidores especiais);

j) Diagnóstico da existência de ligações de águas pluviais ao sistema de esgotamento 
sanitário;

k) Diagnóstico da existência de iigações domiciliares de esgoto sanitário em sistema 

de drenagem de águas pluviais;

I) Balanço entre geração de esgoto e capacidade do sistema de esgotamento sanitário 

existente na área de planejamento;

m) Estrutura de produção de esgoto (número de economias e volume produzido por 

faixa);

n) Caracterização da infraestrutura das instalações existentes;

o) Organograma institucional do prestador de serviço;

p) Descrição do corpo funcional (números de servidores por cargo);

q) Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento; e

r) Indicadores operacionais, econòmico-financeiros, administrativos e de qualidade dos 

serviços prestados.

4. Diagnóstico do Sistema de Drenagem e Manejo das Águas Ptuviais 

Urbanas.

Foi levantado toda a infraestrutura atual do sistema de drenagem de água pluviais foi 

diagnosticada considerando sua adequabiltdade e eventuais problemas enfocando os 

itens descritos abaixo:

a) A existência de Plano Diretor Municipal;

b) O conhecimento da legislação existente sobre parcelamento e uso do soio urbano;

c) Descrição do sistema de macro drenagem (galerias, canais, etc.) e micro drenagem 

(rede coletora, bocas de lobo e órgãos acessórios) existentes e atualmente

U.u>rw i'|i ftH»’ Tplrtt
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empregados na área de planejamento. Esta descrição teve um esboço 

georreferenciado dos principais lançamentos da macro drenagem, desenhos, 

fiuxogramas, fotografias e planilhas que permitiram o entendimento dos sistemas em 

operação e abrodagem dos seguintes aspectos:

I. Caracterização física da área urbana: Geomorfologia, Pedologia, Climatologia, 

Hidrografia;

II. Legislação municipal pertinente: aspectos jurídicos e legais;

III. Dados técnicos, infraestrutura e serviços públicos, estudos existentes, dados 

hidrometeorológicos;

iV. Inventário fotográfico das áreas criticas urbanas;

V. Mapas para o estudo da área urbana, pontos de relevância para elaboração do 

plano (pontes, estreitamentos de canais, alargamentos, etc.), locais com presença de 

erosão, assoreamento e inundações, traçado das sub-bacias urbanas;

VI. Estudos hidráulicos, hidrológicos e modelagem hidrológica das bacias: precipitação 

vazões de projeto, áreas de contribuição, uso e ocupação do solo e áreas 

impermeáveis, infiltração, canalizações existentes;

VII Identificação e descrição dos principais fundos de vale por onde é feito o 

escoamento das águas de chuva e análise da capacidade limite com elaboração de 

esboço georreferenciado das bacias contribuintes para a micro drenagem;

VIII. Identificação dos principais tipos de problemas (alagamentos, transbordamentos 

de córregos, pontos de estrangulamento, capacidade das tubulações insuficientes, 

etc.) observados na área urbana e verificado a freqüência de ocorrência e a 

localização desses problemas;

IX, Proposição e análise de alternativas para a concepção dos sistemas de macro 

drenagem e micro drenagem urbanas; medidas estruturais de curto, médio e longo 

prazo e medidas não-estruturais;

/
d) Descrição dos sistemas de manutenção da rede de drenagem;

e) Existência de fiscalização do cumprimento da legislação vigente;

f) Nível de atuação da fiscalização em drenagem urbana;

g) Identificação dos órgãos municipais com alguma provável ação em controle de 

enchentes e drenagem urbana e suas atribuições;

___
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h) Avaliação e verificação da separação eníre os sistemas de drenagem e de 

esgotamento sanitário;

i) Verificação da existência de ligações clandestinas de esgotos sanitários ao sistema 
de drenagem pluvial;

j) Verificação da relação entre a evolução populacional, processo de urbanização e a 

qualidade de ocorrência de inundações;

k) Verificação de existencia de manutenção e limpeza dos sistemas de drenagem 
natural e artificial e a freqüência com que são feitas;

I) Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento; e

m) indicadores operacionais, econômico-fínanceiros, administrativos e de qualidade 

dos serviços prestados.

5. Diagnóstico do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos a.i a
Foi levantada toda a infraestrutura atual do sistema de limpeza urbana e manejo de o £

resíduos sólidos que foi diagnosticada, conside 

problemas enfocando os itens descritos abaixo

Soiidos. áa o  
o-J

resíduos sólidos que foi diagnosticada, considerando sua adequabiiidade e eventuais ^
9 íO x 
UJ (A
el mx  <0

a) Análise crítica dos planos diretores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
í r /  O

ou planos de gerenciamento de resíduos sóiidos da área de planejamento; \  y  r  o
-ui u
h- X

b) Caracterização dos resíduos sólidos (urbanos, construção civil, industriais de o í
a o

serviços de saúde) do município de Santa Salete com base em dados secundários, g J
< (O

entrevistas qualificadas, e inspeções locais; g 3
o ™

c) Descrição dos sistemas de varrição, acondicionamento, coleta, transporte, s a 

disposição final dos resíduos sólidos e eventuais problemas operacionais. Nesta jj 

descrição foram elaborados desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que

permitiram um perfeito entendimento dos sistemas em operação, |  <
‘ m

d) Identificação de áreas com risco de poluição e/ou contaminação por resíduos 

sólidos; Q f

e) Identificação da atuação do poder público para o atendimento adequado da '
população;

/  Í «
f)  Produção per capita de resíduos sólidos e de atividades especiais; - /

LU Z
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g) Caracterização da infraestrutura das instalações existentes;

h) Levantamento das práticas atuais e dos problemas existentes associados à 
infraestrutura dos sistemas de limpeza urbana;

i) Caracterização das atividades dos catadores; 

j) Organograma institucional do prestador de serviço;

k) Descrição do corpo funcionai (números de servidores por cargo) e identificação de 

possíveis necessidades de capacitação, remanejamento, realocação, redução ou 
ampliação da mão-de-obra utilizada nos serviços;

I) Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento;

m) Apresentados os indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos 

e de qualidade dos serviços prestados;

n) Identificação e avaliação dos programas de educação em saúde e mobilização

social;

o) Identificação da existência de programas especiais (reciclagem de resíduos da 

construção civil, coleta seletiva, compostagem, cooperativas de catadores, entre 
outros).

Página 10/16
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6, Proposição dos Cenários Futuros,

Nos cenários da evolução dos sistemas de saneamento do Município de Santa Salete 

foi contemplado um horizonte de projeto, no mínimo, 20 anos, com base nos seguintes 

elementos:

• Diagnósticos da situação atual do saneamento básico;

• Prognóstico das tendências de desenvolvimento sócío-econômico, que foram 

considerados os seguintes aspectos: população (demografia); habitação 

(moradia); esistema territorial urbano; desenvolvimento econômico.

7. Elaboração do Plano Municipal de Saneamento -  Versão Preliminar

Elaborado do PMSB por Unidade de Planejamento com uma versão consolidado para 

todo o território do município e por setores de serviços, ou seja: abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, limpeza 

urbana e manejo dos resíduos sóiidos, enfocando os conteúdos dos itens abaixo:
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• Princípios e Diretrizes

Apresentação dos princípios e as diretrizes básicas que se constituirão nos 

fundamentos para orientação da implementação do plano.

• Objetivos e Metas

Com base nos diversos cenários admissíveis, foram propostos os objetivos gerais e 

específicos do PMSB, a partir dos quais foram estabelecidas as metas de curto, médio 

e longo prazo para alcançá-los. Embasado nos cenários e nos objetivos estabelecidos, 

foi estruturado o plano de metas de curto, médio e longo prazo para alcançar a 

universalização do acesso aos serviços de saneamento básico de qualidade e em 

consonância com a saúde publica, proteção ao meio ambiente e redução das 

desigualdades sociais. O plano de metas abordou também questões de natureza 

complementar, identificadas a partir dos diagnósticos, tais como: preservação dos 

mananciais, juridico-legais, administrativas, institucionais e de modeio de gestão, entre 

outras, de modo a estabelecer horizontes para a institucionalização da Politica 

Municipal de Saneamento Básico e seus respectivos instrumentos (sistema de gj

saneamento, conselho de saneamento, órgãos de regulação, gestão e planejamento,
° üfundo de saneamento, etc.). o >■
si

Programas, Projetos e Ações

plano plurianual e com demais planos governamentais. »

Determinação dos valores dos indicadores, definindo os padrões e J
níveis de serviços a serem seguidos pelos prestadores de serviços, 

conforme orientação da Agência Reguladora Municipal ou Estadual;

X  £  uj £
Em função dos objetivos e do plano de metas, foram consolidados, com a respectiva g S

z o
estimativa de recursos, os programas, os projetos e as ações necessários como g

§ =instrumentos de operacionalização do plano para atingir as metas estabelecidas.

Apresentado o plano de investimentos (com respectivo cronograma financeiro) as o<
respectivas fontes de recursos financeiros, guardando a devida compatibilidade com o /  o

Realizaram-se as seguintes atividades: õ |
■ i /  ° ?

o  Análise da viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação dos / /  jü f
2 <

serviços considerando cada um dos cenários, plano de metas, 2 ^
programas, projetos e ações; /  / j j!«

uj I!
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o Definição dos recursos humanos, materiais, tecnológicos, econômico- 

financeiros, institucionais e administrativos necessários à execução do 
plano;

o Apresentação dos procedimentos estratégicos e mecanismos para a 

compatibilização com a política e com o piano estadual de recursos 

hidricos ou legislação equivalente.

As metas de curto, médio e longo prazo, assim como os programas, projetos e demais 

ações a serem propostas no âmbito do PMSB, sobretudo os relacionados a 

investimentos em saneamento básico nas localidades, foram consolidadas, a partir de 

critérios de hierarquização das áreas de intervenção prioritária. Neste sentido, as 

unidades territoriais de análise e planejamento foram hierarquizadas para efeitos de 

execução das ações do plano com base em uma metodologia definida pela empresa 

de consultoria a partir de indicadores ambientais e dos serviços de saneamento básico 

medidos nas respectivas unidades.

• Ações de Emergências e Contingências

Apresentado o plano de ações para atender às situações de emergência e 

contingência, conforme ocorrências potenciais a que foram identificadas (inundações, 

enchentes, racionamentos, etc.).

• Instrumentos de Avaliação e Monitoramento
Apresentação dos mecanismos de avaliação sistemática, objetivando medição da 

eficiência e eficácia das ações do plano, assim como a qualidade dos serviços na ótica 

do usuário. Os indicadores definidos, avaliados e verificados das ações propostas 

estão atendendo às metas estabelecidas e estão se configurando aos cenários 

propostos.

Apresentado o detalhamento do procedimento de revisão do PMSB, realizado no 

mínimo a cada 4 anos, conforme o estabelecido na Lei Federal n° 11.445/07.

• Divulgação do Plano
Apresentação dos mecanismos estratégicos para a divulgação do plano no município, 

assegurando o pleno conhecimento da população.

UJ O

8. Audiências Públicas.
A versão preliminar do PMSB e seus respectivos subitens.

As audiências tiveram como propósito os seguintes encaminhamentos:
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o Estabelecer uma discussão acerca dos conteúdos do Flano; 

o Coletar as proposições dos representantes focais acerca do plano. 

Foram encaminhados documentos que comprovaram a divulgação do PMSB e da 

realização da audiência pública (apresentação do material de divulgação, lista de 

presença, ata da audiência, etc).

9. Plano Municipal de Saneamento -  Versão Final,
Após a realização da Audiência Pública Municipal de Saneamento Básico, foram 

encaminhados as proposições estabelecidas no evento, objetivando embasar a 

consolidação da proposta definitiva do PMSB. Com base no documento de 

sistematização da Audiência Pública Municipal de Saneamento Básico foi apresentada 

a versão final do PMSB do Município de Santa Salete.

10. Projeto de Lei.

A partir dos documentos aprovados contendo a versão finai do PMSB, foi elaborado o 

projeto de lei regulamentando o PMSB e disciplinando os princípios e diretrizes, os 

objetivos, o plano de metas, os programas, projetos e ações, os instrumentos de 

avaliação e monitoramento, as ações de emergências e contingências, a estratégia de 

divulgação do plano, a estratégia de compatibilização com a Política e o Plano 

Estadual de Recursos Hídricos e demais mecanismos complementares, finalizando o 

Plano Municipal de Saneamento Básico para o Município de Santa Salete.

11. Produtos Entregues.
Relatório 01: Mapas com delimitação das bacias hidrográficas elementares e 

sistematização das discussões e encaminhamentos estabelecidos na oficina de 

capacitação do GTE.

Relatório 02: Diagnóstico sócio-econômico, cultural e ambiental.

Relatório 03: Diagnóstico do sistema de abastecimento de água potável.

Relatório 04: Diagnóstico do sistema de esgotamento sanitário.

Relatório 05: Diagnóstico do sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos.

Relatório 06: Diagnóstico de drenagem urbana.
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Relatório 07: Cenários da evolução dos sistemas de saneamento do município. 

Relatório 08: Versão preliminar do piano municipal de saneamento básico do 

município contendo a hierarquização das áreas de intervenção prioritárias com a 

metodologia de hierarquização e respectivos estudos de indicadores ambientais e dos 

serviços de saneamento;

Relatório 09: Versão complementar do plano municipal de saneamento básico do 

município, após realização da audiência pública com a hierarquização das áreas de 

intervenção prioritária e a sistematização das discussões dos encaminhamentos e das 

proposições estabelecidas nas audiências públicas com as respectivas listas de 

presenças.

Relatório 10: Versão fina! do plano municipal de saneamento básico do município, 

contendo a versão final da hierarquização das áreas de intervenção prioritária, 

contendo também a sistematização das discussões, dos encaminhamentos e das 

proposições estabelecidas na Audiência Pública Municipal de Saneamento Básico e 

respectiva lista de presença.

Relatório 11: Projeto de Lei do plano municipal de saneamento básico do município. 

Todos os serviços foram executados dentro das especificações contratadas e com 

padrão técnico exigido e sob a supervisão do agente técnico do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos do Estado de São Paulo ~ FEHIDRO e da Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo -  CETESB/SP UGRHI -18.

EQUIPE TÉCNICA:

Abner Kurt da Silva -  Topográfo e Técnico em Agrimensura -  CREA sob N° 

5069662989 -  nivel de atuação: Execução -  período de participação 01/07/2016 a 

31/12/2016 -  Resumo das Atividades Desenvolvidas: Topografia e Batimetria.

Alessandra D. Rasoppi Marassatto -  Advogada -  OABSP sob N° 278.631 -  Nivel de 

Atuação: Consultoria -  período de participação: 01/07/2016 a 31/12/2016 -  Resumo 

das Atividades Desenvolvidas: Auxiliar administrativo e jurídico.

Cyntía Mary Mayumi Goto de Paula -  Geográfa -  CREA N° 5061683027 -  nivel de 

atuação: Consultoria -  periodo de participação 01/07/2016 a 31/12/2016 -  Resumo

j (• t . ;í - m u *
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das Atividades Desenvolvidas: Consultoria pe!a àrea de Cartografia e Elaboração dos 

Mapas Temáticos, Geoprocessamento e Sistema SíG.

Dagoberto Mariano Cesar -  Engenheiro Agrônomo -  CREA sob N° 0600730271 -  

Nívei de atuação: Supervisão -  período de participação: 01/07/2016 a 31/12/2016 -  

Resumo das Atividades Desenvolvidas: Levantamento de dados Cadastrais em 

Campo, Supervisão Técnica dos Estudos de Controle de Processos Erosivos.

Elisabete Rodrigues Pessoa Gonzaga -  Pedagoga - CPF N° 014.018.698-07 -  Nível 

de atuação: Execução -  período de participação: 01/07/2016 a 31/12/2016 -  Resumo 

das Atividades Desenvolvidas: Levantamento de dados.

Felipe Rodrigues Gonzaga -  Administrador -  CRA sob N° 133290 —  Nivel de 

atuação: Administrador -  período de participação: 01/07/2016 a 31/12/2016 -  Resumo 

das Atividades Desenvolvidas: Administração financeira do projeto.

Gentil Balzan -  Engenheiro Civil -  CREA sob N° 0601512472 —  Nível de atuação: 

Coordenador e Gerenciamento -  período de participação: 01/07/2016 a 31/12/2016 -  

Resumo das Atividades Desenvolvidas: Coordenação Técnica e Coordenação dos 

Trabalhos de Campo.

Mareei Rodrigues Gonzaga -  Estatístico ~ CONRE sob N° 9285 -  A -  Nível de 

Atuação: Consultoria -  período de participação: 01/07/2016 a 31/12/2016 -  Resumo 

das Atividades Desenvolvidas: Consultoria nas Áreas Sócío-Econômico, Cultural e 

Ambiental.

Marcelo Marini Cossi -  Engenheiro Ambiental -  CREA sob N° 5063589057 —  Nível 

de atuação: Hidrologia, Coordenador e Gerenciamento -  período de participação: 

01/07/2016 a 31/12/2016 -  Resumo das Atividades Desenvolvidas: Coordenação 

Técnica e Coordenação dos Trabalhos de Campo.

Mareio Lucio Gonzaga -  Tecnólogo -  CREA sob N° 0601315882 -  Nível de atuação: 

Direção e Gerenciamento de Projeto -  período de participação: 01/07/2016 a 

31/12/2016 -  Resumo das Atividades Desenvolvidas: Coordenação Técnica e 

Operacional dos Estudos.
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Paulo Eduardo Esteves de Camargo -  Geólogo -  CREA sob N° 5069296360 -  

Nível de atuação; Coordenador -  período de participação: 01/07/2016 a 31/12/2016 -  

Resumo das Atividades Desenvolvidas: Levantamento de dados Cadastrais em 

Campo, Coordenador Técnico do Projeto.

Vanessa Mariano Rosa -  Engenheira Civil -  CREA sob N° 5063178638 -  Nível de 

atuação: Supervisão -  período de participação: 01/07/2016 a 31/12/2016 -  Resumo 

das Atividades Desenvolvidas: Levantamento de dados Cadastrais em Campo, 

Supervisão Técnica dos Estudos e Projetos.

Atestamos ainda, que os serviços executados pela empresa TCA Soluções e 

Planejamento Ambiental LTDA -  EPP foram satisfatórios e dentro dos padrões de 

qualidade requeridos pela Prefeitura Municipal de Santa Salete SP, nada havendo que 

possa desaboná-la.

Santa Salete, 31 de dezembro de 2016.

Jeder Fabiano Santiago Souza 
RG. 30.869.135 

CPF: 329.255 448-94 
Prefeito Municipal
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Ciaudinei de Jesus Rondina 

CREA 5060469250 
Engenheiro Civil da Prefeitura
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CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do 
profissional GENTIL BAL2AN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GENTIL BALZAN...............................................................................................
Registro: 601512472-SP.........................................................RNP: 2604898403.................
Título Profissional: Tecnólogo em Construção Civil - Estrada e Topografia, Engenheiro Civil.

Número ART: 92221220141412117. Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO........Registrada em: 13/10/2014Baixada em: 24/03/2020
Forma de Registro: INICIAL..................................................................................................................................................................
Participação Técnica: EQUIPE..............................................................................................................................................................
Empresa Contratada: TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP........................................................................

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ............................................................................
AVENIDA CÔNEGO JOÃO CLÍMACO...........................................................................................................................No.: 140____
Complemento:.............................................................................Bairro: CENTRO.............................................................................
Cidade: Tatuí............................................................UF: SP CEP: 18270540 . PAIS: BRASIL...........................................................
Contrato: 088/2014.......................................................................Celebrado em : 08/10/2014.............................................................
Vinculado à ART:..................................................................................................................................................................................
Valor do Contrato: R$ 99.127,94..................................................Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA CÔNEGO JOÃO CLfMACO.................................................................................No.: 140 . . . .
Complemento: ............................................................................. Bairro: CENTRO.............................................................................
Cidade: Tatuí............................................................UF: SP CEP: 18270540 . PAIS: BRASIL...........................................................
Data de início: 08/10/2014 Conclusão Efetiva: 08/10/2015..................Coordenadas Geográficas: ...................................................
Finalidade: OUTRO...............................................................................................................................................................................
Proprietário: ...................................................................................................................... CPF/CNPJ:...............................................

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Estudo, Plano Diretor, Drenagem. 523,47 quilômetro quadrado...................................................

- Observações--------------------------------------------------------------------------------------
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DO MUNICÍPIO DE TATUÍ - SP.......................................................

- Informações Complementares---------------------------------------------------------------
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do 
profissional na área da Engenharia Civil................................................................................................................................................

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado 
pelo profissional acima,contendo 10 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele 
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200002772 
02/04/202016:06:54 

Autenticação Digital: 15CKUn1n1fFKxJ3anJTUBCnkBU0nzUgU

A CAT é válida em todo território nacional.

Qf

A CAT á quat o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do 
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculada constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado 
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meto de declaração 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos 
quantitativos nela contidos, bem como de aiteiação da situação do registro da ART

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-llP 
{www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal BrasileI t 
sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Pa tio

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Pauio-SP, CEP 01452-920 
Telefone: €800.171811 - www.creasporg.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco*

http://www.creasp.org.br
http://www.creasp.org.br
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa TCA Soluções 
e Planejamento Ambiental Ltda - EPP, CNPJ N° 10.245.713/0001-79, com sede na Rua 
Diogo Ribeiro N° 126 -  Jardim Virgínia Bianca, Capital, São Paulo, CEP: 02355-120, 
tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Gentil Balzan, CREASP N°
0601512472 e o co-responsável tecnólogo Mareio Lucio Gonzaga, CREASP:
0601315882, executou para a Prefeitura Municipal de Tatuí SP, CNPJ N° 
46.634.564/0001-79, com sede na Avenida Cônego João Clímaco, 140 -  Centro, na 
cidade de Tatuí SP, CEP: 18270-900, tendo como representante legal o Engenheiro 
Agrônomo José Vicente Alamino de Moura RG N° 04.678.723 SSP/SP, CPF 985.058.318­
53, CREA SP N° 0685114171, por meio do Contrato de Prestação de Serviços de N°
088/2014, “Contratação de empresa especializada para Elaboração do Plano diretor de 
macrodrenagem do Município de Tatuí - SP”.
CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Tatuí.
CNPJ: 46.634.564/0001-79 £
Endereço: Avenida Cônego João Clímaco, 140 -  Centro
Tatuí SP - CEP 18270-900 < §

□  JC
Engenheiro Agrônomo Responsável: José Vicente Alamino de Moura 
CREA-SP: 0685114171
CONTRATADA: í  t) § |

í J 53TCA Soluções e Planejamento Ambiental Ltda - EPP \_^
CNPJ 10.245.713/0001-79

D
Rua Diogo Ribeiro N° 126, Jardim Virgínia Bianca São Paulo SP - CEP 02355-120

uj £Responsável Técnico: Gentil Balzan - CREASP: 0601512472 
e o Co-Responsável: Mareio Lucio Gonzaga - CREASP: 0601315882 
CARACTERÍSTICAS DO PROJETO:
Período do Contrato 08 de outubro de 2014 a 08 de outubro de 2015 ^ f
Período de Execução 08 de outubro de 2014 a 08 de outubro de 2015 Q =
Valor do Contrato (R$) , 99 127,94
Área de levantamento dos estudos (kmz) 523.47 § 4
População (hab):
Município:

www.tatui.sp.gov.br
Avenida Cônego João Climaco, 140 Tatuí SP 18270-900
Pabx 15 3259 8400

http://www.t3tui.sp.qov.br
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LEVANTAMENTOS CONTEMPLADOS:

Estudos dos tipos de solos, elaboração de mapas temáticos (declividades, 

agroclimatológico, uso e ocupação das terras, recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos, caracterização físico hídrica dos solos e das principais sub bacias 

hidrográficas), os diagnósticos de saneamento básico, sócio-econômico e ambiental, 
esgotamento sanitário, serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos (aterros 

sanitários), projetos básicos e executivos da rede de macro e micro drenagem urbana em 

todo o município de Tatuí SP.

TRABALHOS EXECUTADOS:

1. Coleta de dados e informações básicas: Levantamentos de estudos e documentos 

técnicos disponíveis, atividades de campo para complementação dos dados relativos às 

demais atividades dos projetos. Foram pesquisados na Rede Nacional de Dados 

Hidrometeorológicos - INEMET/DAEE os dados necessários para a caracterização 

agroclimatológica do Município, (precipitação, evaporação, temperaturas, umidade 

relativa, etc.).

2. Cartografia digital: Foi realizado e Elaborado as bases cartográficas digitais temáticas 

na escala 1:50.000, por meio dos programas CAD: MicroStation com os módulos IrasB 

(para o georreferenciamento), IGeovec (para a vetorização), e SíG: ArcView e 

escanerização, ou varredura de dados, via scanner monocromático, formato AO, com 

planejamento dos valores a ser utilizados. Para geração da grade, foi utilizada tecnologia^-"' 

CAD, de grade vetorial, na projeção UTM, para auxiliar no georreferenciamento dos 

arquivos raster gerados, que passam a ter imagens com uma projeção e escala. O 

controle de qualidade do georreferenciamento foi verificado obedecendo ao Padrão de 

Exatidão Cartográfico -  PEC, definido nas Normas da Cartografia Nacional.
3. Levantamento pedológico: Foi realizado os Levantamentos pedológicos, na escala 

1:50.000, com o objetivo de classificar e mapear as terras quanto a sua unidade 

pedológica, os quais foram determinados utilizando-se trado manual e análises físicas; 
foram abertas 100 trincheiras (dimensão 1,0 m x 1,5 m x 1,5 m) para descrição 

morfológica dos perfis dos solos e coletas de amostras de solo para fins de fertilidade 

classificação.
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www.tatui. sp.qov .br
Avenida Cônego João Climaco, 140 Tatuí SP -18270-900
Pabx 15 3259 8400
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"COMISSJÕÕÊlî JÕ

Prefeitura deTatuí
4. Mapa de declividades: Foi Elaborado o mapa de declividades da área urbana por 
processo digitai e aerofotointerpretação, contendo cinco classes de declive, para fins de 

classificação das terras no sistema de capacidade de uso.
5. Mapa de uso e ocupação das terras: Foi realizado e Interpretado dos tipos de uso 

atuai das terras em imagens recentes de satélite, além de levantamentos complementares 

de dados de campo.

6. Caracterização físico-hídrica dos solos: Foi realizado caracterização físico hidrica - 

Granulometria; b) Densidades do solo e de partículas; c) Porosidade total; d) 
Condutividade hidráulica; e f) Permeabilidade.
7. Recursos hídricos superficiais: Foram realizados os estudos para estimativa da 

disponibilidade hídrica superficial e, também, do consumo de água pelas culturas por 
meio do método do balanço hídrico climático e edafológico.
8. Erosão: Foi realizado o Diagnóstico da área de estudo, envolvendo-se aos aspectos 

relacionados à erosão e seus processos de desprendimento, transporte e deposição de 

sedimentos pela água de precipitação, processo de desagregação e remoção de 

partículas do solo ou fragmentos de rocha, pela ação combinada da gravidade com a 

água e vento.
9. Sondagem: Foram realizados inspeções de reconhecimento, mapeamento detalhado 

de superfície, execução de sondagens diretas (poços e trincheiras, sondagens a trado, a 

percussão e rotativa) e indireta (métodos geofísicos), ensaios in situ (resistência à 

penetração, infiltração) e laboratoriais (granulometria e resistência à compressão), em 

área de aproximadamente 2500 m2, em seis pontos, conforme norma ABNT NBR 6484 

(ABNT, 2001), de acordo com relação abaixo:
a) SPT com levantamento do perfil geológico e hidro geológico

b) Ensaios de permeabilidade in situ na zona saturada e não saturada.

c) Analise granulométrica conjunta, com classificação do tipo de solo, profundidade do 
nível de água.
10. Levantamentos Topográficos: Foi feito levantamento topográfico - planialtimétricos 

realizado por VANT - Veículo Aéreo não tripulado das travessias e vias da área urbanj 
dos municípios. *

C /
ê
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11. Levantamentos Topobatimétrico: Foi realizado topobatimétrico dos rios e ribeirões 

do município.

12. Diagnóstico do saneamento básico, sócío-econômico e ambiental, esgotamento 

sanitário, serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos (aterros 

sanitários): Diagnóstico de toda a infraestrutura atual do sistema de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos que foi diagnosticada, considerando sua adequabiiidade e 

eventuais problemas enfocando os itens descritos a seguir:
a) Análise critica dos planos diretores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos ou 

planos de gerenciamento de resíduos sólidos da área de planejamento;
b) Caracterização dos resíduos sólidos (urbanos, construção civil, industriais de serviços 

de saúde) do Município de Tatuí, com base em dados secundários, entrevistas 

qualificadas, e inspeções locais;

c) Descrição dos sistemas de varrição, acondicionamento, coleta, transporte, disposição
final dos resíduos sóiidos e eventuais problemas operacionais. Nesta descrição foram 8?
elaborados desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitiram um 

entendimento dos sistemas em operação;

d) Identificação de áreas com risco de poluição e/ou contaminação por resíduos sc
e) Identificação da atuação do poder público para o atendimento adequado da pop
f) Produção per capita de resíduos sólidos e de atividades especiais;

g) Caracterização da infraestrutura das instalações existentes;
h) Levantamento das práticas atuais e dos problemas existentes associ 
infraestrutura dos sistemas de limpeza urbana;
i) Caracterização das atividades dos catadores;
j) Organograma institucional do prestador de serviço;
k) Descrição do corpo funcional (números de servidores por cargo) e identific; 

possíveis necessidades de capacitação, remanejamento, realocação, redu 

ampliação da mão-de-obra utilizada nos serviços;
I) Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento; 
m) Apresentados os indicadores operacionais, econômico-financeiros, administr 
de qualidade dos serviços prestados;
n) Identificação e avaliação dos programas de educação em saúde e mobilização

w w w .ta tu i.s p .Q o v .fa r
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o) Identificação da existência de programas especiais (reciclagem de resíduos da 

construção civil, coleta seletiva, compostagem, cooperativas de catadores, entre outros).
13. Plano diretor de macrodrenagem: Foi Elaborado o Plano Diretor de Macrodrenagem 

por meio do diagnóstico dos problemas existentes ou previstos ao longo de horizontes 

definidos (cenário atuai e tendencial futuro de 20 anos) e determinar, do ponto de vista 

técnico-econõmico e ambiental, as soluções mais interessantes, pré dimensioná-las e 

hierarquizá-las. As soluções não envolvem apenas obras, mas também recomendações 

quanto ao gerenciamento da drenagem, o disciplinamento de uso e ocupação do solo, 
educação ambiental e outras medidas ditas não-estruturais (inclusive comunicação 

visual).
O Plano Diretor elaborado foi dividido em 5 partes durante sua elaboração:
1o - Coleta de dados: Dados hidrológicos e de observações a serem realizadas a respeito 

da situação atual e das áreas críticas identificadas, além de um histórico dos problemas 

de inundações nas cidades. w

verificação, de projeto e também de restrição das principais bacias hidrográficas além do 

diagnóstico dos problemas de inundações no município.
3o - Estudos Hidráulicos: Concepção dos sistemas de macro e micro drenagem, as 

medidas estruturais e não estruturais propostas, as técnicas compensatórias em

2o - Estudos Hidrológicos: Estudo das chuvas dos municípios, sendo elaborada uma 

nova equação de chuvas para o Município de Tatuí e a definição de vazões de

drenagem urbana, bem como a hierarquização preliminar destas medidas. Foram 

utilizadas duas modelagens matemáticas: Modelo Distribuído e Modelo Concentrado.
4o - Projetos Básicos: Desenhos das diversas alternativas das medidas estruturais, em 

plantas, perfis longitudinais, geometria, formas, armações, seções transversais cc ' 
o detalhamento necessário para a elaboração dos respectivos quantitativos 

SIURB-PMSP).

o . .

tabela de quantitativos unitários totais da Secretaria de Infra-estrutura Urb
5o - Análise de Benefício/Custo: Elaboração das estimativas de custos com t

Prefeitura de São Paulo -  SIURB/PMSP, de acordo com a hierarquização das r 

estruturais e não estruturais propostas.
12. Projetos Executivos: Desenvolvimento dos projetos executivos de drenagem 

e rural com nível de detalhamento para execução de canalizações de ci

www.tatui.sp.aov.br
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travessias, pontes, outorgas, reservatórios de detenção, reservatórios de retenção com 

sistemas de bombeamento, redes de galerias de águas pluviais, detalhes padrão e 

detalhes específicos de drenagem. Projetos executivos estruturais de reservatórios de 

detenção, retenção, casa de bombas, pontes e paredes diafragma.
SÍNTESE DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

• Elaboração da base cartográfica digital do município: 279,804 km2.

• Execução de 200 furos de sondagem a trado manual (levantamento pedológico), e 

respectivas análises físicas.

• Execução de 150 trincheiras (dimensões 1,0 m x 1,5 m x 1,5 m) para descrição 

morfológica dos perfis dos solos e coletas de amostras de solo para fins de 

fertilidade e classificação e ensaios de granulometria; densidades do solo e de 

partículas; porosidade total; condutividade hidráulica; curva característica de 

retenção de água no solo e permeabilidade.
CL

• Elaboração de Mapas de Uso e Ocupação do Solo e seus derivados (Declividades,

Elevações e Caracterização Físico-Hídrica): 279,804 km2. g

• Avaliação, verificação e dimensionamento hidroiógico, hidráulico (inclusive outorga

www.tatui.sp.Qov.br
Avenida Cônego João Clímaco, 140 Tatuí SP 1-8270-900
Pabx 15 3259 8400
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junto ao DAEE) e estrutura! de 4 travessias compostas por pontes, viadutos e £ g

pontilhões (superestrutura e fundações), ao longo de rios, ribeirões e córregos; £ o

numa extensão total de 978 m em uma área total de 2.694,53 hectares. UiÇ
°  £ y <5

Avaliação, verificação e dimensionamento hidroiógico, hidráulico (inclusive outorga
H fcjunto ao DAEE) e estrutural de travessia compostas de pontilhão para ligação
S ‘
CL Cviária em concreto pretendido, numa extensão de 24,00 m (geotecnia, uj 3

l y  < *superestrutura e fundações, especificações e quantificações) e volume de g £
concreto da ordem de 160,00 m3e 14,001 de aço. ,< IÁ \ Q -
Projeto básico e executivo hidráulico completo de canalização, incluindo estudos 1 ijj £ jj
hidrológicos, dimensionamento hidráulico e projeto geométrico horizontal e

/  I D c
vertical, de proteção de margens (reforço estrutural, revestimento de margens e

/
fundos), com extensão de 9.450,00 m, sendo 6.900,00 m com área de seção j  «2 j  

transversal de até 5,00 m2; 1.050,00 m com área de. seção transversal de 16/5j/
,  ,  1/ m ”

m ; 1.500,00 com área de seção transversal de 22,00 m a  £ |
/  < §

Projeto hidráulico de galeria pluvial em tubos, 20.440,00 m, sendo: 1.250,00 m 

seção circular, do tipo BSTC 0  0,60 m; 3.150,5 Om em seção circular, d /
ONO
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BSTC 0  0,80 m; 1.500,00 m em seção circular, do tipo BSTC 0  1,00 m; 615,00 m 

em seção circular, do tipo BSTC 0  1,2 0 m e 925,00 m em seção circular, do tipo 

BSTC 01,50 m.

• Estudos ambientais em áreas de drenagem, com elaboração de Pareceres 

Técnico Florestal, Relatórios Ambientais Simplificados, Estudos de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA) ao longo de cursos d'águas inseridos em áreas urbanas e 
rurais.

• Projeto básico e executivo de via arterial em fundo de vale, com projeto de 

terraplenagem, geométrico horizontal e vertical, dimensionamento de pavimento e 

pavimentação, sinalização horizontal e vertical, iluminação e paisagismo.

• Projeto do Parque Linear no Município de Tatuí, compreendendo a recuperação 

ambiental, inclusive a recuperação da mata ciliar, numa extensão de 3.100,00 m e 

Projeto de Paisagismo de uso múltiplo, contemplando uma área de 120.000,00 m2.

• Aplicação de Técnicas Compensatórias em Drenagem Urbana, compostas por 500 

poços de infiltração totalizando 501 m de área de infiltração.

• Aplicação de Modelo Hidroiógico Matemático Distribuído em toda a área urbana: 
3,2 km2.

• Elaboração de Planilha de Quantidades e Orçamento de todas as medidas 

estruturais e não estruturais apresentadas no Plano Diretor de Macrodrenagem, 

totalizando um investimento aproximado de R$ 76.361.984,05 (setenta e seis 

milhões trezentos e sessenta e um mil novecentos e oitenta e quatro reais e cinco 

centavos) para um horizonte de 20 anos.

• População beneficiada pelo Plano Diretor de Macrodrenagem: 102.256 habitantes. 
Todos os serviços foram executados dentro das especificações contratadas e com padrão 

técnico exigido e sob a supervisão de agentes técnicos do Departamento de Águas e 

Energia Elétrica -  DAEE/SP e da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos dds 

Rios Sorocaba e Médio Tietê -  UGRHI -10.

EQUIPE TÉCNICA: -

Abner Kurt da Silva -  Topográfo e Técnico em Agrimensura -  CREA sob N° 506966;
-  nivel de atuação: Execução -  período de participação 08/10/2014 a 08/10/2 

Resumo das Atividades Desenvolvidas: Topografia e Batimetria.

www.tatui.sp.qov.br
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Alessandra D. Rasoppi Marassatto -  Advogada -  OABSP sob N° 278.631 -  Nível de 

Atuação: Consultoria -  período de participação: 08/10/2014 a 08/10/2015 -  Resumo das 

Atividades Desenvolvidas: Organização e Execução Audiência Pública e Consultoria 
jurídica.

Clayton Bendo da Silva -  Técnico de Nível Médio -  CPF N° 389.687.028-96 -  nivel de 

atuação: Consultoria -  período de participação: 08/10/2014 a 08/10/2015 -  Resumo das 

Atividades Desenvolvidas: Levantamento de dados Cadastrais em Campo, 
desenhos/CAD.

Cyntia Mary Mayumi Goto de Paula -  Geográfa -  CREA N° 5061683027 -  nivel de 

atuação: Consultoria -  período de participação: 08/10/2014 a 08/10/2015 -  Resumo das 

Atividades Desenvolvidas: Consultoria pela àrea de Cartografia e Elaboração dos Mapas 

Temáticos, Geoprocessamento e Sistema SIG.

Dagoberto Mariano Cesar -  Engenheiro Agrônomo -  CREA sob N° 0600730271 -  Nível 
de atuação: Supervisão -  período de participação: 08/10/2014 a 08/10/2015 -  Resumo 

das Atividades Desenvolvidas: Levantamento de dados Cadastrais em Campo, 
Supervisão Técnica dos Estudos.
Elisabete Rodrigues Pessoa Gonzaga -  Pedagoga - CPF N° 014.018.698-07 -  Nível de 

atuação; execução -  período de participação: 08/10/2014 a 08/10/2015 -  Resumo das 

Atividades Desenvolvidas: Palestrante na Oficinal de Capacitação.

Felipe Rodrigues Gonzaga -  Administrador -  CRA sob N° 133290 —  Nível de atuação: 
Administrador -  período de participação: 08/10/2014 a 08/10/2015 -  Resumo das 

Atividades Desenvolvidas: Administração financeira do projeto.
Gentil Balzan -  Engenheiro Civil -  CREA sob N° 0601512472 —  Nível de atuação: 
Coordenador e Gerenciamento -  período de participação: 08/10/2014 a 08/10/2015 -  

Resumo das Atividades Desenvolvidas: Coordenação Técnica e Coordenação dos 

Trabalhos de Campo.
Mareei Rodrigues Gonzaga -  Estatístico -  CONRE sob N° 9285 -  A -  Nívei de Atuação: 

Consultoria -  período de participação: 08/10/2014 a 08/10/2015 -  Resumo das Atividades 

Desenvolvidas: Consultoria nas Áreas Sócio-Econômico, Cultural e Ambiental.

&
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Marcelo Marini Cossi -  Engenheiro Ambiental -  CREA sob N° 5063589057 -  Nível de 

atuação: Coordenador e Gerenciamento -  período de participação: 08/10/2014 a 

08/10/2015 -  Resumo das Atividades Desenvolvidas: Coordenação Técnica e 

Coordenação dos Trabalhos de Campo.
Mareio Lucio Gonzaga -  Tecnólogo -  CREA sob N° 0601315882 -  Nível de atuação: 
Coordenador e Gerenciamento de Projeto -  período de participação: 08/10/2014 a 

08/10/2015 -  Resumo das Atividades Desenvolvidas: Coordenação Técnica e 

Operacional dos Estudos.
Raphael Dastre Telles de Souza -  Técnico em Informática -  CPF sob N° 368.181.288­
82 -  Análise de Informação -  período de participação: 08/10/2014 a 08/10/2015 -  

Resumo das Atividades Desenvolvidas: Gerenciamento de Banco de Dados e 

Informações.

Paulo Eduardo Esteves de Camargo -  Geólogo -  CREA sob N° 5069296360 -  Nível de 

atuação: Coordenador -  período de participação: 08/10/2014 a 08/10/2015 -  Resumo das «

Planejamento Ambiental Ltda -  EPP foram satisfatórios e dentro dos padrões de
qualidade requeridos pela Prefeitura Municipal de Tatuí SP, nada havendo que possa v

Atividades Desenvolvidas: Levantamento de dados Cadastrais em Campo, Coordenador 
Técnico do Projeto.

Atestamos ainda, que os serviços executados pela empresa TCA Soluções e

Vanessa Mariano Rosa -  Engenheira Civil -  CREA sob N° 5063178638 -  Nível de 

atuação: Supervisão -  período de participação: 08/10/2014 a 08/10/2015 -  Resumo das 
Atividades Desenvolvidas: Levantamento de dados Cadastrais em Campo, Supervisão 
Técnica dos Estudos e Projetos.

9 c

□ . .
desaboná-la. o 2

Tatuí, 08 de outubro de 2015.
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