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A Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de Crato/CE, com 
sua sede localizada no Largo Júlio Saraiva, S/N°- Crato/Cearã, nomeada 
pela Portaria n° 3012001/2021 - GP de 30 de Dezembro de 2021, torna 
público para conhecimento dos interessados que às 08h30min do dia 24 de 
março de 2022, na sala de reuniões no endereço acima citado, em sessão 
pública, darão início aos procedimentos de recebimento e abertura de 
documentos de habilitação e de propostas de preços da licitação na 
Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, Contratação sob 
o Regime de Execução Indireta, Empreitada por Preço Global, sendo o setor 
interessado a Secretaria Municipal de Cultura do Municipio de Crato, 
mediante as condições estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo 
com a Lei n. ° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, 
e Lei Complementar n° 123/2006.
Compõem-se este Edital das partes A e B, como a seguir apresentada:

PARTE A- Condições para competição, julgamento e adjudicação. Em que são 
estabelecidos os requisitos e as condições para competição, julgamento e 
formalização do contrato.
PARTE B - ANEXOS

Resumo, Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de 
ANEXO I Cálculo, Memorial Descritivo, Composições de Preços, Encargos 

Sociais, Composição de BDI, Sondagem, Critérios de Medições, 
Licença Simplificada, Planta, ARt's e RRT.

ANEXO II Proposta Padronizada
ANEXO III Modelo de Carta Fiança
ANEXO IV Minuta do Contrato
ANEXO V Modelos de Declarações/Procuração

DAS DEFINIÇÕES:

Sempre que as palavras indicadas abaixo ou os pronomes usados em seu 
lugar aparecerem neste documento de licitação, ou em quaisquer de seus 
anexos, eles terão o significado determinado a seguir:
A) CONTRATANTE: GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
B) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE - Empresa que apresenta proposta para
o objetivo desta licitação.
C) CONTRATADA - Empresa vencedora desta licitação em favor da qual for 
adjudicado o objeto.
D) CPL - Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de 
Crato/CE.
Cópia do Edital e seus anexos encontra-se a disposição dos interessados 
no endereço supramencionado, sempre de segunda às sextas-feiras, das 
08: OOh às 17:00h, devendo ser paga a quantia de R$ 0,10 (dez) centavos 
por folha reproduzida, através de DAM na Tesouraria da Secretaria de 
Finanças e Planejamento do Município de Crato/CE pelo custo da reprodução 
ou pelo site www.tce.ce.gov.br.
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1.1 - A  presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO 
CENTRO CULTURAL DO ARARIPE, DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONTRATO 
DE REPASSE N° 899253/2020/MTUR/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO 
TURISMO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CREDENCIAMENTO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

2.1 - Poderão participar desta licitação empresas que atuem no ramo, 
localizada em qualquer Unidade da Federação, sob a denominação de 
sociedades (sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em 
comandita por ações, anônima e limitada) e de sociedades simples 
(associações e fundações) - exceto sociedade cooperativa, devidamente 
cadastradas no GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO/CE, ou as que atenderem a todas 
as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à 
data do recebimento dos documentos de habilitação e propostas de preços 
(Art. 22, § 2o, da Lei n° 8.666/93).
2.2 - Não poderão participar licitantes com sócios, diretores, 
representantes ou responsáveis técnicos em comuns.
2.2.1 - Se antes do início da abertura dos envelopes de habilitação for 
constatada a comunhão de sócios, diretores, representantes ou 
responsáveis técnicos entre licitantes participantes, somente uma delas 
poderá participar do certame.
2.2.2 - Se constatada a comunhão de sócios, diretores, representantes ou 
responsáveis técnicos entre licitantes participantes após a abertura dos 
envelopes de habilitação, tornará inabilitadas as referidas empresas, não 
podendo participar da fase posterior do certame, uma vez que tal fato 
quebra o sigilo das propostas contrariando o Art. 3o da lei 8.666/93.
2.3 - Não poderão participar desta licitação os interessados que se 
encontrem em processo de falência ou de recuperação judicial; de 
dissolução; de fusão, cisão ou incorporação; ou ainda, que estejam 
cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou 
impedimento de contratar com o Município de Crato-Ceará, ou que tenham 
sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídos na forma de 
empresas em consórcio.
2.4 - Cada licitante deve apresentar-se com apenas um representante que, 
devidamente munido de documentação hábil de credenciamento, será o único 
admitido a intervir nas fases de procedimento licitatório, respondendo 
assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato 
da entrega dos envelopes exibir um documento de identificação com foto 
expedido por órgão oficial.
2.4.1 Por documento hábil, entende-se:
2.4.1.1 - Procuração pública ou particular específica para a presente 
licitação, acompanhado do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, acompanhado de todos os aditivos, ou se for o caso do último 
aditivo consolidado, devidamente registrados; Em se tratando de 
procuração particular, esta deverá vir com firma reconhecida em Cartório.
2.4.1.2 - Quando o representante for titular ou sócio da empresa deverá 
apresentar o Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
acompanhado de todos os aditivos, ou se for o caso o último aditivo 
consolidado, devidamente registrados, comprovando tal condição.
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2.4.1.3 - Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial da sede da 
empresa licitante, (certidão informando o histórico de todos os 
atos/eventos registrados).
2.5 - A não-apresentação ou incorreção dos documentos de que trata o 
subitem anterior não implicará na inabilitação da licitante, mas impedirá 
o representante de se manifestar e responder pela mesma.
2.6 - O interessado em participar deverá conhecer todas as condições 
estipuladas no presente Edital para o cumprimento das obrigações do 
objeto da licitação e apresentação dos documentos exigidos. A 
participação na presente licitação implicará na total aceitação a todos 
os termos da TOMADA DE PREÇOS e integral sujeição à legislação aplicável, 
notadamente à Lei 8.666/93, alterada e consolidada.
2.7 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital 
de licitação por irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes 
da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 
Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, 
sem prejuízo da faculdade prevista no § 1- do art. 113 da Lei 8.666/93.
2.8 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital, o licitante que 
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes 
com as propostas, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso.
2.9 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a 
ela pertinente.
2.10 - Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, 
providências ou impugnações mediante petição confeccionada em máquina 
datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não lavável, que 
preencham os seguintes requisitos:
2.10.1 - O endereçamento a Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Crato/CE;
2.10.2 - A identificação precisa e completa do autor e seu representante 
legal (acompanhado dos documentos comprobatórios) se for o caso, contendo 
o nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio, número do documento 
de identificação, devidamente datada, assinada e protocolada no setor de 
protocolo da Prefeitura de Crato/CE, dentro do prazo editalício;
2.10.3 - O fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os 
itens ou subitens discutidos;
2.10.4 - O pedido, com suas especificações;
2.11 - Caberá a Presidente da Comissão Permanente de Licitação decidir 
sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
2.12 - A resposta do Município de Crato/CE, será disponibilizada a todos 
os interessados mediante afixação de cópia da íntegra do ato proferido 
pela administração no flanelógrafo do Setor de Licitações do Município de 
Crato, constituirá aditamento a estas Instruções.
2.13 - O aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado.
2.14 - Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que 
importe em modificação dos termos do edital será designada nova data para 
a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não afetar a formulação das propostas.
2.14.1 - Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma 
forma que se deu ao texto original, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas.
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3. DA HABILITAÇÃO:

Os interessados habilitar-se-ão para a presente licitação, mediante a 
apresentação dos seguintes Documentos, os quais serão analisados quanto à 
sua autenticidade e ao seu prazo de validade:

3.1. RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

3.1.1. a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
acompanhado de todos os aditivos, ou se for o caso do último aditivo 
consolidado, devidamente registrados, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhada de documentos 
de eleição de seus administradores, b) Registro comercial, no caso de 
empresa individual. c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em exercício, d) 
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir;
3.1.2 - Cópia autenticada em Cartório da Cédula de Identidade de todos os 
sócios, diretores ou do empresário individual, no caso de sociedade 
anônima pode ser apresentada a cópia da cédula de identidade de seus 
administradores, membros de conselho de administração e da diretoria 
acompanhadas dos atos que os nomearam.
3.1.3 - Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pelo Setor de 
Cadastro do Governo Municipal de CRATO/CE, dentro do prazo de validade.

3.2. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ);
3.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou 
estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante;
3.2.3. Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida 
Ativa da União (inclusive contribuições sociais), com base na Portaria 
Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014;
3.2.4. Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual do domicílio ou 
sede da licitante;
3.2.5. Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal do domicílio ou 
sede da licitante;
3.2.6. Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de 
serviço (FGTS);
3.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do 
Título VII-A das Consolidações das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n° 5.452, de Io de maio de 1943.

3.3. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

3.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrados a mais de 03(três) meses da data de apresentação da
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proposta, devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem 
como por sócio, gerente ou diretor, devidamente averbados na Junta 
Comercial da sede ou domicílio do fornecedor ou em outro órgão 
equivalente;
3.3.2. 0 índice que comprovará a boa situação da sociedade será o 
seguinte:

3.3.2.1 - índice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,2, devidamente 
assinado por contabilista registrado no CRC, bem como por sócio, gerente 
ou diretor da licitante;

(AC + RLP)
índice de Liquidez Geral (LG) = --------------------------

(PC + ELP) ou (PNC)
Onde: AC é o Ativo Circulante 

PC é o Passivo Circulante 
RLP é o Realizável a Longo Prazo 
ELP é o Exigível a Longo Prazo 
PNC é o Passivo não circulante

3.3.3 - Certidão Negativa de Falência / Concordata / Recuperação 
Judicial, expedida pelo distribuidor da sede do Licitante.
3.3.4 - Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e 
§ 1° do Art. 56 da Lei n° 8.666/93, no montante de R$ 8.023,59 (oito mil, 
vinte e três reais e cinqüenta e nove centavos).
3.3.4.1 - A licitante poderá optar por uma das seguintes modalidades de 
garantia: caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia, 
ou por fiança bancária;
3.3.4.1.1 - Ao optar por caução em dinheiro, a conta bancária é a 
seguinte (BRANCO DO BRASIL - PMC CAUÇÃO - AGÊNCIA N° 94-9 - CONTA 
CORRENTE N° 1050-2), o licitante deverá fazer a comprovação do depósito.
3.3.4.2 - Caso a modalidade de garantia recair em títulos da dívida 
pública, estes deverão vir acompanhados de laudo de autenticidade e de 
laudo de valor atribuído aos títulos, com valores atualizados expedidos 
pela Comissão de Valores Mobiliários do Banco Central do Brasil, há no 
máximo um ano, a ser contado do dia da abertura do certame.
3.3.4.3 - Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fiança bancária, 
o licitante entregará o documento no original fornecido pela instituição 
que a concede, do qual deverá obrigatoriamente, constar:
3.3.4.3.1 - Beneficiário: GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO.
3.3.4.3.2 - Objeto: Garantia da participação na TOMADA DE PREÇOS n° .
2022.02.21.3.
3.3.4.3.3 - Valor: 1% (um por cento) do valor estimado.
3.3.4.3.4 - Prazo de validade: 120 (cento e vinte) dias.
3.3.4.4 - Caso a modalidade de garantia seja seguro garantia, o licitante 
deverá fazer a comprovação da apólice ou de documento hábil expedido pela 
seguradora, cuja vigência será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados 
a partir da data do recebimento dos envelopes;
3.3.4.5 - A liberação de qualquer das garantias somente será feita, para 
o(s) licitante(s) inabilitado(s), após concluída a fase de habilitação, 
e, para as demais, somente após o encerramento de todo o processo 
licitatório;
3.3.4.6. - A garantia da proposta poderá ser executada;
a) se o licitante retirar sua proposta comercial durante o prazo de 
validade da mesma;
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b) se o licitante não firma o contrato;
c) se o licitante não fornecer a Garantia Contratual.

3.4. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

3.4.1 - Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, que conste 
responsável(eis) técnico(s) com aptidão para desempenho de atividade 
pertinente ao objeto da licitação.
3 .4 .1.1 - Declaração expressa que o licitante tem pleno e total 
conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta e 
indiretamente, na execução dos serviços.

3.4.2 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL

3.4.2.1 - Comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa 
licitante, a ser feita por intermédio de atestado(s) ou certidão (ões) 
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em 
que figurem o nome da licitante na condição de "contratada", na execução 
de serviços de características técnicas similares às do objeto da 
presente licitação.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PEDRA PORTUGUESA - COR BRANCA, COM ÁREA MÍNIMA 
DE 119,54 M 2 (CENTO E DEZENOVE METROS QUADRADOS E CINQÜENTA E QUATRO 
CENTÍMETROS QUADRADOS);

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 
138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020, COM NO MÍNIMO 29 
UN (VINTE E NOVE UNIDADES);

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI- 
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AFJL2/2015, COM ÁREA MÍNIMA DE 1.496 M (MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS 
METROS);

3.4.2.1.1 - No projeto menciona-se a necessidade de uma empresa idônea, 
porém essa não é a única exigência que contempla todas as especificidades 
do bem. E preciso que seja especificada a qualificação da empresa 
contratada e essa necessita ter um acervo técnico comprovado e 
experiência em obra de restauro em edificação de natureza (tipo) e área 
(m2) similares. Sem a garantia de que a empresa realizadora dos serviços 
possua tais qualificações, a Copam/Secult não autorizará nenhuma 
intervenção no bem.
3.4.2.2 - Indicação do pessoal técnico adequado e disponível para a 
realização do objeto da licitação, bem como a qualificação profissional 
de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos.
3.4.2.3 - Apresentar comprovação da licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista no preâmbulo deste Edital, profissional de 
nível superior, devidamente reconhecido pela entidade competente, 
detentor de atestado ou certidão de responsabilidade técnica, com o 
respectivo acervo expedido pelo CREA, emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), 
obras ou serviços de engenharia de características técnicas similares as
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do objeto ora licitado, atinentes às respectivas parcelas de maior 
relevância, não se admitindo atestado(s) de fiscalização ou supervisão de 
obras/serviços.
3.4.2.4 - Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro 
permanente: sócio, diretor ou responsável técnico.
3.4.2.4.1 - A comprovação de vínculação ao quadro permanente da licitante 
será feita:
a) Para sócio, mediante a apresentação do contrato social ou estatuto 
social e aditivos.
b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da 
atual diretoria, devidamente registrada junto ao órgão competente.
c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a 
comprovação será atendida mediante a apresentação da cópia da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) devidamente assinada ou Contrato de 
Prestação de Serviço celebrado de acordo com a legislação civil comum.
3.4.2.4.2 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são 
consideradas parcelas de maior relevância ou similar:

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PEDRA PORTUGUESA - COR BRANCA;
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 
138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020;

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI- 
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015;

3.4.2.5 - O profissional responsável técnico apresentado no ACERVO DE 
CAPACIDADE TÉCNICA anexado pela licitante, deverá obrigatoriamente 
constar na certidão de registro de pessoa jurídica junto ao CREA, e 
participar permanentemente dos serviços objeto desta licitação.

3.4.2.5.1 - Compromisso de participação do pessoal técnico qualificado, 
no qual os profissionais indicados pela proponente para fins de 
comprovação de capacitação técnica, declarem que participarão, 
permanentemente, a serviço da proponente, das obras objeto desta 
licitação, que deverá vir com firma reconhecida em cartório para 
comprovar a veracidade das informações.

3.5. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

3.5.1 - Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n. ° 
9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, 
do artigo 7° da Constituição Federal, não emprega menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 
16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos.
3.5.2 - Declaração expressa do responsável legal do licitante, de que não 
existe superveniência de fato impeditivo da habilitação ou redução na sua 
capacidade financeira que venha a afetar as exigências contidas no 
edital.
3.5.3 - Declaração de Vinculo Familiar, em conformidade com o anexo V 
item 04 do edital.
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3.5.4 - Declaração de Vinculo Empregaticio, em conformidade com anexo V 
item 05 do edital.
3.5.5 - As microempresas ou empresas de pequeno porte (ME ou EPP) , nos 
termos da Lei Complementar N°. 123/06 e Lei 147/2014, para que estas 
possam gozar dos benefícios previstos nos referidos diplomas legais é 
necessário, apresentar Declaração de microempresa ou empresa de pequeno 
porte (ME ou EPP), nos termos do art. 3o do referido diploma legal.
3.5.5.1 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME 
ou EPP) que possua restrição fiscal, quanto aos documentos exigidos neste 
certame, deverá apresentar a declaração de que consta a restrição fiscal 
e que se compromete em sanar o vício, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
conforme dispõe o art. 43, §1° da Lei Complementar N°. 123/06.
3.6 - As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição
3.6.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa.
3.6.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
anterior, implicará decadência do direito â contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei n -“-8.666, de 21 de junho de 1993, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação.
3.7 - A documentação apresentada integrará os autos do processo e não 
será devolvida. Toda a Documentação deverá estar atualizada nos termos da 
legislação vigente;
3.7.1 - Todos os documentos necessários à participação na presente 
licitação deverão ser apresentados em uma única via original ou cópia 
autenticada em Cartório.
3.7.2 - Cada face de documento reproduzida deverá corresponder a uma 
autenticação, ainda que diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, 
todos perfeitamente legíveis.
3.7.3 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, 
discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, 
admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como 
forma de ilustração das propostas de preço.
3.7.4 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, 
compreendendo os documentos referentes à habilitação, à proposta de preço 
e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
3.7.5 - Quaisquer documentos necessários à participação no presente 
certame licitatório, apresentados em língua estrangeira, deverão ser 
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma 
oficial do Brasil, por tradutor juramentado.
3.7.6 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que 
regulamente a disponibilização do documento pela Internet, a CPL poderá 
verificar a autenticidade do mesmo através de consulta eletrônica.
3.7.7 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição 
pública que esteja com seu funcionamento paralisado no dia de recebimento 
dos envelopes, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada,
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apresentar o referido documento constando o termo final de seu período de 
validade coincidindo com o período da paralisação e deverá, quando do 
término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, 
levar o documento ã CPL nas condições de autenticação exigidas por este 
edital, para que seja apensado ao processo de licitação. Caso o processo 
já tenha sido enviado ao órgão de origem da licitação, deverá a licitante 
levá-lo a esta instituição para que o mesmo se proceda.
3.7.8 - Os documentos de habilitação exigidos, quando não contiverem 
prazo de validade expressamente determinado ou exigidos neste edital, não 
poderão ter suas datas de expedição superiores a 60 (sessenta) dias 
anteriores a data de abertura da presente licitação.
3.7.9 - Os documentos apresentados, cópias ou originais, deverão conter 
todas as informações de seu bojo legíveis e inteligíveis, sob pena de os 
mesmos serem desconsiderados pela Comissão Permanente de Licitação.
3.8 - Os licitantes que apresentarem documentos de habilitação em 
desacordo com as descrições do item 3 deste edital serão eliminados e não 
participarão da fase subsequente do processo licitatório.
3.9 - Somente será aceito o documento acondicionado no envelope "A", não 
sendo admitido posteriormente o recebimento de qualquer outro documento, 
nem permitido à licitante fazer qualquer adendo em documento entregue à 
Comissão, QUE REQUER, SE POSSÍVEL, QUE OS DOCUMENTOS NÃO SEJAM 
APRESENTADOS EM FORMA DE ESPIRAL, UMA VEZ QUE TAL PROCEDIMENTO DANIFICA 
AS ESTRUTURAS DOS MESMOS, DIFICULTANDO O SEU ARQUIVAMENTO.
3.10 - A Comissão poderá, também, solicitar original de documento já 
autenticado, para fim de verificação, sendo a empresa obrigada apresentá- 
lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da 
solicitação, sob pena de, não o fazendo, ser inabilitada.
3.11 - A solicitação feita durante a sessão de habilitação deverá ser 
registrada em Ata.
3.12 - A CPL sugere que a documentação seja apresentada obedecendo-se a 
ordem acima requerida, item a item, carimbada e assinada pelo titular ou 
responsável pela firma licitante, sendo endereçada e encaminhada à 
Comissão Permanente de Licitação, em envelope lacrado, contendo a 
seguinte inscrição:

AO GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N°. 2022.02.21.3 
ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL:

4 - DA PROPOSTA DE PREÇO
4.1 - Será aceito apenas um único envelope contendo as propostas de 
preços, devidamente lacrado, apresentado juntamente com o envelope de 
documentação, sobrescrito:

AO GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N°. 2022.02.21.3 
ENVELOPE "B" - PROPOSTA COMERCIAL 
RAZÃO SOCIAL:
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4.2 -As propostas de preços deverão ser confeccionadas em única via, em 
papel timbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com Nome/Razão 
Social e endereço do proponente, datadas, assinadas ou rubricadas em 
todas as folhas pelo representante legal e pelo responsável técnico da 
licitante, devidamente qualificados no processo licitatório.
4.2.1 - Na proposta de preços deverá constar os seguintes dados:

a) Serviços a serem executados, iguais ao objeto desta licitação, 
conforme Anexos I e II;

b) Preço Global por quanto à licitante se compromete a executar os 
serviços objeto desta Licitação, expresso em reais em algarismo e por 
extenso;

c) Prazo de validade da Proposta, que será de, no mínimo, 60 
(sessenta) dias;

d) Prazo de execução dos serviços que será de 150 (cento e 
cinqüenta) dias.
4.2.2 - A proposta deverá ser elaborada de forma detalhada, contendo de 
cada item a especificação do Grupo/Subgrupo/Serviço, a quantidade, a 
unidade, o preço unitário e total, e o global do orçamento por extenso, e 
ainda com:
4.2.2.1 - Planilha de Composição de Preços Unitários, para cada serviço 
constante do orçamento apresentado, contendo todos os insumos e 
coeficientes de produtividade necessários à execução de cada serviço, 
quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sociais, 
insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, e quaisquer 
outros necessários à execução dos serviços.
4.2.2.2 - Composição analitica da taxa de B.D.I. (Benefícios e Despesas 
Indiretas).
4.2.2.3 - Composição de Encargos Sociais de sua proposta de preços.
4.2. 2.4 - Cronograma fisico-financeiro de sua proposta de preços.
4.3 - No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissão considerará como 
correta a Unidade expressa no Orçamento do GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO 
para o item conforme constante do Anexo I.
4.4 -Os valores contidos nas propostas serão considerados em moeda 
corrente nacional (REAL) mesmo que não contenham o símbolo da moeda (R$).
4.5 -Os preços constantes da proposta da licitante deverão conter apenas 
duas casas decimais após a vírgula, cabendo ao licitante proceder ao 
arredondamento ou desprezar os números após as duas casas decimais dos 
centavos.
4.6 -Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor 
proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos 
serviços, inclusive as relacionadas com:
4.6.1 - materiais, equipamentos e mão-de-obra;
4.6.2 - carga, transporte, descarga e montagem;
4.6.3 - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
4.6.4 - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas 
e/ou qualquer infrações;
4.6.5 - seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da 
natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer 
danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta 
ou indiretamente pela execução dos serviços;
4.7 - O serviço será contratado por MENOR PREÇO GLOBAL - EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL.
4.8 - No caso de empreitada por valor unitário, os valores unitários, 
total e global da proposta, não poderão ser superiores aos especificados
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no ANEXO I - Orçamento Básico elaborado por engenheiro civil do 
Município, já no caso de empreitada por valor global, os valores da 
etapas/parcelas, não poderão ser superiores aos especificados no ANEXO I 

cronograma fisico-financeiro elaborado por engenheiro civil do 
Município.
4.9 - Será desclassificada a proposta que:
4.9.1 - Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
4.9.2 - Estiver em desacordo com as exigências do presente Edital, em 
especial ao seu item 4;
4.9.3 - Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou 
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
4.9.4 - Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem 
a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;
4.9.5 - Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os 
de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto do contrato;
4.9.5.1 - Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor 
global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos 
seguintes valores:
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta 
por cento) do valor orçado pela Administração, ou
b) Valor orçado pela Administração.
4.9.5.2 - Nessa situação, será convocado o licitante no prazo de 03 
(três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes em 
sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 
8.666, de 1993, sob pena de desclassificação.

5 - DOS PROCEDIMENTOS

5.1 -Os envelopes "A" - Documentação e "B" - Proposta, todos fechados, 
serão recebidos pela Comissão no dia, hora e local definidos no preâmbulo 
deste Edital.
5.2 - Após, a Presidente da Comissão receber os envelopes "A" e "B" e 
declarar encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, nenhum outro 
será recebido e nem serão aceitos documentos outros que não os existentes 
nos referidos envelopes.
5.3 -Em seguida, serão abertos os envelopes contendo os documentos 
exigidos para fins de habilitação. A Comissão examinará os aspectos 
relacionados com a suficiência, a formalidade, a idoneidade e a validade 
dos documentos, além de conferir se as cópias porventura apresentadas 
estão devidamente autenticadas em Cartório.
5.4 -Os documentos de habilitação serão rubricados pelos membros da 
Comissão, em seguida postos à disposição dos prepostos das licitantes 
para que os examinem e os rubriquem.
5.5 -A Comissão examinará possíveis apontamentos feitos por prepostos das 
licitantes, manifestando-se sobre o seu acatamento ou não.
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5.6 -Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, o Presidente da 
Comissão fará diretamente a intimação dos atos relacionados com a 
habilitação e inabilitação das licitantes, fundamentando a sua decisão 
registrando os fatos em ata. Caberá aos prepostos das licitantes 
declararem intenção de interpor recurso, a fim de que conste em ata e 
seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estarão com vista 
franqueada ao interessado na presença da Comissão.
5.7 -Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a 
intimação dos atos referidos no item anterior será feita através da 
Impressa Oficial ou de outro meio de comunicação, para querendo, interpor 
recurso da decisão da Comissão, iniciando-se no dia útil seguinte à 
publicação, o prazo de 05(cinco) dias úteis previsto em lei para a 
entrega à Comissão das razões e contra razões de recursos a serem 
interpostos pelos recorrentes. A sessão será suspensa.
5.8 -Decorridos os prazos e proferida a decisão sobre os recursos 
interpostos, a Comissão marcará a data e horário em que dará 
prosseguimento ao procedimento licitatório, cuja comunicação às 
licitantes será feita com a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas da data marcada, através da Impressa Oficial ou de outro meio de 
comunicação.
5.9 - Inexistindo recurso, ou após proferida a decisão sobre recurso 
interposto, a Comissão dará prosseguimento ao procedimento licitatório. 
Inicialmente, será devolvido ao preposto da licitante inabilitada 
mediante recibo, o envelope fechado que diz conter a Proposta e demais 
documentos.
5.10 - Na ausência de qualquer preposto de licitante, a Comissão manterá 
em seu poder o referido envelope, que deverá ser retirado pela licitante 
no prazo de 3 0 (trinta) dias contados da data referida no aviso que marca 
a data da sessão de prosseguimento do procedimento licitatório.
5.11 - Será feita, em seguida, a abertura do Envelope "B" . A Comissão 
conferirá se foram entregues no referido envelope a Proposta.
5.12 - Em seguida, a Comissão iniciará o JULGAMENTO. Inicialmente, serão 
examinados os aspectos formais da Proposta. 0 não atendimento a pelo 
menos uma das exigências deste Edital será motivo de DESCLASSIFICAÇÃO da 
proposta.
5.12.1 - A Comissão não considerará como erro as diferenças por ventura 
existentes nos centavos, decorrentes de operações aritméticas, desde que
o somatório das diferenças nos centavos não ultrapasse o valor em real 
correspondente a 0,1 (zero virgula um por cento) do valor global da 
proposta da licitante.
5.13 - A Comissão fará, então, o ordenamento das propostas das demais 
licitantes não desclassificadas pela ordem crescente dos preços nelas 
apresentados;
5.14 - No caso de empate entre duas ou mais propostas classificadas, o 
desempate se fará por sorteio, em sessão pública, para o qual todos os 
licitantes serão convocados, ou na mesma sessão de julgamento das 
propostas, observadas as condições de preferência para a microempresa e 
empresa de pequeno porte.
5.15 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, que 
apresentaram a declaração que comprova esta condição exigida neste 
edital.

P R O C U R A D O R IA  GER A t  DO M U N lt lP IO
P a lá c io  Alexandre Arraes Largo jú íio  Saraiva, S/N - Centro - CEP: 6 3.100-34? - Crato, C e a rá , B ra s il 

Telefone: + 55188) 3 5 2 1-9 6 0 0 1 w w w .c r a ta c e .g o v .b r

http://www.cratace.gov.br


SETOR DE UCITACÕES

PROCURADORIA
Q g |  GERAL 0 0  MUNICÍPIO

M«  U «  ,, PREFEITURA d oCRATO
5.16 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 
ou até 10% (dez por cento) superiores ã proposta mais bem classificada.
5.17 - ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
5.17.1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 
do certame, ficando obrigada a apresentar a proposta adequada com todas 
as exigências do item 04 do presente edital no prazo 02 (dois) úteis sob 
pena de decair o direito a contratação;
5.17.2 - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 5.16, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
5.17.3 - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 
estabelecido no item 5.16, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
5.17.4 - Na hipótese da não-contratação da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame.
5.17.5 - 0 disposto nos itens 5.15, 5.16 e 5.17 somente se aplicará 
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte.
5.18 - A Comissão, após os procedimentos previstos nos itens anteriores 
deste capítulo, suspenderá a sessão a fim de que seja lavrada Ata a ser 
assinada pelos membros da Comissão e pelos prepostos dos licitantes que 
participam da licitação.
5.19 - Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, a Presidente da 
Comissão fará diretamente a intimação dos atos relacionados com o 
julgamento das propostas, fundamentando a sua decisão e registrando os 
atos em ata. Caberá aos prepostos das licitantes se manifestarem sobre a 
intenção de interpor ou não recurso, a fim de que conste em ata e seja 
aberto o prazo recursal. Os autos do processo estarão com vista 
franqueada ao interessado ou interessados na presença da Comissão.
5.20 - Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a 
intimação dos atos referidos no item anterior será feita através da 
Impressa Oficial ou de outro meio de comunicação, iniciando-se no dia 
útil seguinte à publicação, o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto em 
lei para a entrega a Comissão das razões de recursos a serem interpostos 
pelos recorrentes. A sessão será suspensa.
5.21 - As dúvidas que surgirem durante as reuniões serão esclarecidas 
pela Presidente da Comissão, na presença dos prepostos das licitantes.
5.22 - À Comissão é assegurado o direito de suspender qualquer sessão e 
marcar seu reinicio pára outra ocasião, fazendo constar esta decisão da 
Ata dos trabalhos. No caso, os envelopes ainda não abertos deverão ser 
rubricados pelos membros e se possível por, no mínimo 02 (dois) prepostos 
de licitantes presentes.
5.23 - A Comissão poderá, para analisar os Documentos de Habilitação, as 
Propostas e os Orçamentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a 
sessão para realizar diligências a fim de obter melhores subsídios para 
as suas decisões.
5.24 - Todos os documentos ficam sob a guarda da Comissão Permanente de 
Licitação, até a conclusão do procedimento.
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5.25 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada 
para entrega dos envelopes "A" e "B" e suas aberturas, esta licitação se 
realizará no primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e mesmo local, 
podendo, no entanto, a Comissão definir outra data, horário e até local, 
fazendo a publicação através da Impressa Oficial ou de outro meio de 
comunicação.
5.26 - A Comissão não considerará qualquer oferta de vantagens não 
prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas propostas das 
demais licitantes.
5.27 - Ocorrendo discrepância entre qualquer preço numérico ou por 
extenso, prevalecerá este último.
5.28 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as 
propostas forem desclassificadas, em não havendo intenção de interposição 
de recurso por parte de licitante, a Comissão poderá fixar às licitantes, 
prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou 
de outras propostas nos termos do art. 48 da Lei n. ° 8.666/93.
5.2 9 - Abertos os envelopes contendo as Propostas, após concluída a fase 
de habilitação, não cabe desclassificar a proposta por motivo relacionado 
com a habilitação, salvo em razão de fato superveniente ou só conhecido 
após o julgamento.

6 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

6.1 -A Comissão emitirá relatório contendo o resultado do JULGAMENTO 
deste Edital, com classificação das licitantes, que estará assinado pelos 
membros que dela participaram.
6.2 -A Homologação desta licitação e a Adjudicação do seu objeto em favor 
da licitante cuja proposta de preços seja vencedora são da competência do 
Gestor da Secretaria Municipal de Cultura.
6.3 -A Administração Pública Municipal, se reserva o direito de não 
homologar e revogar a presente licitação, por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, mediante parecer 
escrito e fundamentado sem que caiba a qualquer das licitantes o direito.

7 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1 -O Município de Crato, através da Secretaria Municipal de Cultura e a 
licitante vencedora desta licitação assinarão contrato, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação para este fim 
expedida pela Contratante sob pena de decair do direito à contratação.
7.2 -A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido 
pelo órgão contratante, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-a a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
obra ou serviço constante de sua proposta de preços.
7.3 -A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 
representante da Secretaria Municipal de Cultura e terá como gerente de 
contrato o servidor da Secretaria Municipal de Cultura o Sr. Carlos da 
Silva Vieira, Inscrito no CPF N° 011.254.563-70.
7.3.1 - Os representantes da contratante anotarão em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. a
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7.3.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil 
para a adoção das medidas convenientes.
7.4 -A Contratada deverá manter preposto, aceito pela Contratante, no 
local da obra/serviços, para representá-lo na execução do contrato. A 
Contratada se obriga, ainda, a manter na obra/serviços como seus 
responsáveis, durante todo o prazo de sua execução e até o seu 
recebimento definitivo pela Secretaria Municipal de Cultura, todos os 
profissionais qualificados na habilitação desta licitação, mediante 
autorização da Contratante, e a seu critério, poderão ser substituídos 
por outros portadores de ART igual ou superior.
7.4.1 - Fica a contratada na obrigação de manter, durante toda a execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.5 -A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados.
7.6 -A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, sua ou de 
preposto, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 
interessado.
7.7 -A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 
contrato.
7.8 - A CONTRATADA utilizará, na execução dos serviços, profissionais 
capacitados e qualificados para tal fim, exceto nas atividades 
compartilhadas que podem ser desempenhadas por profissionais de outras 
áreas.
7.9 - A CONTRATADA executará os serviços, na sede da Contratante ou em 
local a ser previamente designado por esta, dentro dos padrões e normas.
7.10 - A CONTRATADA, deverá manter a Contratante informada sobre o 
andamento dos serviços, informando-a sempre que se registrarem 
ocorrências extraordinárias.
7.11 - O prazo para o início da execução dos serviços fica fixado em 05 
(cinco) dias úteis contados a partir da data de recebimento da Ordem de 
Serviço por parte da Contratada.
7.12 - O Prazo de execução dos serviços será de 150 (cento e cinqüenta) 
dias, contados da data do início da prestação dos serviços e as etapas 
obedecerão rigorosamente o cronograma físico definido pelo Governo 
Municipal de Crato, que é parte integrante deste Edital.
7.13 - O Prazo de vigência do contrato será de 210 (duzentos e dez) dias,
contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de 
acordo entre as partes e, em conformidade com o art. 57 da Lei n° 8.666 e 
alterações posteriores.
7.14 - Os prazos de início da etapa de execução, de conclusão de entrega 
admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato assegurada 
a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra 
algum dos seguintes motivos, devidamente autuado em processo:
7.14.1 - alteração do projeto ou especificações pela Contratante;
7.14.2 - superveniência de fato excepcional ou imprevisível estranho à 
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições da execução 
do contrato;
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7.14.3 - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de 
trabalho por ordem e no interesse da Contratante;
7.14.4 - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos 
limites estabelecidos no item 8.4 deste Edital.
7.14.5 - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro, 
reconhecido pelo Governo Municipal de Crato, em documento contemporâneo à 
sua ocorrência;
7.14.6 - omissão ou atraso de providências a cargo do Governo Municipal, 
inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, 
impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das 
sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
7.15 - A prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e 
previamente autorizada pela Secretaria Municipal de Cultura do Município 
de Crato.
7.16 - Ocorrerá a rescisão do contrato, independentemente de interpelação 
judicial ou extrajudicial e sem que caiba à Contratada direito a 
indenização de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:
7.16.1 - não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas 
contratuais ou da legislação vigente;
7.16.2 - lentidão na execução dos serviços, levando ao Governo Municipal 
a presumir pela não conclusão dos mesmos nos prazos estipulados;
7.16.3 - cometimento reiterado de erros na execução dos serviços;
7.16.4 - concordata, falência ou dissolução da empresa ou insolvência de 
seus sócios, gerentes ou diretores;
7.16.5 - o atraso injustificado no início da obra ou paralisação da mesma 
sem justa causa e prévia comunicação a contratante;
7.16.6 - a subcontratação total ou parcial das obras ou serviços, sem 
prévia autorização do Governo Municipal, a associação da Contratada com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação, não admitidas no Instrumento Convocatório e no 
Contrato;
7.16.7 - o desatendimento das determinações regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de 
seus superiores;
7.16.8 - o cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas pelo 
representante do Governo Municipal, conforme previsto no parágrafo 1° do 
art. 67 da Lei n°. 8.666/93;
7.16.9 - alteração social ou a modificação da finalidade ou de estrutura 
da empresa, que prejudique a execução do contrato;
7.16.10 - razões de interesse público, de alta relevância e de amplo 
conhecimento, justificados e determinados pela Administração Pública;
7.16.11 - a supressão, por parte da Administração, de obras ou serviços 
de engenharia, acarretando modificação do valor inicial do contrato além 
do limite estabelecido na lei 8.666/93.
7.16.12 - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, 
por prazo superior a 90 (noventa) dias, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e outras previstas, assegurado a contratada, 
nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
7.16.13 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos 
pelo Governo Municipal, decorrentes de obras ou serviços, ou parcelas
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destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 
seja normalizada a situação;
7.16.14 - deixar de colocar e manter no canteiro das obras equipamento 
exigido para a execução dos serviços, bem como as placas de sinalização 
adequadas ;
7.16.15 - a não liberação, por parte da Contratante, de área, local do 
objeto para execução da obra, nos prazos contratuais, bem como das fontes 
de materiais naturais especificadas no projeto;
7.16.16 - a ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
7.17 - A rescisão amigável do contrato, por acordo entre as partes, 
deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da Secretaria 
Municipal de Cultura do Município de Crato.
7.18 - Quando a rescisão ocorrer com base nos itens 7.16.10 e 7.16.16 
deste Edital, sem que haja culpa da Contratada, esta será ressarcida dos 
prejuízos regularmente comprovados que tiver sofrido, tendo direito a:

a) pagamento devido pela execução do contrato até a data da 
rescisão;

b) pagamento do custo da desmobilização.
7.19 - A Contratada, pelo prazo de 90 (noventa) dias após a execução dos 
serviços, será responsável por sua falta ou reparação, desde que a 
fiscalização do Governo Municipal comprove que danos ocorridos tenham 
resultado da execução imperfeita ou inadequada às especificações de 
origem.
7.20 - É facultada a Administração Pública Municipal, quando o convocado 
não assinar termo do contrato no prazo e nas condições estabelecidas 
neste Edital convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 
atualizados, de conformidade com este Edital, ou revogar esta licitação.
7.21 - A Administração Pública Municipal, poderá, a seu critério, 
determinar a execução antecipada de serviços, obrigando-se a Contratada a 
realizá-los.
7.22 - O licitante vencedor da presente licitação, no momento da 
contratação, se obriga a prestar garantia numa das modalidades abaixo, 
nos termos da Lei n- 8.666/93 e suas alterações posteriores:
a) Caução em dinheiro;
b) Seguro-garantia;
c) Fiança bancária;
d) Títulos da Dívida Pública, atendidos os requisitos anteriormente 
fixados.
7.23 - A garantia será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato.
7.24 - A liberação ou a restituição da garantia será realizada após a 
execução da prestação a que se refere o instrumento contratual, nos 
termos do parágrafo 4° do artigo 56 do citado diploma legal;
7.25 - Em se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro 
junto ao GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO, em conta específica, a mesma será 
devolvida monetariamente, nos termos do parágrafo 4° Artigo 56 da Lei n.° 
8.666/93, e suas alterações posteriores;
7.26 - A garantia prestada pelo(s) licitante(s) vencedor(es) somente será 
liberada depois de certificado, pelo GOVERNO MUNICIPAL DE CRATO, desde 
que o objeto contratado tenha sido totalmente realizado a contento;
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7.27 - A liberação da garantia será procedida no prazo de até 10 (dez) 
dias contados do recebimento do pedido formulado, por escrito, pelo(s) 
contratado(s).

8 - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES AO CONTRATO

8.1 - A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir 
modificações ou alterações no projeto, plantas e especificações.
8.2 -Caso as alterações ou modificações impliquem aumento ou diminuição 
dos serviços que tenham preços unitários cotados na proposta, valor 
respectivo, para efeito de pagamento ou abatimento, será apurado com base 
nas cotações apresentadas no orçamento.
8.3 -Caso as alterações e ou modificações não tenham no orçamento da 
licitante os itens correspondentes com os seus respectivos preços 
unitários, serão utilizados os preços unitários constantes da tabela de 
preços utilizada pelo Governo Municipal de CRATO, aplicando-se o mesmo 
percentual de desconto de sua proposta em relação ao orçamento básico do 
Município.
8.4 - Ao Governo Municipal de CRATO caberá o direito de promover 
acréscimos ou supressões nas obras ou serviços, que se fizerem 
necessários, até o limite e nos termos do art. 65, parágrafo Io, da Lei 
n° 8.666/93.
8.5 - Caso haja acréscimo ou diminuição no volume dos serviços este será 
objeto de Termo Aditivo ao contrato, após o que será efetuado o 
pagamento, calculado nos termos dos itens 8.2 e 8.3.
8.6 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no 
artigo 65 da Lei N° 8.666/93, desde que haja interesse da Administração, 
com a apresentação das devidas justificativas.

9 - DOS PAGAMENTOS

9.1 - A fatura relativa aos serviços executados no período de cada mês 
civil, cujo valor será apurado através de medição, (observar os critérios 
de medição constante no Anexo I deste edital), deverá ser apresentada à 
Secretaria Municipal de Cultura do Município de Crato/CE, até o 5o 
(quinto) dia útil do mês subsequente a realização dos serviços, para fins 
de conferência e atestação.
9.2 - A CONTRATADA se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços 
prestados, cópia da quitação das seguintes obrigações patronais referente 
ao mês anterior ao do pagamento:
a) recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e 
parte do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execução do 
objeto deste instrumento;
b) recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alínea 
superior;
c) comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 
20 (vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos.
9.3 - Os pagamentos serão efetuados, mediante a apresentação da fatura, 
nota fiscal de serviços, medições e recibo, até 30 (trinta) dias após a 
sua certificação pela Secretaria Municipal de Cultura do Município de 
Crato/CE.
9.4 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades 
contratuais, nem implicará na aprovação definitiva dos serviços 
executados, total ou parcialmente.
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9.5 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o 
pagamento, a CONTRATADA será cientificada, a fim de que tome 
providências.
9.6 - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes 
casos:
a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, 
dentro do prazo fixado;
b) quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros, 
que possam de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE;
c) inadimplência da CONTRATADA na execução dos serviços.
9.7 -O Contrato não será reajustado antes de decorrido 01 (um) ano da sua 
assinatura, circunstância na qual poderá ser aplicado o índice utilizado 
para a construção civil previsto pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.
9.7.1 - No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula:

f I - I  
R  =  V  I— -2-

* I  i o

R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados;
Io = índice inicial - refere-se ao mês da apresentação da proposta,-
I = índice final - refere-se ao mês de aniversário anual da proposta. 
OBSERVAÇÃO: O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, 
desprezar totalmente da quinta casa decimal em diante.
9.8 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 
Administração para a justa remuneração do serviço, desde que objetivando 
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, 
nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser 
formalizado através de ato administrativo.

10 - DAS MULTAS
10.1 - A Contratante poderá aplicar as seguintes multas:
10.1.1 - 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por 
dia que esta exceder o prazo de entrega previsto no cronograma físico, 
salvo quanto ao último prazo parcial, cuja multa será compreendida na 
penalidade por inobservância do prazo global;
10.1.2 - 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do Contrato, por 
dia que exercer ao prazo contratual;
10.1.3 - 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de 
rescisão do Contrato por culpa da Contratada, sem prejuízos de outras 
penalidades previstas em lei;
10.1.4 - 0,0001% (um décimo milésimo por cento) sobre o valor global do 
Contrato por descumprimento às recomendações estabelecidas neste Edital 
ou no Contrato, conforme o caso;
10.1.5 - 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada 
transferir a execução dos serviços a terceiros, no todo ou em parte, sem
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prévia autorização escrita da Secretaria Municipal de Cultura do 
Município de Crato/CE;
10.1.6 - 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada 
recusar-se em corrigir qualquer serviço rejeitado, caracterizando-se a 
recusa, caso a correção não se efetivar nos 5 (cinco) dias que se 
seguirem à data da comunicação formal da rejeição.
10.2 - Da aplicação de multa será a Contratada notificada pela 
Administração Municipal, tendo, a partir da notificação, o prazo de 10 
(dez) dias para recolher a importância correspondente na Tesouraria do 
Governo Municipal. O pagamento dos serviços não será efetuado à 
Contratada se esta deixar de recolher multa que lhe for imposta.
10.3 - A multa aplicada por descumprimento do prazo global será deduzida 
do pagamento da última parcela e as multas por infrações de prazo 
parciais serão deduzidas, de imediato, dos valores das prestações a que 
corre spondam.
10.4 - Os valores resultantes das multas aplicadas por descumprimento de 
prazos parciais serão devolvidos por ocasião do recebimento definitivo 
dos serviços, se a Contratada, recuperando os atrasos verificados em 
fases anteriores do Cronograma Físico, entregar os serviços dentro do 
prazo global estabelecido.
10.5 - A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em 
firmar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 
notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de 5% (cinco 
por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades 
cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.
10.6 - Todas as multas poderão ser cobradas cumulativamente ou 
independentemente.

11 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS
11.1 - A despesa estimada da ordem de R$ 802.359,09 (oitocentos e dois 
mil, trezentos e cinqüenta e nove reais e nove centavos), e correrá à 
conta da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Cultura do 
Município de Crato, com recursos previstos na seguinte classificação: 
Atividade 17.02.13.392.0030.1.086 - Construção, Reforma e Ampliação de 
Equipamentos Culturais - Classificação Econômica / Elemento de Despesa: 
4.4.90.51.00 Obras e Instalações.

N° OBRA LOCAL VALOR ORÇAMENTO 
COM BDI

B.D.I 
ADOTADO %

01

CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
REVITALIZAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA NO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE, DO 
MUNICÍPIO DE CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE 
REPASSE N° 899253/2020/MTUR/CAIXA, CELEBRADO ENTRE 
0 MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E 
0 MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

CRATO/CE R$ 802.359,09 25,22

TOTAL COM BDI = R$ 802.359,09

12 - DOS RECURSOS

12.1 - Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação 
caberão recursos nos termos do art. 109 da Lei n.° 8.666/93.
12.2 - Os recursos deverão ser dirigidos a Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, interpostos mediante petição, devidamente
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arrazoada subscrita pelo representante legal da recorrente, que 
comprovará sua condição como tal.
12.3 - Os recursos relacionados com a habilitação e inabilitação da 
licitante e do julgamento das propostas deverão ser protocolados no setor 
de protocolo da Prefeitura Municipal de Crato/CE, no devido prazo, não 
sendo conhecidos os interpostos fora dele.
12.4 - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que 
poderão impugná-los no prazo de 05(cinco) dias úteis.
12.5 - Decidido o recurso pela Comissão, sem provimento, deverá ser 
enviado, devidamente informado, à Secretaria Municipal de Cultura do 
Município de Crato/CE.
12.6 - Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do 
processo estejam com vista franqueada ao interessado.
12.7 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á
o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando 
for explicitamente disposto em contrário.

13 - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES

13.1 - A licitante que, convocada pelo Governo Municipal de Crato/CE, 
para assinar o instrumento de contrato, se recusar a fazê-lo dentro do 
prazo previsto neste Edital, sem motivo justificado aceito pela 
Contratante, estará sujeita à suspensão temporária de participação em 
licitação promovida pelos órgãos do Município de Crato/CE, pelo prazo de 
02 (dois) anos.
13.2 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitara a 
Contratada à multa de mora prevista no presente Edital, podendo a 
Contratante rescindir unilateralmente o contrato. À Contratada será 
aplicada, ainda, a pena de SUSPENSÃO de participação em licitação 
promovida pelos órgãos do Município de Crato/CE, pelo prazo de 02 (dois) 
anos, período durante o qual estará impedida de contratar com o Município 
de Crato/CE.
13.3 - Em caso de a Licitante ou Contratada ser reincidente, será 
declarada como inidônea para licitar e contratar com o Município de 
Crato/CE.
13.4 - As sanções previstas neste Edital serão aplicadas pela 
Administração Municipal, à licitante vencedora desta licitação ou à 
Contratada, facultada a defesa prévia da interessada nos seguintes casos:
13.4.1 - de 05 (cinco) dias úteis, nos casos de ADVERTÊNCIA e de 
SUSPENSÃO;
13.4.2 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de 
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com o Município de 
Crato/CE .
13.5 - As sanções de ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO e DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 
para licitar ou contratar com o Município de Crato/CE , poderão ser 
aplicadas juntamente com as de MULTA prevista neste Edital;
13.6 - As sanções de SUSPENSÃO e de DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE para licitar 
ou contratar com o Município de Crato/CE , poderão também ser aplicadas 
às licitantes ou aos profissionais que, em razão dos contratos firmados 
com qualquer órgão da Administração Pública Federal, Estadual e 
Municipal:

I - tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

V
PROCURADORIA G ERAL DO MUNICÍPIO

Palácio Alexandre Ârraes Largo Júlio Saraiva, S/N - Centro - CEP: 63.100-347 - Crato, Ceará, Brasil
Telefone: + 55 (88) 3521-9600 I www.crato.ce.gov.br

http://www.crato.ce.gov.br


PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO

SETOR  DE LICITAÇÕES

-Mr

t

p r e f e i t u r a  d om CRATO
II - tenham praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos 

da licitação;
III - demonstrem possuir inidoneidade para contratar com a 

Administração Pública em virtude de atos ilícitos praticados.
13.7 - Somente após a Contratada ressarcir o Município de Crato/CE pelos 
prejuízos causados e após decorrido o prazo de SUSPENSÃO aplicada é que 
poderá ser promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a sanção.
13.8 - A declaração de idoneidade é da competência exclusiva do (a) 
Secretário(a) Municipal de Cultura de Crato/CE.

14 - DOS ENCARGOS DIVERSOS

14.1 - A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela 
Contratante, testes previstos nas normas da ABNT, para definir as 
características técnicas de qualquer equipamento, material ou serviço a 
ser executado.
14.2 - As ligações provisórias que se fizerem necessárias para a execução 
dos serviços, bem como a obtenção de licenças e alvarás, correrão por 
conta exclusiva da Contratada.

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - As informações sobre esta licitação podem ser obtidas junto à 
Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de Crato/CE , sito 
no Largo Júlio Saraiva, S/N°- Crato/CE, de segunda a sexta-feira, no 
horário de 08:00h às 17:0Oh.
15.2 - Sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou 
indenização, fica assegurado à autoridade competente:

Alterar as condições do presente edital, fazendo a reposição do prazo 
na forma da Lei;

Revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado.
15.2.1 - A autoridade competente deve anular esta licitação, por 
ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
15.3 - Certidão Específica exigida neste edital, com o objetivo de 
assegurar que os atos sociais posteriores ao registro/constituição da 
empresa licitante refletem a real situação jurídica da Pessoa Jurídica, 
quanto aos arquivamentos posteriores dos seus atos, na junta comercial 
competente, terá que ser, obrigatoriamente, sob pena de descredenciamento 
e/ou inabilitação, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da 
data marcada para entrega dos envelopes referente ao certame em tela.
15.4 - Quaisquer esclarecimentos serão prestados pela Comissão Permanente 
de Licitação, durante o expediente normal.
15.5 - Fica eleito o foro de Crato/CE para dirimir qualquer dúvida na 
execução deste Edital.

CRATO/CE, 07 de março de 2022.

ValérialdA Carmo Moura 
Presidente da ComisaãoVPerimanente de Licitação
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ANEXO I

Resumo, Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo, 
Memorial Descritivo, Composições de Preços, Encargos Sociais, Composição 
de BDI, Sondagem, Critérios de Medições, Licença Simplificada, Planta,

ARt's e RRT.
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OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE BDI SERVIÇOS: 25,22%
ENDEREÇO: LARGO DA RFFSA, S/N - CENTRO, CRATO ■ CE, 63101-240 BOI INSUMOS: 19,21%
TABELAS DESONERADAS: SEINFRA 027.1; SINAPI02/2021
DATA: FEVEREIRO/2022

P L A N I L H A  O R Ç A M E N T Á R I A - R E S U M I D A

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL C/BDI
1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2,70% R$ 21.645,15
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,02% R$ 40.238,41
3.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,89% R$ 7.148,82
4.0 ESTRUTURA 18,90% R$ 151.618,02
5.0 PAVIMENTAÇÃO 16,03% R$ 128.614,17

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 39,29% R$ 315.207,06

7.0 URBANISMO 14,62% R$ 117.293,81

8.0 SERVIÇOS DIVERSOS 2,57% R$ 20.593,65
1

TOTAL R$ 802.359,09
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OBRA; REVíTALIZAÇÂO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE BDI SERVIÇOS: 25,22%
ENDEREÇO: LARGO DA RFFSA, S/N - CENTRO, CRATO - CE, 63101-240 BDI INSUMOS: 19,21%
TABELAS DESONERADAS: SEINFRA 02T.1; SiNAPI 02/2021

DATA: FEVEREIRO/2022

P L A N I L H A  OR Ç A M E N T A R I A

SO I mm ■ m m n h k m m b h
Q p S & H j

10 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 21.645,15
1.1 CXX04 PRÓPRÍA jAÜMNiSTRAÇÂO DA OBRA MÊS 5,Q0| R$ 3.457,14 RS 4.329.03 RS 21.645,15

Subtotall.O: RS 21.645,15

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES RS 40*238,41
2.1 C1937 SBNFRA PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 6,00 Rí 151,47 R$ 189,67 R$ 1.138,02

2.2 98525 SiNAPI Lit^EZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEÍRAS.AF_05/2018 M2 2175,24 RS 0,26 R$ 0,33 R$ 717,83

2.3 C2873 SBNFRA LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXlüO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) M2 2175,24 RS 0,26 R$ 0,33 R$ 717,83
2.4 96459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AFJJ&201 S M2 334,74 R$ 81,56 RS 102,13 R$ 34.187,00
2.5 CXX07 PRÓPRÍA PORTÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM FERRAGEM E CADEADO M2 8,00 R$ 62,48 R$ 78,24 RS 625,92

2.6 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AFJ2/2017

M3 16,76 R$ 38,54 RS 48,26 RS 808,84

2.7 C$708 SEINFRA CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 16,76 R$ 3,41 RS 4,27 RS 71,57
2.8 C1066 SBNFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 68,69 RS 22,92 R$ 28,70 R$ 1.971,40

Subtota! 2.0; n$ 40*238,41

3.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA RS ' 7.148,82

3.1 102279 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m 20,10 RS 4,32 R$ 5,41 RS 108,74

3.2 Insumo
608f

SiNAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m 153,69 RS 29,89 R$ 35,63 R$ 5.475,97

3.3 96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AFJ1/2Q19

M3 173,79 R$ 7,19 9,00 RS 1.564,11

Subtota! 3.0: R$ 7,148,82

4.0 ESTRUTURA RS 151.618,02
4.1.0 PRAÇA
4.1.1 C0095 SEINFRA APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG M2 48,36 RS 26,43 RS 33,10 RS 1.600,72
4.1.2 C0054 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 20,90 RS 423,18 R$ 529,91 R$ 11.075,12
4.13 C3347 SBNFRA ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇ01:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS M3 43,73 RS 421,26 RS 527,50 RS 23.067,58
4.14 C1400 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1 ’  DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 142,83 RS 66,19 RS 82,88 RS 11.837,75
4,2.0 PALCO METÁLICO
4.11 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.2.11 I C1630 SEINFRA [LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO . « 134,91 RS 6,09 RS 7,63 RS 1.029,36
4.2.2 FUNDAÇÕES

4.2.2.1 CXX05 PRÓPRIA ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 45CM DE DIÂMETRO, 
ARMADA, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA

M 42,00 RS 211,57 RS 264,93 R$ 11.127,06

422.2 95602 SINAPI ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE 41 CM A 60 CM. 
AF 11/2016

UN 6,00 RS 20,38 R$ 25,52 R$ 153,12

4.2.3 ÍNFRAESTRUTURA
4.2,3.1 C0Q54 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA fuQ 1,60 RS 423,18 R$ 529,91 R$ 847,86

4.2,3.2 C3347 SBNFRA ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA {TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS m 12,64 R$ 421,26 R$ 527,50 RS 6.667,60

4.2.S.3 C1400 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS OE 1“ DE 3A. P/FUNDAÇÔES UTIL. 5 X M2 53,72 RS 66,19 R$ 82,88 RS 4.452,31

4J24 SUPERESTRUTURA

4.2.4.1 CXX11 PRÓPRIA
PILAR METÁLICO PERFIL TUBULAR EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 2175,40 R$ 8,85 RS 10,83 R$ 23.559,58

4.2.42 CXX12 PRÓPRIA
ESTRUTURA TREUÇADA DE COBERTURA COM PERFIL "U’ , COM UGAÇOES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 1459,14 R$ 10,97 RS 13,74 R$ 20.046,58

4.2.5 FECHAMENTOS
4.2.5.1 C2450 SEINFRA TELHA TERMOACOSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃ017.6% M2 122,14 RS 129,90 RS 162,66 RS 19,867,29

4.2,5.2 96114 SiNAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF„05/2017_P

M2 122,14 RS 59,46 RS 74,46 RS 9.094,54

4.2.5.S 05057 ORSE
Revestimento metálico em afumínio composto (Atucobond), e=Q,3mm, pintora Kaynar 500 composta por seis 
camadas, inclusive estrutura metáSca auxiliar em perfil de viga *U* de 2" - fornecimento e montagem

M2 7,13 R$ 458,82 RS 574,53 R$ 4.125,13

4.2.6 PINTURA
4.2.0.1 C1282 SBNFRA [ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MCRA CffRiNCHA M2 148,47 R$ 16,48 R$ 20,64 R$ 3.064,42

Subtotal4.0: RS 151.618*02

5,0 PAVIMENTAÇÃO â - .. •• R$ 128.614,17:

5.1 94968 SINAPi
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇ01:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDW BRITA 1) - PREPARO /  
MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L  AF„07/201B /

I « 9, BS RS 279,19 R$ 349,60 R$ 3.457,54
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OBRA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO ARARiPE BDI SERVIÇOS: 25,22%
ENDEREÇO; LARGO DA RFFSA, S/N - CENTRO, CRATO - CE, 63101-240 BDIINSUMOS: 19,21%
TABELAS DESONERADAS: SEINFRA 027.1; SINAPI 02/2021

DATA: FEVERBROJ2022

P L A M L H A  OR Ç A M E N T A R I A

B H B H H
I I I i if f lI B B

5,2 94999
i

SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AFJ57/2016 I M2 176,73 R$ 88,63 RS 110,98 RS 19.613,50

5.3 97114 SINAPÍ EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AFJ1/2G17 M 530,19 R$ 0,36 w 0,45
_ _

238,59
5.4 C1864 SEINFRA PEDRA PORTUGUESA - COR BRANCA M2 298,85 R$ 145,70 RS 182,45 RS 54.525,18
5.5 C2931 SEINFRA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA M2 450,44 R$ 33,82 R$ 42,35 R$ 19.076,13

5.6 C4833 SBNFRA PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTMMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA 
RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÒXICA, 50X50X2,5CM {FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

M2 74,43 R$ 222,70 R$ 278,86 R$ 20.755,55

5.7 C2064 SBNFRA LASTRO DE PÓ DE PEDRA M3 4,00 R$ 89,74 ~RS~ 112,37 "r s " 449,48

5.8 94266 SINAPI GUIA {MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE 
X 30 CM ALTURA. AFJ6/2016 M 18,53 R$ 33,39 RS 41,81 R$ 774,74

5.9 94265 SiNAPI GUIA (MBO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA., 15 CM BASE X 
30 CM ALTURA. AF_06/2016

U | 255,41 R$ 30,40 | RS 38,07 R$ 9.723,46

] Subíotai 5.0: j"r$ T 128.814,17

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 315.207,06

8.1 101658 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PLÍBLIC A, DE 138 W ATÉ 180 W - FORN EClfcENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 72,00 R$ 895,29 RS 1.121,08 R$ 80.717,76

6,2 101655 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
AF.08/2020

UN 43,00 RS 517,15 RS 647,58 R$ 27.845,94

8.3 C4810 SEINFRA
PROJETOR, EM LED [TEMPERATURA DE COR4QOOK), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E 
VEDAÇÃO EM SIUCONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP85, POTÊNCIA MÍNIMã 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO 
LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR OE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92

UN 23,00 R$ 483,51 R$ 580,41 RS 13.349,43

6.4 CXXG1 PRÓPRIA SPOTEMLED12W UN 22,00 RS 108,09 R$ 135,35 R$ 2.977,70
6.5 CXX08 PRÓPRIA POSTE TELECÒNICO DUPLO FLANGEADO OU ENGASTADO 5m UN 19,00 R$ 1.038,52 R$ 1.300,43 RS 24.708,17
6.6 CXX09 PRÓPRIA POSTE TELECÒNICO CURVO S il^LES FLANGEADO 5m UN 5,00 R$ 1.294,42 RS 1,620,87 R$ 8.104,35

6.7 C5033 SBNFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 2GÜKG, H=1G,00M, PESO APROXIMADO DE 
790 KG

UN 23,00 RS 1.170,23 R$ 1465,36 R$ 33,703,28

8.8 97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. A FJ 2/2020

UN 51,00 RS 85,61 R$ 107,20 RS 5.467,20

6,9 CXX02 PRÓPRIA SUPORTE E LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR m 13,00 R$ 1.412,76 R$ 1,769,08 RS 22.997,78
6.10 CXX03 PRÓPRIA SUPORTE E LUMINÁRIA 2 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR UN 10,00 RS 708,10 RS 886,68 R$ 8.866,80
6.11 C4052 SBNFRA QUADRO METÁLICO {600 x 400 x 400)mm - INSTALADO UN 1,00 RS 1.037,90 R$ 1299,66 R$ 1.299,66

6.12 101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1,00 RS 25,12 R$ 31,46 RS 31,46

6.13 C2090 SEINFRA QUADRO P/ NEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO UH 1,00 R$ 1352,03 RS 1.693,01 R$ 1.693,01
6.14 C4558 SEINFRA CABO CORDPLAST {CABO PP) 3 x 2,50 mm* M 1460,00 R$ 8,08 R$ 10,12 R$ 14.775,20

6.15 92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ2/2015

M 3740,00 R$ 10,14 R$ 12,70 RS 47.498,00

6.16 92982 StNAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM1, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,00 RS 15,52 R$ 19,43 RS 291,45

6.17 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXlVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 {2') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ34/2016 M 1250,00 R$ 8,95 RS 11,21 R$ 14.012,50

6.18 C4765 SBNFRA ATERRAMENTQ COMPLETO C/ HASTECOPPERWELO 2.40M UN 18,00 R$ 257,01 R$ 321,83 RS 5.792,94

6,19 102279 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP)J_ARG. MENOR QUE 1,5 
M. EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_Q2/2021

M3 27,90 R$ 4,32 R$ 5,41 RS 150,94

6.20 C2921 SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 27,90 R$ 26,43 RS 33,10 R$ 923,49
:\SuWòtàí6.0:- R$ 315.207,06

7.0 URBANISMO : R$ 117.293,81

7.1.0 EQUIPAMENTOS EM GERAL
7.1.1 CXX06 PRÓPRIA BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 1.75m UN 12,00 R$ 540,19 R$ 676,43 RS 8.117,16

7.12 C3647 SBNFRA GANGORRA Cl 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EMTUBO VAPOR E PINTURA ESMftLTE SINTÉTICO UN 2,00 R$ 871,00 RS 1090,67 R$ 2.181,34

7.1.3 C2997 SEINFRA ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO UN 1,00 RS 766,53 R$ 959,85 R$ 959,85

7.14 CXX10 PRÓPRIA LIXEIRA DE CONCRETO POROSO D=0,5M ALTURA=0,70M E ESPESSURA DE 04CM UN 6,00 RS 99,74 R$ 124,89 R$ 749,34

7,15 C1448 SEINFRA GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO iNOX M 86,65 R$ 129,43 R$ 162,07 RS 14,043,37

7.1.6 C3641 SEINFRA BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO UN 2,00 R$ 552,57 R$ 691,93 RS 1383,86

7.2,0 PÓRTICOS DE MADEIRA

7.2.1 C3522 SBNFRA PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm M 104,50 RS 100,94 RS 126,40 R$ 13.208,80

7.2.2 C0095 SBNFRA APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG / ] M2 6,08 R$ 26,43 RS 33,10 R$ 201,25

7.2.3 94970 SINAP!
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇ01;2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONBRA 600 L  AF 07/2016 ; /

M3 3,04 R$ 334,51 RS 418,87 RS 1,273,36

7.2.4 C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO &  ELEVAÇÃO ^  M3 > ? 3,04 RS 134,84 w 168,85 R$ 513,30
, /  j I  ^
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ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA DE ÍNFRAESTRUTURA

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE BDí SERVIÇOS; 25,22%
ENDEREÇO: LARGO DA RFFSA, S/N ■ CENTRO, CRATO - CE, 63101-240 
TABELAS DESONERADAS: SEINFRA 027.1; SÍNAPi 02/2021 

DATA: FEVERElRO/2022

BDI INSUMOS; 19,21%

7.Z5

P L A N i L h A  OR Ç A M E N T A R I A

B
VIGA DE MADEíRA MACIÇA 6“ X 3"

I H I H
57,00 R$

Insumo
37525

TELA PLASTICA TECiDA LISTRADA BRANCA E LARAN JA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLiETlLÉNO 
MONOFILADO, R g O  1,20 X 50 M (L X C ) ________

42,90 R$

7.3.0 ACADEMIA ÂO AR LIVRE
COTAÇÃO EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO R$ 26.745,48
COTAÇÃO ESQUIADOR TRIPLO R$ 7.497,80 9.388,75 R$ 18.777,50

COTQ3 COTAÇAO BARRA ALTA GIRATÓRIA TRIPLA R$ 2.830,40 3.544,23 7.088,46
COTD4 COTAÇÃO VOLANTE VERTICAL TRIPLO R$ 3.366,40 R$ 4.215,41 RS 8.430,82

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AFJ35/2018 R$ 9,43 RS 11,81 RS 5.595,58
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA Vi VA. AF_05/2018 27,00 80,52 R$

SiNAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05f2018 6,00 RS R$ R$

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 
4,00 M. AFJ35/2018

R$ 216,53 RS 866,12

Subtotal-7.0: RS 117.293,81

6.0 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 20.593,65
8.1 C3447 SEINFRA LIMPEZA DE PISO EMAREA URBANIZADA M2 785,42 R$ 1,17 RS 1,47 R$ 1.154,57
8.2 C4166 SEINFRA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM VIGAS TREUÇADAS E TABLADO DE MADEIRA M2

oeHo

RS 221,14 R$ 276,91 R$ 19.439,08
Subtotal 8.0: R$ ; 20.593,65

Total geral R$ 802.359,09

' ' '^ a im u n d íT A te d e u  de Freitas
1 Cultura
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OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO ARARiPE

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA DE ÍNFRAESTRUTURA

BDI SERVIÇOS: 25,22%
ENDEREÇO: LARGO DA RFFSA, S/N ■ CENTRO, CRATO - CE, 63101-240 BDI INSUMOS: 19,21%
TABELAS DESONERADAS: SEINFRA 027.1; SINAPI 02/2021 
DATA: FEVEREIRO/2022

C R O N O G R A M A  F í S  I C O - F l N A N C E ! R O

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL C/BDI
^  %

30 DIAS
R$

PRAZOS DE EXECUÇÃO 
60 DIAS 90 DIAS

• % R$ % ■' R$
120 DIAS 

% R$
150 DIAS 

% RS
1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 21.645,15 1 17,12% R$3.705,65 | 19,05% R$4.123,401 22,64% R$4.900,46| 24,27% R$5.253,28 16,92% R$3.662,36

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 40.238,41 f 1QQ,00% R$40.238,41 l ..... - ........................  1 . . 1 ......................................... l ......... -------------------------------1
3.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 7.148,82 [ 100,00% R$7.148,82 1 .........  i i r ~ ........................  i
4.0 ESTRUTURA R$ 151.618,02 T R$59.890,71 Í 3^ 66K R$55.575,93 23,84% R$36.151,38 1L .. ....... 1
5.0 PAVIMENTAÇAO R$ 128.614,17 1 R$30.606,68 17,67% R$22.726,76 42,39% R$54.52S,1S|1 1 6 ^ 4 % R$20.755,55

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 315.207,06 í R$26.347,07 R$62.564,65 31,21% R$98.380,38 35,40% R$16.327,13

7.0 URBANISMO R$ 117.293,81 1 16,64% R$19.516,51 19,90% ^ R $ 23343!49] R$74.433,81

8.0 SERVIÇOS DIVERSOS RS 20.593,65 | L ................................  1.......  ....  1 ..... Í ^ i o o ! o o 5̂ ^ R$20.593,65

TOTAL R$ 802.359,09 17,12% R$137.330,66 19,05% R$152.870,6& 22,64% R$181.675,49 24,27% R$194.709,78 16,92% R$135.772,50
TOTAL ACUMULADO {%) 17,12% 36,17% 58,81% 83,08% 100,00%

V--;' TOTAL AOJW!ULADOJR$) R$137.330,66 R$290 201,32 R$471.876,81 R$66G.58S,5S R$802.359,09
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OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE
ENDEREÇO: LARGO DA RFFSA, S/N - CENTRO, CRATO ■ CE, 63101-240
TABELAS DESONERADAS: SEINFRA 027.1; SINAPI 02/2021
DATA: FEVEREIRO/2022

M E M Ó R I A  DE  C Á L C U L O  |

| 10 ADMINISTRAÇÃO DA OSRA 1
l 1.1 i  cxxQ4 (adm inistração  d a  o b r á  ........... ,M ’ .....................................  : l ...> 5 M S Í& 1

Periodo
QUANT

5,00

i 2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES .............1
I . 2 1  I C1937 Ss ldPLACAS PADRÃO DE OBRA/1 ' I S,0Ó| M2 |

DIM 1 DIM 2
Área da placa 3,46 x 1,73 = 6,00

2.2 98525 LIMPEZA. MECANIZADA OE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQÜENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,23 M), COM 7RATCR DE ESTEIRAS AF_05/2C*6 .

2175,24 M2

Ánea do terreno
DIM 1 DIM 2 
35,83 x 60,71 2175,24

2.3 C2873 : : : LOCAÇÃO DA C8RA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATE 5000 M2) 2175,241 M2

Área do terreno
D l  1 DIM 2 
35,83 x 60,71 2175,24

2.4 98459 : V ' ® B TAPUME COM TELHA METÂUCA.AF_05Í2018 v. | Í ? '

Frente, lateral esquerda e 
lateral direita

PERÍMETRO ALTURA 

167,37 x 2,00 334,74

2.5 CXX07 PORTÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM FERRAGEM E CADEADO 8.00 M2

ALTURA
2,00

_ - V . j . = A
4,00 3,00

57622
DEMÕLIÇAO DE ALVENARIA DÉ BLÔCO PURADÔ, DÉ PORMA MANUAL, SÊM RÈAPRÔVEITAMENTO. 
AF 12/2017

16,76 M3

DIM 1 DIM 2 DIM 3
4,06 X 2,80 X 0,09 - 1,02
6,56 X 2,80 X 0,09 = 1,65
1,20 X 2,80 X 0,09 = 0,30
1,56 X 2,80 X 0,09 0,39
5,00 X 2,80 X 0,09 = 1,26
5,26 X 2,80 X 0,09 = 1,33
2,70 X 2,80 X 0,09 = 0,68
6,55 X 2,80 X 0,09 = 1,65
2,70 X 2,80 X 0,09 - 0,68
6,55 X 2,80 X 0,09 - 1,65
2,29 X 2,80 X 0,09 = 0,58
3,17 X 2,80 X 0,09 = 0,80
3,03 X 2,80 X 0,09 = 0,76
2,94 X 2,80 X 0,09 = 0,74
5,00 X 2,80 X 0,09 = 1,26
1,61 X 2,80 X 0,09 = 0,41
1,20 X 2,80 X 0,09 = 0,30
1,30 X 2,80 X 0,09 = 0,33
3,83 X 2,80 X 0,09 = 0,97

/ 4,..

CAIO 'C O E L H O  
fiheiro  Civil 

^EA-CE: 56806

16,76

; Z l V CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE .V

Igual ao item 2.6 16,76

I 2.B I C1066 1DEMOUCAO D£ PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO I 68,69) M2 |
DIM 1 DIM 2 DIM 3 DIM 4

Box1 4,06 X 6,56 + 1,20 X 1,56 28,51
Box2 6,55 X 2,70 17,69
Box3 3,07 X 3,03 9,30
Box4 3,83 X 2,94 + 1,20 X 1,61 13,19

66,69
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ESTADO DO CEARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA DE ÍNFRAESTRUTURA

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE 
ENDEREÇO: LARGO DA RFFSA, S/N ■ CENTRO, CRATO - CE, 63101-240 
TABELAS DESONERADAS: SEINFRA 027.1; SINAPI 02/2021 
DATA: FEVEREIRO/2022

3.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

'■:3 . f * 102279
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÊ1Í5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AFJ2Z2021

20,10 i i i f

COMP
34,85

Base da alvenaria de pedra 12,00
argamassada 16,13

8,90
Base das contenções dos 20,70

taludes 14,90
61,46

Meio-fio 29,44
40,19

LARG PROF
0,50 X 0,50 = 8,71
0,50 X 0,50 = 3,00
0,50 X 0,30 = 2,42
0,30 X 0,30 = 0,80
0,30 X 0,30 = 1,86
0,30 X 0,30 = 1,34
0,10 X 0,15 = 0,92
0,10 X 0,15 = 0,44
0,10 X 0,15 = 0,60

20,10

3.2 Insumo 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERROÍREATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) 153.69

VOLUME DESCONTO
Talude Playground 121,39 = 121,39

Talude Escada 22,98 = 22,98
Volume retirado (3.1) -20,10 = -20,10

Aterro rampa Contenção
Rampa 1 8,58 1,80 6,78
Patamar 3,43 1,13 2,30
Rampa 2 25,74 5,40 20,34

153,69

3.3' 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE; 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. A r J 1/2019

1 ■- 'm s:

VOLUME DESCONTO
Talude Playground 121,39 = 121,39

Talude Escada 22,98 = 22,98
Aterro rampa Contenção

Rampa 1 8,58 1,80 6,78
Patamar 3,43 1,13 2,30
Rampa 2 25,74 5,40 20,34

173,79

1 4.0 ESTRUTURA 1

1 .1 . PRAÇA 1

1 4.1.1 I ®ÈHSÓB95k:,>;.. ÍAHLOÁMfeNTOtEPIS0®TONÓOBE^WSC/MAÇO DE30 A60KG;: : 1 48,36) M2 I

Base da alvenaria de pedra 
argamassada

Base das contenções dos 
taludes

COMP LARG
34,85 X 0,50 = 17,43
4,13 X 0,50 = 2,07
12,00 X 0,30 = 3,60
12,00 X 0,50 = 6,00
17,16 X 0,50 = 8,58
20,70 X 0,30 = 6,21
14,90 X 0,30 = 4,47

48,36

£0054» I ALVENARIA OE EMBASAMENTO D£ PEDRA ARGAMASSADA 20,SOI M3 )

Base da alvenaria de pedra 
argamassada

Base das contenções dos 
taludes suavizados

COMP LARG PROF
34,85 X 0,50 X 0,50 = 8,71
4,13 X 0,50 X 0,30 = 0,62
12,00 X 0,30 X 0,30 = 1,08
12,00 X 0,50 X 0,50 = 3,00
17,16 X 0,50 X 0,50 = 4,29
20,70 X 0,30 X 0,30 = 1,86
14,90 X 0,30 X 0,30 = 1,34

20,90
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CRATO

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA DE ÍNFRAESTRUTURA

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE 
ENDEREÇO: LARGO DA RFFSA, S/N - CENTRO, CRATO - CE, 63101-240 
TABELAS DESONERADAS: SEINFRA 027.1; SINAPI 02/2021 
DATA: FEVEREIRO/2022

jàt¥£MARiA QE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CiAGREgAPOS ADQUIRIDOS-4.1,3 03347 43.7'il V3

Contenção em alvenaria de 
pedra argamassada

Contenções dos taludes 
suavizados

COMP
34,85 X 
4,13 x
12.00 x
12.00 x 
17,16 X 
20,70 x 
14,90 x 
9,80 x

URG
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

ALT
x 2,00 
x 1,00 
x 0,50 
x 1,50 
x 2,00 
x 0,30 
x 0,30 
x 0,30

20,91
1,24
1,80
5,40
10,30
1,86
1,34
0,88

1
2
3
4
5
6
7
8

: - ■
Patamar 

Rampa lance 1 
Rampa lance 2 

Fundos 
Pé do talude 
Pé do talude 
Jardineira

43,73

4.1.4 C1400 IFORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇOES UTIL 5 X ■142,83 M2

Contenção em alvenaria de 
pedra argamassada

Contenções dos taludes 
suavizados

COMP
34,85 X 
4,13 x
12.00 x
12.00 x 
17,16 x 
20,70 x 
14,90 x

ALT
2,00
1,00
0,50
1,50
2,00
0,30
0,30

69,70
4,13
6,00
18,00
34,32
6,21
4,47

142,83

4.2.0 PALCO METÁLICO |
4.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES |

4.2.1.1 C1630 : W t e i t i é S t e S H iU C Ã f i f i iE GABARITO 1 :J ’ i: ;' i! t34̂ 9>11 M2 I

Área palco
COMP
11,65 x

LARG
11,58 134,91

134,91

4.2.2 FUNDAÇÕES

4.2.2.1: CXX05
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO'ESTAB1U2ANTE, COM 45CM DE DIÂMETRO, 
ARMADA, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 42,00 M

Comprimento total
PROF
7,00 x

QUANT
6,00 _ 42,00

42,00

4.2,2.2 95602
ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACAÜE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS OE 41 CM A 60 CM. 
A F J 1/2016 6,00 UN

Quantidade de e s to s
QUANT

6,00

| 4.2.3 ÍNFRAESTRUTURA I

\ & a , f C0064 (ALVENARIA DE EMBASAMENTO OE PEDRA ARGAMASSADA

Parede acústica fundo
COMP
8,00 x

LARG
0,50

PROF 
x 0,40 x

FATOR
1 1,60

1,60

14.2.3.21 C3347 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇ01:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS 12,641 M3 j

Parede acústica íundo
COMP
8,00 x

LARG
0,50

ALT
X 3,16 x

FATOR
1 12,64

12,64

14,2.33:1 ,..„C1400 FORVA DE TA8ÜAS DE 1* DE 3A. FUNDAÇÕES UTíl.. 5 X 53,721 M2

Alvenaria do palco

COMP
8,00 x 
0,50 x

ALT
3.16
3.16

QUANT 
x 2 = 
x 2 =

50,56
3,16
53,72

4.2.4 SUPERESTRUTURA

4.2.4.1 CXX11
PILAR METÁLICO PERFIL TUBULAR EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E íNSTALAÇÀO. - , .

KG

Peso da estrutura de aço, de 
acordo cora o projeto 

estrutural.

PESO

2114,62
,

R aim undÒ ^rirteu  de Freitas 
Secretário cie C ultura C O tL H O  

Civil 
56806
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DATA: FEVEREIRO/2022

Peso das placas de base, de
acordo com o projeto 46,63

estrutural.

Peso dos parafusos, de acordo 
com o projeto estrutural.

TOTAL 2175,40

4 2.4.2 CXX12
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA COM PERFIL "U", COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS; CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1459,14

Peso da estrutura de aço, de 
acordo com o projeto 

estrutural.
Peso das placas de base, de 

acordo com o projeto 
estrutural.

PESO .....................................

1423,69

20,10

Peso dos parafusos, de acordo 
com o projeto estrutural.

15,35

TOTAL 1459,14

I 4.2.5 1 FECHAMENTOS = □
14,2.5.11 C2450 [TELhA TERMOACÜSTICATRAPEZOIDAL INCLINAÇÃ017,6% l 122,141 M2 1

Área de telhado, de acordo 
com o projeto arquitetônico

AREA

122,14

14.2.5.21. 96114 IfORRC EM DRYWAÍ.L, PARA AMB'£NTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE F.XAÇA.O. *41 v. I

Área de forro, de acordo com o 
projeto arquitetônico

AREA

122,14

(4.2.5.31 05057 (Revestimento meafco en  aiuminio composto íAiuccbondi. e=0,3n«r.. pintura Kaynar 500 coxcosta per seis ( 7.181 M2 |

Área de forro, de acordo com o 
projeto arquitetônico

LARGURA ALTURA AREA 

0,62 X 11,58 = 7,18

1 4.2.6 1 PINTURA 1

I Í 2 6 . 1 1 C1282 lESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA 1 1 4 8 ,4 & M 2 d
AREA

Área de superfície de aço, de 
acordo com o projeto estrutural

148,47

| 5.0 . PAVIBIENTAÇAO

5.1 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇ01:4,5:4,5 {CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF J7/2016

9,89

Academia Popular 
Rampa 

Playground

AREA ESPESSURA
84,72 x 0,05
38,67 X 0,05
74,43 X 0,05

4,24
1,93
3,72

5.2 ■’ 94999
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 UM, ARMAÜO. AF_07Í2016

176,73

Academia Popular 
Rampa

Passarela de acesso ao palco

AREA
84,72
38,67

53,34

176,73

5.3 97114 lEXECUÇÃO DÈ JUNTAS DE CONTRAÇÁOPARA RflVIMENTOS DE CONCRETO. AF..11/2017 530191 M

Area de calçada em módulos 
de l,00x1,00m

COMPRIMENTO

530,19

í t r M i f c u  > > ' h f e f t a s  

S Ju  C u ltu ra & C O E L H O' c ® * W > e i r o  C i v i l
“c fc- 56ÍJ06
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5.4 C1864 BlfEggM QTOG LESA - COR BRÃÍÜCÃ~

Area de praça - indicada em 
projeto

AREA

298,85

298,85

I 5.5 | C2931 IRECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA PORTUGUESA-
DIM 1 DIM 2 DIM 3 DIM 4

Box 1 4,06 X 6,56 + 1,20 X 1,56 = 28,51
Box2 6,55 x 2,70 = 17,69
Box 3 3,07 X 3,03 = 9,30
Box 4 3,83 X 2,94 + 1,20 X 1,61 = 13,19

Area aterrada de palco -
288,75indicada em projeto -

Area escavada para passagem 
da fiação 465,00 X 0,20 = 93,00

450,44

m S tiT U R A  MUNICIPAL OE CRATCMCÊ 
fLS W.

O L .
COttSSÃO Dê  UCITAÇíiG

258.851 M2

l,44| M2 |

C4833 PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA 
RECICLADA PRENSADA, PIÜMENTADA E ATOXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) 74,43 M2

Playground
AREA
74,43

5.7 : C2864 LASTRO OE PC DE PEDRA. |I 4,001 M3 1

Passarela
AREA ESPESSURA
39,95 x 0,10 = 4,00

5.8 94266 0UIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 
âfilCM ALTURA, AFJ56/2016 18,53 M

Trecho 1 
Trecho 2 
Trecho 3 
Trecho 4 
Trecho 5 
Trecho 6 
Trecho 7

PERÍMETRO
1,79
3,12
2,26
0,87
4,58
4,85
1,06

18,53

5,9 94265 GUIA (MEIO-FjO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCC EM TRECHO RETOCOM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 
?Ó:CM ALTURA. AFJ56/2016. .;§ sH :;;í : í í 55,4i M

Indicado em projeto
PERÍMETRO DESCONTO 

255,41 - 18,53 = 236,88

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

I 6,1 I
| 101658

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - FORNECIMENTOS INSTALAÇA03I 
|AF_08/2020

| 72,001

Conforme projeto e memorial
QUANT
72,00

6.2 101655
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W - FORNECIMENTO E IIMSIALAÇAO. 
AFJ8/2020 '• :

43,00 UN

Conforme projeto e memorial
QUANT
43,00

6.3 C4810
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E 
VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO 
LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MlNIMO 0,92

23,00

Conforme projeto e memorial
QUANT
23,00

t:-6 .4 í l ; V: :-H v. 'GXX01 ISPOT EM LED 12W 1 23,00H l

Conforme projeto e memorial
QUANT
23,00

I CXX08 IPOSTE TELECONICO DUPLO FLANGEADO OU ENGASTADO 5m : t 19,001 UN ]

Conforme projeto e memorial
QUANT
19,00 (V

I 6.6 I CXX09 tPOSTb tELECONiCO CURVO SIMPLES ^LAKGSADO ST. / / '  5.00! UN I
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Conforme projeto e memorial
QUANT

5,00

; : :© s C5033 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,OOM, PESO APROXIMADO DE 790 
KG 23,00 UN

Conforme projeto e memorial
QUANT ............  ' ................
23,00

97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DiMbNsúba ih i tkNAü: Ci,3Xü,3X0,3 M, At-_là2u20 51,00 UN;

Conforme projeto e memorial
QUANT
51,00

CXX02: SUPORTE £  LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR ■ 13,001 UN 1

Conforme projeto e memorial
QUANT
13,00

: 6.10 : CXXC3 SUPORTE E LUMINARIA 2PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10,Q0| UN I

Conforme projeto e memorial
QUANT
10,00

6.11 C4052 0UA0R0 METÁLICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO 1,00 « i» |

Conforme projeto e memorial
QUANT

1,00

312 RELE FOTOELETRICO PARAGOMANDO DE: ILUMINAÇÃO EXIERNA1C0D W - “ ORNtCIMENTC E 1,00

Conforme projeto e memorial
QUANT

1,00

6.13 C2090 QUADRO Pl MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 1,00l UM I

Conforme projeto e memorial
QUANT

1,00

6.14 C4558 ICABO CORDPtAST {CAÒO PFj 3 x 2.60 T.ms 1460,00 M |

Conforme projeto e memorial
QUANT
1460,00

6.15 92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM! , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRÍBUIÇÂO - :-n : cr M |

Conforme projeto e memorial
QUANT
3740,00

.6.16 92982 : B fB 8 ® l» E E :F tB < im ,:IS O IA D 0 i:: 1 6 M ® A m «  Y 15.001 M !

Conforme projeto e memorial
QUANT

15,00

: 6,17 ; 97668 ELETRODUTO FLEXlVEL CORRUGADO,:PEAD, D!M 63{2*) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 1250,00 M )

Conforme projeto e memorial
QUANT
1250,00

6.18 C4765 ATERRÀMENÍO COMPLET O CÍ HASTE COPPERWELD 5®*X 2.4SM 18.C0I UN
QUANT

Conforme projeto e memorial 18,00

6.19 102279
ESCAVAÇÃO MECANIZADÁ DEVAÍA COM PROF: ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTOlM fif 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/11-1 HPJ,LARG, MENOR QUE-íjS f t 27,90 M3
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NlVEL DE INTERFERÊNCIA. AFJ2/2021

Escavação de trecho para 
passagem de flação

COMP

465,00

LARG

0,20

PROF

0,30 27,90

27,90

I 6,20 I C2921 sílfiiATERROOCOMPACTAÇÁO MANUAL S/CONTROLE; MATERIAL DA VALA 1 27,901 M3 1

Escavação de trecho para 
passagem de fiação

COMP LARG PROF

465,00 x 0,20 x 0,30 = 27,90

27,90
i

| 7.0 URBANISMO 1
I 7,1.1 | CXX06 :íK :;a WIBBJCOBEMADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 175m 8 1 2 0 0 1  UN |

QUANT

^Raimuno

? f  \  i  j

i cfe Freitas 
Secretâ iiode Cultura

c a io ^  iO E L H O  
dnfieiro Civil 

^EA-CE: 56808



mCFEíTURA MUNICIPAL DÊ CRATOCC 
FLS M*.

COMISSÃO OElic iTA Ç ÍO

^  ESTADO DO CEARÁ 
'  ' / *  p r e f e i t u r a  n o  PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

iSR CRATO SECRETARIA DE ÍNFRAESTRUTURA
u "aii.fi) ,,,
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Indicado em projeto 12,00

m C3647 IGANGORRA C/ 02 PRANCHAS. CONFECCÀOEM TUBO VAPOR E PINTURA FRMALTE RimFTir.O 2,001[ S n !

Indicado em projeto
QUANT

2,00

m :s ■ C2997 IESCORREGADOR GRANDE, CONFECCÂO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO I 1,001 UN |

Indicado em projeto
QUANT

1,00

7.1.4 CXX10 DE CONCRETO POROSO D=0,5M AirURA<7CM E ESPESSURA DE C4CV 6,00 UN |

Lixeiras
QUANT

6,00

: :7 .« ^ a /a S - C W e :  IGUARDA CORPO OE TUBO OE ACOINOX - I1 86,651m
Rampa - perímetro interno 
Rampa - perímetro externo 

Talude 1 
Talude 2

QUANT
26,59
28,98
15,21
15,87
86,65

C3641 BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE :■ W 2,00H
Indicado em projeto

QUANT
2,00

7.2.0 | PORTICOS DE MADEIRA i
7.2.1 | C3522 IPILAR EM MADEIRA LIMPA DE Ta. QUAtlDADE 20cmX2iDcnr:. I1/ 104 50) M |

Pórticos da passarela
H MED QUANT1 QUANT2 
2,75 X 2,00 x 19,00 = 104,50

7.2.2 C0095 IAPILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 A 60 KG ] 6,081 M2 1

Execução dos blocos pl 
chumbamento

COMP LARG QUANT 1 QUANT 2 

0,40 x 0,40 x 2,00 x 19,00 = 6,08

7,2.3 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇ01:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETDNEIRA600L.AF 07/2016 3,04 M3

Blocos p/chumbamento
COMP LARG PROF QUANT 
0,40 x 0,40 x 0,50 x 38,00 = 3,04

I 7,2.4 | C1604 LAN»MEraSW ÍS8Çi@ sDSiS)NCRET0S/aEVACÃ0 I1 *:,, Y :3 « |rwi
Blocos p/chumbamento

COMP LARG PROF QUANT 
0,40 X 0,40 x 0,50 X 38,00 = 3,04

C2678 VIGA DE MADEIRA MACICA 6" X 3" I1 57,00!mm
Pórticos da passarela

COMP QUANT1 QUANT 2 
3,00 x 1,00 x 19,00 = 57,00

7.2.6 Insutno 37525
TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA,TIPO GUARDACORPO, EM POUETILENO 
MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M(L5<C}:

42,90 m

Tela sobre pórticos
COMP
42,90

I 7.3,0 | ACADEMIA AO AR LIVRE z n
| 7.3.1 C O T 0 1 « .::M » EXERCITADCR DE "ERNAS DUPLO |: : 6,001 UN |

Conforme projeto arquitetônico

QUANT

6,00

I 7.3.2 ! COT32 IESQUIADOR TRIPLO | 2,00| UN |

Conforme projeto arquitetônico

QUANT

2,00

<7:3,3: COTO BARRA ALTA GIRATÓRIA TRIPLA J . j 2,00 UN
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Conforme projeto arquitetônico 2,00

7.3.4 |VOLANT= VERIICAL TRIPLO I 2.00! UH

Conforme projeto arquitetônicc

QUANT

2,00

74.0 l....... PAISAGISMO
----------  . , , , , . . .

7.4.1 I 98504 i|ÉtâlfflQiQ£SBAMA:EMPlACAS.AF:05/2018 1"’ : : -473,801 M2

Indicado em projeto
AREA
473,80

7.4.2 | 98509 " IPLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VWA.AF 05/2018 .........  1 27.001 UN

CordylineTerminalis 
Trepadeira Tunbergía

QUANT
15.00
12.00 
27,00

7.4.3 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 6,00 UN

QUANT
Lincuala Grandis 6,00

7,4.4 98511
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL Á 
4,00 M. AF_05/2018

4,00 um

QUANT
Ipê Amarelo 4,00

| 8.0 SERVIÇOS D'VERSOS I
I 8.1 | C3Í47 1ÚMPEZA DE PtSO EM ÁREA URBANIZADA I 785,421 M 2|

AREA
Academia Popular 84,72

Rampa 38,67
Playground 74,43

Calçada 298,85
Palco 288,75

785,42

8,2 C4166

Area de piso de palco, de 
acordo com projeto 

arquitetônico

AREA
70,201 M2 |

70,20

70,20

CAIO| | P Í ^ coelho
w g e n h e iro  Civil 
sREA-CE: 56808

/  ; .i ^Jj"'
X '" '* * ’ L L - ' " '  /

“  ' V y

Raimundo Z^/adeu de Fretes 
Secretario de Cultura

O
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1. OBJETO

Revitalização, reforma e construção de infraestrutura no Centro Cultural do Araripe, do 

município de Crato/Ce.

2. LOCALIZAÇÃO

A presente obra localiza-se no Largo da RFFSA, S/N, bairro Centro. Município de 
Crato, Ceará.

3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A execução da presente Obra, deverá obedecer integral e rigorosamente aos projetos, 

especificações e detalhes que serão fornecidos à CONTRATADA com todas as características 

necessárias à perfeita execução dos serviços.

Todas as taxas referentes ao registro da obra no CREA correrão por conta da 

CONTRATADA que deverá recolher as ART's necessárias junto ao CREA/| assim como o 

Alvará de Construção junto a Prefeitura Municipal do Crato.
- ^ . a í a í

A rvv teu  de Freitas
4. ORIENTAÇÕES GERAIS M  G »

4.1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento 

das metas estabelecidas para a execução dos serviços da revitalização e reforma do Centro 

Cultural do Araripe.

Para efeito da presente Especificação, o termo CONTRATADA defme o proponente 

vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da Licitação, o termo 

Fiscalização define a equipe que representará o Departamento de Fiscalização e Obras do 

Município perante a Contratada e a quem este último dever-se-á reportar, e o termo Contratante 

define a Prefeitura Municipal.

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da empresa 

vencedora da licitação.

Na execução de todos os projetos e serviços a CONTRATADA deverá seguir as Normas 

Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -  ABNT e as normas citadas i

do presente documento. . ̂ A 1 G  CFjgí a m z  c o e l h o
íthwirü Civil
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4.2. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos, Detalhes 

e/ou das instruções de concorrência, deverão ser consultados os Profissionais Responsáveis ou 

a Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergência entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão sempre os 

de maior escala.

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo 

prevalecerão sempre os primeiros.

Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em escala 

prevalecerão sempre às primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial 

descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão 

interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser 

feita sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e aprovação da 

Contratante. A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os 

desenhos e especificações.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e 

durante a execução de quaisquer serviços.

4.3. ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO

A Contratante manterá prepostos seus, convenientemente credenciados junto à 

construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer ação de 

orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos pela 

Contratada.

As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros serão 

mantidas por intermédio da Fiscalização.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das 

obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes das obras

. CA,° i 8 ^ f P A Z  COELHO
■. SECRETARIA M U N IC IP A L  DE ÍN FR AESTR U TU RA W 9 « n h e iro  Civil
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contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos ou 

dependências, onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços e obras em reparo.

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços 

sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da 

comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta nociva 

ou incapacidade técnica.

Os serviços a cargo de diferentes firmas serão articulados entre si de modo a 

proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela Contratante devem 

obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase 

licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra contratada. 

Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a Fiscalização antes da contratação.

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte e 

tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam 

eles definitivos ou temporários.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente 

de primeira qualidade e estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à 

aprovação da Fiscalização, com exceção de eventuais serviços de remanejamento onde estiver 

explícito o reaproveitamento.

A Contratada deverá submeter à Fiscalização amostras de todos os materiais a serem 

empregados nos serviços antes de executá-los. Se julgar necessário, a Fiscalização poderá 

solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos 

materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo o contrato seja 

firmado entre as partes, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A 

Fiscalização não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento dos 

materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui 

descritos; os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou no global 

constante da proposta da Contratada.
C'.Alr^
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Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante para 

a execução dos serviços deverão ser incluídos no orçamento, e nunca pleiteados durante a 

execução da obra como acréscimo de novos serviços.

O BDI -  Benefícios e Despesas Indiretas, conforme prevê a legislação, deverá ser 

destacado em item próprio na planilha orçamentária, não devendo fazer parte da composição 

dos preços unitários.

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com 

profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas 

atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a 

substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja 

benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos 

existentes na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a Contratada deverá solicitar 

previamente à Fiscalização autorização para tais deslocamentos e modificações.

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora 

fornecidas não poderão, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar "serviços 

extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á, inapelavelmente, a 

Contratada como altamente especializada nas obras e serviços em questão e que, por 

conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também as 

complementações e acessórios por acaso omitidos nas especificações, mas implícitos e 

necessários ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais, peças, etc.

A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos 

serviços ou em conseqüência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer com o reparo 

desses danos.

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a não 

aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a Contratada refazer as partes recusadas sem 

direito a indenização.

A Contratada deverá, necessariamente, cotar seus serviços por preço unitário, seguindo 

a Planilha de Orçamento e Quantitativos.

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado deverá ser
A

^resentado^ajn antecedência à Fiscalização para a competente autorização, a qual será dada
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por escrito em Ofício ou no Livro de Ocorrências. Ficará a critério da Fiscalização, exigir laudo 

de Instituto Tecnológico Oficial para comprovação da equivalência técnica, ficando desde já 

estabelecido que todas as despesas serão por conta da Contratada, ficando vedado qualquer 

repasse para a Contratante.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ÍNFRAESTRUTURA
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5- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES A PLANILHA

1.0. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Administração da obra contemplará equipe técnica contratada pela empresa, que será 

responsável pelo gerenciamento, administração e execução do objeto do contrato. Toda 

comunicação da Fiscalização será feita através dos profissionais que compõem a 

Administração, que será um engenheiro civil e um encarregado.

S ecre tá rio  c; ;ui!ura2.0. SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA PADRÃO DE OBRA

A placa da obra será em chapa de aço galvanizado e=0.3mm, pintada em esmalte 

sintético e fincado em barrote de madeira de 3x3”. A arte modelo será fornecida pela 

Contratada.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁR

VORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS 

Antes do início das atividades, deverá ser removida toda camada vegetal existente, 

utilizando trator de esteiras, a uma profundidade que seja suficiente para evitar o surgimento de 

novas gramíneas e vegetações. Caso necessário, todo material retirado deverá ser coletado, 

transportado e despejado em local apropriado.

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

A locação da obra deverá ser feita por instrumentos, sendo o construtor responsável por 

sua correta execução. A locação se dará pelos eixos do projeto de fundação e do projeto 

arquitetônico, no qual as cotas estão especificadas. Serão aferidos os ângulos, dimensões e 

alinhamentos existentes no local com o projeto de locação fornecido pela Contratante. Em caso 

de divergência entre o projeto de locação e a situação existente, deve a Contratada comunicar 

o fato à FISCALIZAÇÃO, para que esta providencie as alterações necessárias em tempo hábil.

Na ocorrência de erro na locação por parte da Contratada, este se obriga a proceder às 

alterações necessárias sem ônus para a Contratante, sem também haver alteração, no prazo 

contratual.
3  C E ft0 * r> A z  COELHO 
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TAPUME COM TELHA METÁLICA

Todo o perímetro da obra de construção da praça e do palco deverá ser cercado tapume 

com telha metálica, de altura mínima 2,0m e estrutura composta por tábua aparelhada 2,5x30cm 

e caibro 7,5x7,5cm de maçaranduba, angelim ou equivalente.

Os caibros deverão ser espaçados de pelo menos lm, permitindo total aproveitamento 

da telha metálica.

As telhas deverão ser trapezoidais, sem pintura, e com largura útil mínima de 980mm.

PORTÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM FERRAGEM E CADEADO 

O portão deverá ser construído de moto a permitir a entrada e saída de maquinário e de 

materiais. Sua estrutura será de madeirite resinado, com espessura mínima de 6mm, fixados a 

um conjunto de ferragens, incluindo moldura, dobradiça e cadeado, chumbados na estrutura de 

madeira do tapume.

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM RE- 

APROVEITAMENTO

Para a correta realização dos serviços deve-se promover a demolição, sem 

aproveitamento, de toda a alvenaria existente, que possui espessura variável de 0,15m a 0,30m 

e é composta por tijolos cerâmicos furados e seu revestimento. Esta demolição deve ser 

realizada de forma manual.

Toda demolição deverá obedecer ao projeto executivo e na sua execução, deverá ter a 

atenção em relação as estruturas circunvizinhas, o material de demolição deverá ser 

condicionado em local apropriado, tipo Container, e deverá ser feito o bota-fora sempre que 

necessário, o local do despejo deverá ter autorização prévia da prefeitura, essa mesma 

autorização deverá ser apresentada à fiscalização.

Durante a execução deste serviço, a área perigosa deverá ser sinalizada de forma 

adequada, como também deverá ter o seu acesso restrito , permitindo apenas pessoas com 

uso dos EPI's cabíveis para tal execução.

RGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE
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Deve ser fornecido equipamentos e a mão-de-obra necessária para a execução dos 

serviços: a carga mecanizada e o descarregamento; a seleção e acomodação manual do entulho 

será em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações 

previstas na legislação: Resolução n °  307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época 

da execução dos serviços.

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

O piso dos boxes será demolido cuidadosamente com a utilização de marretas e 

picaretas. O material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado 

da obra.

3.0.MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGO

RIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

A escavação deverá proceder de acordo com as medidas indicadas em projeto e descritas 

no memorial de cálculo, para assentamento de meio-fio e execução das bases das alvenarias de 

pedra argamassada.

Todo material retirado será aproveitado para os serviços de aterro, para criação dos 

taludes conforme projeto arquitetônico.

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/RE ATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)

Material a ser utilizado para confecção dos taludes, com espalhamento conforme projeto 

arquitetônico.

O material de aterro deverá ter características adequadas para ser empregado na área 

definida em projeto e orçamento, natural, livre de entulhos, lixo e de rochas com dimensões

SECRETARIA MUNICIPAL DE ÍNFRAESTRUTURA
Rua Dom Pedro )1,203 - Centro - CEP 63100-005 - Crato, Ceará, Brasil
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EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE

A compactação deverá ser executada de forma mecanizada, com rolo compactador pé- 

de-cameiro, de acordo com as características e disposições da obra, até atingir um grau de 

dureza satisfatório, que garanta sua estabilidade.

Os processos de compactação mecanizada recomendados serão: molha do solo até 

atingir a umidade ótima; espalhamento com motoniveladora, formando as diferenças de níveis 

conforme projeto arquitetônico; compactação com rolo pé-de-cameiro em camadas de, no 

máximo, 30cm para as camadas inferiores e de, no máximo, 20cm para as duas últimas camadas.

4.0.ESTRUTURA

4.1. PRAÇA

APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG

O apiloamento será realizado de forma manual, com maço, de forma contínua, até que 

o fundo da vala esteja nivelado e com resistência que permita o assentamento do material sem 

deformar o solo.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

Trata-se de fundação em superfície, contínua, rígida, que serão executadas em pedras 

graníticas limpas e de tamanhos irregulares, assentes com argamassa de cimento e areia média 

no Traço 1:4. Serão utilizadas pedras graníticas íntegras, de textura uniforme, limpas e isentas 

de crostas, de tamanhos irregulares e dimensões mínimas de (30.0x20.0x10.0)cm.

As pedras terão leitos executados toscamente a martelo, sendo as pedras calçadas com 

lascas do mesmo material, de dimensões adequadas. Para a primeira fiada serão selecionadas 

as pedras maiores

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRI-

SECRETARIA M U N IC IP A L 0 6  ÍNFR AESTR U TU RA
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As pedras serão assentadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:4 em volume, as 

juntas deverão ser aparentes e cheias, com bom acabamento voltado para a parte externa; os 

vazios entre as pedras deverão ser preenchidos com concreto; na parte interna do muro será 

preenchido com cascotes de pedra para que sirva de dreno, somente após os cascotes será colo

cado o aterro até a altura do nível do muro. As pedras serão de rocha sã, com dimensões míni

mas de (30.0x20.0xl0.0)cm e faces planas. Os muros deverão obedecer às dimensões de pro

jeto.

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

As formas deverão ser de tábuas de 1” e largura de 30cm, pregadas e sarrafos, de modo 

a conferir maior estabilidade. O prumo deve ser verificado durante a confecção das formas e 

após a sua aplicação, devendo quaisquer correções serem feitas antes do fim da pega do con

creto.

Deve ser realizada a aplicação de desmoldante para formas, de modo a permitir o seu 

reaproveitamento.

4.2.PALCO METÁLICO

LOCAÇÃO DA OBRA -  EXECUÇÃO DE GABARITO

Deve-se confrontar inicialmente a exata correspondência entre os projetos arquitetôni

cos, estruturais e de fundações, constatando os ângulos reais do terreno. Deverá ser construído 

o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima 

de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente da construção.

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serão marca

dos, com fios estirados, os alinhamentos. Marcar os cantos ou os eixos das fundações assinala

dos com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. A marcação dos eixos deverá ser feita 

com cota acumulada.
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ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

45CM DE DIÂMETRO, ARMADA, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETO

NEIRA

Após a locação com a marcação dos pontos, proceder a perfuração das estacas com per- 

furatriz hidráulica, diâmetros e profundidades apresentadas em projeto estrutural.

Antes da colocação das gaiolas de armação e lançamento do concreto, deve-se verificar 

a estabilidade das paredes do furo. Proceder com reforço em caso de instabilidade. As estacas 

deverão receber gaiola de armação com pastilhas plásticas ou “cocadas” de concreto simples 

para garantir o recobrimento das mesmas. A armadura longitudinal e os estribos deverão ser 

confeccionados de acordo com 0 projeto estrutural.

O concreto a ser utilizado deverá ser usinado, com resistência a compressão mínima de 

25Mpa, a ser atestado por meio de ensaios. Observar com muita atenção o momento do lança

mento do concreto nas estacas, pois em função da profundidade, 0 concreto poderá desagregar, 

para que isso não ocorra, será necessário o uso de mangotes de aproximadamente 3”.

A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente ao projeto estrutural e suas 

especificações, bem como às normas técnicas da ABNT que regem o assunto, isto é, NBR 6118, 

NBR 12655, NBR 6120, NBR 7480 e demais aplicáveis.

O concreto deverá ser dosado experimentalmente de acordo com o estabelecido na 

NBR-6118. A dosagem experimental poderá ser feita por qualquer método baseado na 

correlação entre as características de resistência e durabilidade do concreto e a relação água- 

cimento, levando-se em conta a trabalhabilidade desejada e satisfazendo-se as seguintes 

condições:

A dosagem não experimental, item 8.3.2 da NBR-6118 feita no canteiro da obra, por 

processo rudimentar somente será permitida para obras de pequeno vulto, respeitadas as 

seguintes condições e dispensado 0 controle da resistência:

• A quantidade mínima de cimento por metro cúbico de concreto será de 300 kg;

^  • A proporção de agregado miúdo no volume total do agregado será fixado de
Y

^  maneira a obter-se um concreto de trabalhabilidade adequada a seu emprego,

o? devendo estar entre 30% e 50%.

A quantidade de água será mínima compatível com a trabalhabilidade necessária.
<y ^
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Relação água-cimento

A fixação da relação água-cimento decorrerá: - Da resistência de dosagem, ou na idade 

prevista no plano de obra para que a resistência seja atingida de acordo com o item 8.3 1.2 da 

NBR-6118 (resistência de dosagem). - Das peculiaridades da obra relativas à sua durabilidade 

(tais como impermeabilidade e resistência ao desgaste, a ação de líquidos e gases agressivos, a 

altas temperaturas e variações bruscas de temperatura e umidade) e relativas à prevenção contra 

retração exagerada;

Trabalhabilidade

A trabalhabilidade será compatível com os característicos dos materiais componentes 

com o equipamento a ser empregado na mistura, transporte, lançamento e adensamento, bem 

como com as eventuais dificuldades de execução das peças.

Aglomerantes

• Cimentos - Somente serão aceitos cimentos que obedeçam às especificações da 

ABNT. Quando necessário serão feitas exigências adicionais.

Outros tipos de cimento poderão ser admitidos desde que suas propriedades sejam sufi

cientemente estudadas por laboratório nacional idôneo.

ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS 

DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016

O arrasamento tem como objetivo regularizar o topo das estacas, de modo a deixar a 

superfície lisa e sem ranhuras, para posterior aparafusamento das chapas metálicas que farão a 

ligação entre a superestrutura metálica do palco e a fundação de concreto armado.

PILAR METÁLICO PERFIL TUBULAR EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA 

E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Os pilares da estrutura do palco são tubulares, com diâmetro de 20cm, podendo ser fa

bricados por meio de laminação ou dobra. Os detalhes de execução, como tipo de solda, espes

sura da parede, conexões parafusadas e soldadas, entre outros, estão especificados no projeto
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estrutural. Os pilares devem ser contínuos, sem apresentar emendas ao longo do seu perfil lon

gitudinal.

Após a instalação no local, será realizado o serviço de jateamento abrasivo, para retirar 

impurezas e corrigir imperfeições. Por fim, realiza-se a pintura completa da estrutura com zar- 

cão.

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA COM PERFIL "U", COM LIGAÇÕES SOL

DADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Toda estrutura de coberta do palco deverá seguir as indicações do projeto estrutural no 

que diz respeito à escolha dos perfis, seu processo de fabricação, as ligações entre eles, as po

sições dos nós, entre outros. A Contratada não tem autorização de fazer qualquer tipo de alte

ração sem a aprovação e consentimento do projetista e da Fiscalização.

Após a instalação no local, será realizado o serviço de jateamento abrasivo, para retirar 

impurezas e corrigir imperfeições. Por fim, realiza-se a pintura completa da estrutura com zar- 

cão.

TELHA TERMO ACÚ STIC A TRAPEZOIDAL

As telhas devem ser manuseadas com cuidado, evitando-se o atrito e o choque durante 

a descarga; não transitar sobre as telhas com, evitando possíveis deformações na face inferior.

Para a execução, as emendas transversais das telhas deverão ficar no centro da terça e a 

largura mínima da terça deverá ser de lOOmm; o transpasse transversal entre as telhas deverá 

respeitar as recomendações do fabricante.

A telha deverá possuir espessura mínima de 0,43mm e capacidade de carga mínima de 

161 kgf/m2 para quatro apoios.
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O material de enchimento deverá ser poliestireno (EPS), com densidade de 15 a 25g/m3 

ou poliuretano (PU) com densidade de 35 a 40kg/m3 e deverá conferir isolamento tanto térmico 

quanto acústico satisfatório.

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO

A chapa é de gesso acartonado, standard, cor branca e= 12,5mm, 1200xl400mm (LxC) 

devem ser de procedência conhecida e idônea e deverão se apresentar perfeitamente planos, 

com espessura e cor uniforme, em conformidade com as especificações de projeto. As peças 

serão isentas de defeitos, como trincas, fissuras, cantos quebrados, depressões e manchas.

A estrutura ficará presa por pendurai ou presilha reguladora em aço galvanizado. Nas 

juntas será aplicado massa de rejunte em pó pra drywall a base de gesso. Cuidados especiais 

deverão ser observados quando da execução do forro para que os níveis obedeçam 

rigorosamente ao projeto de arquitetura. Deverá ser marcado, em todo perímetro da parede, o 

nível determinado pelo projeto.

REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, 

PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2” - FORNECIMENTO E 

MONTAGEM

A treliça metálica frontal do palco deve ser revestida com placas de alumínio composto 

ACM, “Alubond” ou similar, cor a definir, com rejuntes de gaxetas de borracha na cor branco. 

Depois da instalação o revestimento deve ser limpo com detergente neutro, diluídos 5% em 

água utilizando uma esponja não abrasiva ou escova macia, enxaguado com água em 

abundância.

ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA 

Após limpa com solvente embebido em estopa, a estrutura receberá demão de esmalte 

sintético (com utilização de trincha) da marca de boa qualidade no mercado. A espessura final 

(i da base/pintura será de 50 micras. Deve-se proceder com lixamento de modo a assegurar a
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uniformidade da tinta. Ao término do serviço, a peça deve apresentar-se com tonalidade uni

forme, sem protuberâncias, corrimento ou acúmulo de tinta.

5.0.PAVIMENTAÇÃO

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L

Em toda área que receberá pavimentação, conforme indicado em memória de cálculo, 

deverá ser executado lastro de concreto magro com espessura de 5cm para regularização da 

superfície e evitar o contato direto do pavimento com o solo.

O traço do lastro deve ser preparado em betoneira com traço de 1:4,5:4,5 em cimento, 

areia média e brita, respectivamente, e regularizado manualmente, mantendo a uniformidade da 

superfície.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 

CM, ARMADO

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as fôrmas 

que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado, coloca-se lona plástica e, sobre 

ela, são colocadas as telas de armadura.

Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desem- 

peno do concreto. Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por 

meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.

Por último, são feitas as juntas de dilatação.

EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO

Sobre a superfície do pavimento em áreas determinadas é executado, com o uso de cor-

A tadOTa-ttepiso, o corte do pavimento.
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PEDRA PORTUGUESA -  COR BRANCA

O padrão das pedras deverá ser nas cores brancas, em dimensões uniformes com 

aproximadamente 3x3cm, e altura entre 4,0 e 6,0cm. As pedras deverão ser assentadas sobre 

■‘farofa” (argamassa seca) de traço 1:3 (1 parte de cimento e 3 partes de areia úmida), com 

espessura de 8,0 cm, as pedras devem ficar travadas umas contra as outras, com o menor vão 

possível entre elas, ficando nivelado com o meio-fio assentado. Após o assentamento das 

pedras, deverá ser espalhada e varrida sobre o desenho (mosaico), outra “farofa” de traço 1:2 

(1 parte de cimento e 2 partes de areia), preenchendo todos os vãos entre as pedras.

Após este, apiloar as pedras com soquete leve de tábua larga, para nivelar o piso. Regar 

a superfície com pouca água, utilizando vassoura, sem remover a argamassa do rejunte. No dia 

seguinte, jogar água abundantemente. A empresa deverá manter o piso úmido por 5 dias, 

evitando o trânsito sobre o passeio.

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA

Nas áreas indicadas na memória de cálculo deverá ser realizado o serviço de 

recomposição do pavimento de pedra portuguesa, através da retirada das pedras existentes, 

correção da camada de base e reassentamento.

As pedras deverão ser assentadas sobre “farofa” (argamassa seca) de traço 1:3 (1 parte 

de cimento e 3 partes de areia úmida), com espessura de 8,0 cm, as pedras devem ficar travadas 

umas contra as outras, com o menor vão possível entre elas, ficando nivelado com o meio-fio 

assentado. Após o assentamento das pedras, deverá ser espalhada e varrida sobre o desenho 

(mosaico), outra “farofa” de traço 1:2 (1 parte de cimento e 2 partes de areia), preenchendo 

todos os vãos entre as pedras.

Após este, apiloar as pedras com soquete leve de tábua larga, para nivelar o piso. Regar 

a superfície com pouca água, utilizando vassoura, sem remover a argamassa do rejunte. No dia 

seguinte, jogar água abundantemente. A empresa deverá manter o piso úmido por 5 dias, 

evitando o trânsito sobre o passeio.

PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCU- 

ÍACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA
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Serviços de montagem de piso emborrachado anti-impacto e drenante, com 

fornecimento do material: piso em placas, com cantos retos, composto por partículas de 

borracha reciclada prensada pigmentada e atóxica, nas cores azul royal e branco.

Deve ser colado em piso morto regularizado com cola de Poliuretano para borracha ou 

fixado através de pinos de travamento em piso morto regularizado. O piso montado deverá 

possibilitar o escoamento das águas pluviais através dos espaços entre as placas, possibilitando 

a drenagem adequada.

LASTRO DE PÓ DE PEDRA

Na passarela lateral coberta pelos pórticos de madeira, o pavimento será composto de 

pó de pedra, compactado e regularizado, com largura constante e sobre solo compactado.

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EX

TRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA

Deve-se executar o alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 

Após isso, regulariza-se o solo natural e executa-se a base de assentamento em areia. Executam- 

se as guias com máquina extrusora. Executam-se as juntas de dilatação. Finaliza-se com 

acabamento e molhamento da superfície durante o período de cura do concreto.

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EX

TRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA

linha. Após, regulariza-se o solo natural e a execução da base de assentamento em areia. Deve- 

se executar as guias com máquina extrusora. E finaliza-se com a execução das juntas de dilata-

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

É necessário a execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e
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Primeiramente, verifica-se o local da instalação. Deve-se conectar os cabos da luminá

ria nos cabos da rede existente. E por fim, encaixar a luminária no braço para iluminação pú

blica.

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

bos da rede existente. E encaixar luminária no braço para iluminação pública.

PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, 

LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, PO

TÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FA

TOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92

A lâmpada LED deverá projetar luz de cor branca neutra (4000K), acoplada em estrutura 

de alumínio que será fixada à edificação conforme indicação em projeto. Todas as emendas 

deverão ser vedadas com silicone para evitar a entrada de água e de insetos.

A lâmpada deverá possuir potência mínima de 60W, podendo chegar até 70W e fluxo 

luminoso de 5.000 lúmens.

Durante a instalação, deve-se atentar para a correta identificação dos fios e sua corres

pondência de acordo com as cores e indicações do fabricante: fase com fase, neutro com neutro 

e terra com terra (caso haja necessidade de aterramento).

SPOT EM LED 12W

O spot em LED deverá projetar luz de cor branca neutra (4000K), sua luminária será do 

tipo sobrepor e será fixada à edificação conforme indicação em projeto.

A lâmpada deverá possuir potência mínima de 12W, podendo chegar a+Ã ^nw

Verifica-se o local da instalação. Após, deve-se conectar os cabos da luminária nos ca-

O
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Durante a instalação, deve-se atentar para a correta identificação dos fios e sua corres

pondência de acordo com as cores e indicações do fabricante: fase com fase, neutro com neutro 

e terra com terra (caso haja necessidade de aterramento).

POSTE TELECÔNICO DUPLO FLANGEADO OU ENGASTADO 5m

O poste deve ser flangeado e atender a norma NBR-14744. Além de possuir tratamento 

por galvanização a fogo, conforme norma NBR-63 23.

Com os componentes do poste na horizontal, deve-se realizar o seu encaixe de acordo 

com as especificações do fabricante. Com as partes devidamente apertadas e alinhadas posici

ona-se o poste na vertical.

Sua placa de base deverá ser aparafusada em bloco de concreto no piso. O bloco deverá 

ter sua superfície regularizada, apresentar estabilidade e dimensões que permitam a fixação dos 

parafusos.

POSTE TELECÔNICO CURVO SIMPLES FLANGEADO 5m

O poste deve ser flangeado e atender a norma N BR-14744. Além de possuir tratamento 

por galvanização a fogo, conforme norma NBR-6323.

Com os componentes do poste na horizontal, deve-se realizar o seu encaixe de acordo 

com as especificações do fabricante. Com as partes devidamente apertadas e alinhadas posici

ona-se o poste na vertical.

Sua placa de base deverá ser aparafusada em bloco de concreto no piso. O bloco deverá 

ter sua superfície regularizada, apresentar estabilidade e dimensões que permitam a fixação dos 

parafusos.

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, 

PESO APROXIMADO DE 790 KG
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Os postes de concreto armado devem ser apropriados ao uso em clima tropical, atmos

fera salina, exposta a ação direta do raio do sol, fortes chuvas, devendo receber tratamento 

adequado para resistir as condições ambientais requeridas pela concessionária de energia elé

trica local.

O poste onde será fixado a cruzeta com os refletores deverá ser de concreto armado e 

apresentar modelo com homologação da ENEL de acordo com as suas especificações técnicas.

Seu engastamento no solo deverá seguir as recomendações da concessionária local no 

que diz respeito à profundidade da parte enterrada.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M

Depois da execução da escavação, deve-se observar se é necessário a contenção da cava, 

preparar o fundo com lastro de brita. Sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada 

conforme o projeto. Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

SUPORTE E LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR

O suporte será fixado no topo dos postes de concreto circular, instalado conforme indi

cações do projeto elétrico. Toda fiação será passada através do interior oco do poste e o acio

namento das lâmpadas de LED dar-se-á através de célula fotoelétrica.

SUPORTE E LUMINÁRIA 2 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR

O suporte será fixado no topo dos postes de concreto circular, instalado conforme indi

cações do projeto elétrico. Toda fiação será passada através do interior oco do poste e o acio

namento das lâmpadas de LED dar-se-á através de célula fotoelétrica.

&

QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO
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O quadro metálico de dimensões (60x40x40)cm deverá ser instalado no local indicado 

em projeto.

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

fim encaixar o relé no local estabelecido.

QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO

O quadro de medição deverá atender às especificações da concessionária local e deverá 

ser instalado no local indicado em projeto.

CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm2

Será instalado cabo cordplast, Cabo PP de acordo com as especificações do projeto. Os 

cabos PP Cordplast, são isolados em dupla camada, apresenta elevada resistência mecânica e 

flexibilidade. Os compostos de isolação e cobertura, aliados ao condutor de cobre eletrolitico, 

garante ao PP Cordplast uma maior flexibilidade e durabilidade. Podem ser fabricados com ou 

sem condutor de proteção verde-amarelo (condutor terra).

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A FJ2/2015

Após o eletroduto já  estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem 

dos cabos. Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, 

recomenda-se a utilização de fita guia.

Com os cabos já  preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo 

de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade.

Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos 

pojitos elétricos para facilitar a futura ligação.

É necessário,verificar o local da instalação. Depois, conectar os cabos do relé. E por
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CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF J2 /2 0 1 5

Após o eletroduto já  estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem 

dos cabos. Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, 

recomenda-se a utilização de fita guia.

Com os cabos já  preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo 

de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade.

Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos 

pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2”) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação. Após, corta-se o comprimento ne

cessário da bobina do eletroduto. E encaixa-se o eletroduto no local definido. Importante deixar 

as extremidades livres para posterior conexão.

ATERRAMENTO COMPLETO C l HASTE COPPERWELD 5/8 "X 2.40M

Deverá ser cravada uma haste de terra tipo COPPERWELD, 5/8”x 2,4m, no fundo da 

caixa de passagem junto aos postes. A esta haste será conectada ao condutor terra do cabo 

tripolar que interliga o alimentador na caixa de passagem à luminária no topo do poste. Deverá 

ser utilizado para tal solda exotérmica ou conector apropriado.

O sistema de aterramento adotado está de acordo com o tipo TT, conforme NBR-5410.

Os bancos da praça serão construídos em estrutura metálica, com l,75m de compri-

7.0.URBANISMO

7.1. EQUIPAMENTOS EM GERAL

BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 1.75m

CAI-
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A estrutura do banco deverá ser chumbada ou aparafusada em bloco de concreto no piso. 

A madeira deve ser de primeira qualidade, aparelhada, lixada, pintada com verniz e possuir 

acabamento liso, sem a presença de farpas.

GANGORRA C f 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ES

MALTE SINTÉTICO

A gangorra terá sua estrutura confeccionada em perfis metálicos. As pranchas serão de 

perfil tubular, fixadas no pórtico principal por meio de uma barra de rosca sem fim. O assento 

será também metálico, mas composto por uma chapa contínua, sem emendas, com largura mí

nima de 20cm e comprimento mínimo de 40cm. O pórtico principal será chumbado ou parafu

sado em bloco de concreto no chão.

O assento não deve possuir rebarbas no seu contorno, devendo este ser lixado até apre

sentar acabamento perfeitamente liso.

Todos os perfis metálicos da gangorra deverão ser entregues lixados e pintados.

ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE 

SINTÉTICO

A gangorra terá sua estrutura confeccionada em perfis metálicos. A prancha inclinada 

será executada em chapa metálica contínua, sem emendas, com bordas em suas laterais de altura 

mínima de 15cm.

Todos os perfis metálicos do escorregador deverão ser entregues lixados e pintados.

LIXEIRA DE CONCRETO POROSO D=0,5M ALTURA=0,70M E ESPESSURA DE 04CM 

Serão confeccionadas lixeiras de concreto simples, poroso, de diâmetro interno de 50cm 

e 70cm de altura. A espessura da parede deve possuir, no mínimo, 4cm. Após a confecção, elas 

serão pintadas com tinta para piso à base de látex acrílico, cor a definir.

//cxUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX

/í
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Deverão ser instalados guarda-corpos nas laterais das rampas da praça e ao longo do 

perímetro da alvenaria de pedra argamassada. O guarda-corpo será em tubo redondo de aço 

inox escovado com acabamento superior boleado, diâmetro de 38,lm m  e espessura de 5mm, à 

uma altura de 92cm e outra linha de corrimão à altura de 70cm. O mesmo deverá ser chumbado
/?

em canopla de aço inox escovado com espessura de l,5mm, flange de aço inox escovado com 

diâmetro de 80mm e espessura de 4mm, com chumbadores de Vi” e profundidadefW substrato 

de lOOmm. . , ^

BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PIN

TURA ESMALTE SINTÉTICO

O balanço terá sua estrutura confeccionada em perfis metálicos. O assento poderá ser de 

chapa metálica contínua, sem emendas, ou de madeira lixada, envemizada e sem lascas. A base 

da estrutura será chumbada em bloco de concreto.

Todos os perfis metálicos do escorregador deverão ser entregues lixados e pintados.

7.2. PÓRTICOS DE MADEIRA 

PILAR EM MADEIRA LIMPA DE la. QUALIDADE 20cmX20cm

A madeira utilizada nos pórticos deverá ser de primeira qualidade, aparelhada e limpa.

Será chumbada na posição vertical em bloco de concreto. Suas dimensões deverão obedecer às 

especificações contidas no projeto arquitetônico.

CAI '"AZ CO.-LHO
 ̂ Qenheiro Civil 
CREA-CE; 56806

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016

A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente ao projeto estrutural e suas 

especificações, bem como às normas técnicas da ABNT que regem o assunto, isto é, NBR 6118, 

NBR 12655, NBR 6120, NBR 7480 e demais aplicáveis.

O concreto deverá ser dosado experimentalmente de acordo com o estabelecido na 

NBR-6118. A dosagem experimental poderá ser feita por qualquer método baseado na 

correlação entre as características de resistência e durabilidade do concreto e a relação água-
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cimento, levando-se em conta a trabalhabilidade desejada e satisfazendo-se as seguintes 

condições:

A dosagem não experimental, item 8.3.2 da NBR-6118 feita no canteiro da obra, por 

processo rudimentar somente será permitida para obras de pequeno vulto, respeitadas as 

seguintes condições e dispensado o controle da resistência:

• A quantidade mínima de cimento por metro cúbico de concreto será de 300 kg;

• A proporção de agregado miúdo no volume total do agregado será fixado de 

maneira a obter-se um concreto de trabalhabilidade adequada a seu emprego, 

devendo estar entre 30% e 50%.

A quantidade de água será mínima compatível com a trabalhabilidade necessária.

Relação água-cimento

A fixação da relação água-cimento decorrerá: - Da resistência de dosagem, ou na idade 

prevista no plano de obra para que a resistência seja atingida de acordo com o item 8.3 1.2 da 

NBR-6118 (resistência de dosagem). - Das peculiaridades da obra relativas à sua durabilidade 

(tais como impermeabilidade e resistência ao desgaste, a ação de líquidos e gases agressivos, a 

altas temperaturas e variações bruscas de temperatura e umidade) e relativas à prevenção contra 

retração exagerada;

T rabalhabilidade

A trabalhabilidade será compatível com os característicos dos materiais componentes 

com o equipamento a ser empregado na mistura, transporte, lançamento e adensamento, bem 

como com as eventuais dificuldades de execução das peças.

Aglomerantes

O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o

/ |  fim deste e o do lançamento intervalo superior a uma hora, se for utilizada agitação mecânica,

• Cimentos - Somente serão aceitos cimentos que obedeçam às especificações da 

ABNT. Quando necessário serão feitas exigências adicionais.

• Outros tipos de cimento poderão ser admitidos desde que suas propriedades 

sejam suficientemente estudadas por laboratório nacional idôneo.

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO
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esse prazo será contado a partir do fim da agitação com o uso de retardadores de pega o prazo 

poderá ser aumentado de acordo com as características do aditivo.

Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início da pega. E não será admitido 

o uso de concreto remisturado. Para os lançamentos que tenham de ser feito a seco, em recinto 

sujeitos à penetração de água, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não haja 

água no local em que se lança o concreto nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado. 

O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível de sua posição final, evitando-se 

incrustação de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras.

Deverão ser tomadas precauções, para manter a homogeneidade do concreto. A altura 

de queda livre não poderá ultrapassar 2 m. Para peças estreitas e altas o concreto deverá ser 

lançado por janelas abertas na parte lateral, ou por meio de funis ou trombas. Cuidados especiais 

deverão ser tomados quando o lançamento se der em meio ambiente com temperatura inferior 

a 10°C ou superior a 40°C.

O concreto não deverá ser lançado sob chuva, salvo tomando-se cuidados especiais 

adequados e obtendo-se aprovação da fiscalização. Não será admitida que a água da chuva 

venha aumentar o fator água/cimento da mistura, nem danificar o acabamento superficial. Antes 

do lançamento do concreto a água eventualmente existente nas escavações deverá ser removida, 

as formas deverão estar limpas sem concreto velho ou sobras de material proveniente da 

montagem das formas e das armaduras.

A madeira utilizada nos pórticos deverá ser de primeira qualidade, aparelhada e limpa. 

Será fixada na posição horizontal nos pilares de madeira com pregos. Suas dimensões deverão 

obedecer às especificações contidas no projeto arquitetônico.

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, 

EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

Tela plástica que será instalada sobre os pórticos de madeira para apoio da vegetação do 

tipo trepadeira.

VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"
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EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO

Deve possuir estrutura em aço de no mínimo diâmetro 1”, 2” e 4”, espessura do aço de 

2mm, banco anatômico estampado em aço isento de estofamento, acabamento pintado com tinta 

eletrostática em pó de alta resistência, rolamentos de esferas blindadas com lubrificação per

manente, peças fixadas com parafusos Tork com Pin anti-roubo.

Dimensões: l,55m de altura, 2,00m de comprimento e 0,50m de largura.

Seus componentes devem possuir tratamento antiferrugem através de galvanização. 

ESQUIADOR TRIPLO

Deve possuir estrutura em aço de no mínimo diâmetro 1”, 1 V2 ' e 2 W ' e tubo retangular 

de 50x30mm, espessura do aço de 2mm, apoio para mãos em polietileno, acabamento pintado 

com tinta eletrostática em pó de alta resistência, rolamentos de esferas blindadas com lubrifica

ção permanente; peças fixadas com parafusos Tork com Pin anti-roubo.

Dimensões: l,40m  de altura, 2,00m de comprimento e 0,90m de largura.

Seus componentes devem possuir tratamento antiferrugem através de galvanização.

BARRA ALTA GIRATÓRIA TRIPLA

Deve possuir estrutura em aço de no mínimo 1”, 4” e tubo quadrado de 50x50mm, es

pessura do aço de 2mm, acabamento pintado com tinta eletrostática em pó de alta resistência; 

peças fixadas com parafusos Tork com Pin anti-roubo.

Dimensões: l,70m de diâmetro de ocupação, 2,02m de altura.

Seus componentes devem possuir tratamento antiferrugem através de galvanização.

VOLANTE VERTICAL TRIPLO

Deve ser fabricado com tubos de aço carbono de 1”, 2” e 3 Vi \  possuir acabamento 

pintado com tinta eletrostática em pó de alta resistência, rolamentos de esferas blindadas com 

lubrificação permanente, apoio para mãos em esferas de braquelite; peças fixadas com parafu

sos Tork com Pin anti-roubo.

Dimensões: 1,1 Om de diâmetro de ocupação, l,85m de altura.

Seus componentes devem possuir tratamento antiferrugem através de galvanização.
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PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018

Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de grama pelo terreno. Após 

isso, os plantios devem ser feitos com as placas de grama alinhadas.

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018

O plantio das cordilines deve ser em solo areno-argiloso, fértil e bem drenado, mas sem 

ficar seco completamente. São necessárias regas constantes, porém evitanod o encharcamento, 

para não comprometer a saúde das raízes. O pH indicado é entre 5,5 e 6.

As tumbérgia devem ser plantadas nas proximidades dos pórticos de madeira. Por ser 

uma planta do tipo trepadeira, seu crescimento deverá ser direcionado para a tela de nylon que 

será instalada no topo dos pórticos da passarela.

As localizações dos arbustos devem seguir as indicações do projeto arquitetônico.

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL 

A 2,00 M. AF_05/2018

A licuala grandis, também é conhecida como palmeira-leque. Para seu plantio, a cova 

de é feita mais larga, devido ao tipo de crescimento das raízes. Colocar a mistura de substrato 

no fundo, acomodar o torrão e preencher as laterais, apertando para compactar.

As localizações das palmeiras devem seguir as indicações do projeto arquitetônico.

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 

M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

O ipê amarelo não deve ser plantado sob o sol diretamente. Ambientes mais adequados 

para o plantio são locais com solos úmidos, profundos, boa drenagem e textura argilosa.

As medidas das covas dependem do tamanho da muda. O mínimo indicado é 20 x 20 x 

20 centímetros, porém as covas podem ser abertas 40 x 40 x 40 centímetros no caso de plantas 

mais altas.

O
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As localizações dos ipês devem seguir as indicações do projeto arquitetônico.

8.0.SERVIÇOS DIVERSOS

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Após a conclusão dos serviços de limpeza, a Contratada se obrigará a executar todos os 

retoques e arremates necessários, apontados pela Fiscalização. A obra deverá ser entregue em 

perfeitas condições de acabamento, de limpeza e de funcionamento, além da capinação.

Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local da obra. 

Todo o entulho e restos de material de construção deverão ser removidos, propiciando ao local da obra 

um aspecto de limpeza e de obra concluída.

As placas da obra permanecerão no local até a entrega definitiva da obra e sua retirada 

é de responsabilidade da Contratada.

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM VIGAS TRELIÇADAS E TABLADO DE 

MADEIRA

Na área do palco, deverão ser executados desníveis de piso na forma de tablado em 

chapa de compensado resinado. O tablado será suspenso 20cm do nível do piso, conforme 

projeto. As placas serão fixadas sobre vigamento de madeira maciça, encunhadas com 

cantoneira de ferro. Após a montagem dessa estrutura, o tablado em MDF terá acabamento 

aplainado. Será procedida rigorosa seleção das peças, não será permitido uso de madeira com 

sinais de ataque de insetos, nós ou rachaduras. A madeira deverá estar perfeitamente seca em 

estufa, aplainada e peças uniformes.

SE C R E T A R IA  M U N ICIPA L DE IN FR A E STR U T U R A
Rua Dom Pedro II, 203 - Centro - CEP 63100-005 - Crato, Ceará, Brasil 

Telefona 55186) 2156-32S91 www.Gratoxe.gov.br

http://www.Gratoxe.gov.br
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6.O.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra deverá ser mantida permanentemente limpa.

A obra será suprida de todas as providências, materiais e equipamentos de proteção, 

necessários para garantir a saúde, segurança e higiene dos operários, de acordo com as NR- 

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das 

Concessionárias locais

Em caso de divergência entre as exigências constantes no Memorial Descritivo e o 

projeto, a fiscalização deverá ser consultada.

A obra será entregue completamente limpa, com pavimentação e elementos lavados, 

com aparelhos, guarda-corpo e equipamentos isentos de respingos. As instalações serão ligadas 

definitivamente à rede pública existente, sendo entregues devidamente testadas e em perfeito 

estado de funcionamento.

Estará disponibilizada em canteiro a seguinte documentação: todos os projetos 

(inclusive complementares), orçamento, cronograma, memorial, diário de obra e alvará de 

construção.

Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições 

serão possíveis, desde que apresentadas com antecedência à FISCALIZAÇÃO, devendo os 

produtos apresentarem desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, 

mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as 

Normas Brasileiras.

A Fiscalização terá acesso a qualquer dependência do canteiro de obras.

...  #í/ ’ F í í | |—
R 9JM n P p d e ¥  de Fretes 

Secrjkfrio  de Cultura
CAI 5AZ COELHO 

áriheiro Civil 
.-CE: 56806

Crato/CE, Fevereiro 2022.
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2. INTRODUÇÃO:

2.1 APRESENTAÇÃO

O presente volume, denominado VOLUME 2 -  MEMORIAL DESCRITIVO, aborda 
especificamente o PROJETO DE ILUMINAÇÃO e é parte integrante da ELABORAÇÃO DO 
PROJETO DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -  
Crato/CE -  da PRAÇA REFSA e contém o memorial descritivo e o projeto de execução dos 
serviços de iluminação.

Fazem parte do PROJETO EXECUTIVO os seguintes volumes:
• Via da ART e Ofício da Prefeitura;

• 2 Vias do Memorial Descritivo: Endereço e telefone do engenheiro eletricista 

responsável e do órgão interessado; cálculo da queda de tensão e da demanda na rede 

secundarista; estimativa da carga; relação dos materiais empregados na obra, 

discriminando todas as suas características básicas; relação com especificação resumida 

e quantidade de todos os materiais utilizados;

• 2 Vias da Planta Baixa: Detalhes e localização do logradouro a ser iluminado, 

contendo os postes e luminárias; indicação dos códigos dos postes e suas coordenadas 

geográficas x-y (utm/ups) indicando tipo, esforço e altura; tipos de luminárias e dos 

respectivos braços ou postes; potência, tipo e número de lâmpadas; fator de potência; 

tipo de comando; tipo e seção dos condutores utilizados; indicação Georreferenciadas 

da localização da medição; identificação do ponto de entrega, identificando o código do 

poste, suas coordenadas geográficas x-y (utm/ups) e o número de fases a ser conectado; 

identificação dos pontos de aterramento; identificação dos pontos de alimentação; 

padrão de medição; indicação do balanceamento das fases quando a alimentação for 

trifásica; identificação dos códigos dos postes dos transformadores existentes, no caso 

de alimentação a partir destes; informação do esforço resultante dos cabos, 

equipamentos e luminárias a serem instaladas; detalhes de fixação dos equipamentos 

nos postes, com vista frontal e lateral do poste com indicação da posição da luminária e 

dos demais equipamentos da estrutura, distância em relação à rede secundária da ENEL, 

ao solo e das redes das demais ocupantes (empresas de telecomunicação com uso

/  j  PROURBI- Pi o je to r„  C o 'i í t '1  çpes := V irv iç o s  LTDA

, EN C\ re'ipp Veáfòs» Araú o
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compartilhado de postes); detalhar o modo de conexão do neutro da luminária ao neutro 

da rede de distribuição na planta do projeto, seja através de desenho ou nota explicativa.

2.2 DADOS DA OBRA:

Endereço: Praça Refsa
Município: Crato

2.3 DADOS DO INTERESSADO:

Interessado: Prefeitura do Crato
Endereço: Largo Júlio Saraiva, S/N -  Centro, Crato

CEP: 63.100-000
Município: Crato -  CE

CNPJ: 07.587.975/0001-07
E-mail: gabprefeito@crato.ce.gov.br

1.1 ELABORAÇÃO

Contratada: Prourbi-Projetos, Construções e Serviços LTDA
Endereço: Avenida Dom Luis, 609 -  Sala 701

CEP: 60.160-230
Município: Fortaleza-CE

Contato: (85)4113-0022
E-mail: projetos@prourbi.com.br

2.4 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engenheiro: Felipe Pedrosa Araújo
Endereço: Rua Ina Brito, 236- Parque Santa Rosa
Município: Fortaleza - CE

CREA: 329836
RNP: 061667679-4

Telefone: (085)99788-5255
E-mail: projetos@prourbi.com.br

2.5 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:

Obra: R$

7 /
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3. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA ELÉTRICO

O Sistema elétrico de rede de distribuição da Enel de Media Tensão a 03 (três) fios, 
transformadores de distribuição ligados em Delta-Estrela aterrado e redes de Baixa Tensão 
podendo sertrifásico ou monofásico.

A tensão nominal das redes de distribuição de Média Tensão é de 13.800 Volts entre 
fases e 13.800/V3 volts fase-terra. A tensão nominal das redes de distribuição de Baixa Tensão 
é de 380 volts entre fases e 220 volts fase-neutro, conforme tabela 1 abaixo.

Tabela 1 - Sistema da ENEL.

Características Enel
Frequência 60Hz
N° de Fases n

J

Classe de Agressividade Ambiental(NBR 6118) NOTA 1
Categoria de Corrosividade da Atmosfera (NBR 14643) NOTA 1
Sistema de Média Tensão (3fios)
- Tensão Nominal 13,8 kV
- Tensão Máxima de Operação 15 kV
- Nível Básico de Isolamento na Subestação 110 kV
- Nível Básico de Isolamento no Sistema de Distribuição 95 kV
- Capacidade de Interrupção Simétrica dos Equipamentos de Disjunção 16 kA
Sistema de Baixa Tensão (dynl)
- Tensão do Sistema Trifásico 380 V
-Tensão Sistema Monofásico 220 V

Transformador de Corrente para Proteção

- Corrente Secundária 1/5 A

- Fator de Sobrecorrente 20

- Classe de Exatidão e Tensão Máxima do Enrolamento Secundário 10B200

Transformador de Potencial para Proteção

PROURBI- Prcijetas, C o n s tru ç jie s  s  Serviços LTDA 
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4. PR O JE TO  DE ILUMINAÇÃO

4.1 INTRODUÇÃO

O Projeto de Iluminação da localidade Praça Refsa, Crato-CE, foi elaborado 

obedecendo as Normas Técnicas da ABNT -  Associação Brasileira de Normas 

Técnicas e da Concessionária de energia local, ENEL -  Enel Distribuição CEARÁ, bem como, 

manuais e especificações técnicas de fabricantes, de forma a assegurar confiabilidade e 

facilidade de percepção visual, em função dos critérios nível e uniformidade da iluminância, 

grau de limitação de ofuscamento, aparência e reprodução de cor e, efetividade da orientação 

visual. A distância do início da obra até o mar é de 352 quilômetros (454919,9200472).

A seguir, encontram-se relacionadas, as principais Normas e Recomendações de referência 

utilizadas:

• NBR 5101 (ISBN -  978-85-07-03326-4) -  Iluminação Pública -  Procedimento;

• WKI-OMBR-MAT-18-013 0-INBR (antiga NT-C 007/2015 R-06) -  Fornecimento de 

Energia Elétrica para Iluminação Pública;

• WKI-OMBR-MAT-18-0248-INBR (antiga DT-BR 042/2016 R-00) - Utilização de 

Materiais em Linhas e Redes de Distribuição Aéreas de AT, MT e BT;

• CNS-OMBR-MAT-19-0285-EDBR R-03 -  Critérios de Projetos de Redes de 

Distribuição Aéreas de Média e Baixa Tensão;

• CN S-OMBR-M AT -19-0279-EDBR (antiga DT-C 44/2016 R-21) -  Autoconstrução de 

Extensão de Rede de Distribuição;

• WKI-OMBR-MAT- 18-0060-EDCE (antiga CP-C 001/2017 R-04) -  Rede de 

Distribuição Aérea de Média e Baixa Tensão;

• CNS-OMBR-MAT-18-O134-EDCE (antiga PE-C 030/2015 R-01) -  Instalações de 

Iluminação Pública;

• CNS-OMBR-MAT-18-013 5-EDBR (antiga PE-C 031/2016 R-04) - Rede de 

Distribuição Área de Média Tensão;

• CNS-OMBR-MAT -18-013 6-EDBR (antiga PE-C 032/2015 R-01) -  Rede Aérea

Compacta;

RESPONSÁVEL TÉCNICO
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• CNS-OMBR-MAT-18-0140-EDCE (antiga PE-C 038/2014 R-03) — Rede Secundária

de Distribuição Aérea 380/220V.

As informações contidas neste Memorial Descritivo complementam as pranchas relativas 

ao Projeto de Melhoria e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública da Praça da Refsa, 

Crato-CE. Por ser um complemento do Projeto, a leitura deste Memorial é obrigatória para o 

construtor e para os responsáveis pela execução das instalações. É importante observar durante 

a execução, os detalhes e notas explicativas nas plantas e as considerações contidas neste 

documento.

4.2 OBJETIVO

Fornecer níveis adequados de iluminância, de acordo com as características estruturais e 

geométricas do local da obra, considerando aspectos econômicos, estéticos, de segurança e 

conforto.

4.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Para o Projeto de Melhoria e Ampliação do Sistema de Iluminação da Praça Refsa, foram 

utilizados luminárias e projetores de 12W,50W, 58W, 150W.

5. CÁLCULOS TÉCNICOS

5.1 Queda de tensão

Foi realizado cálculo de queda de tensão em relação aos transformadores TI (verificar 

Volume 3 -  Planta Baixa), ao qual será ligada a caixa de medição. O cálculo encontra-se na 

Tabela 2.

T ab e la  2 -  Cálculo da  Q ueda de Tensão

CIRCUITO

TRECHO CARGAS CONDUTOR QUEDA DE TENSÃO
OESIG. COMP. DISTR. ACUMUL. TOTAL mm1 UNIT. (%) TRECHO(%) TOTAL(%)

A B C D E F G H 1

1
T1.01 10 0,000 11,739 1,174 AN004 0,0994 0,117 0,117

01.02 25 0,000 11,739 2,935 AN004 0,0994 0,292 0,408

02.M1 20 0,000 11,739 2,348 AN004 0,0994 0,233 0,642

Rai
^otlôpoteClJltLira "
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M1.03 42 0,000 7,426 3,119 AN004 0,0994 0,310 0,952

03.04 35 0,000 4,491 1,572 CS10 0,5537 0,870 1,822
04.05 35 0,000 3,839 1,344 CS10 0,5537 0,744 2,566

05.06 35 0,000 1,957 0,685 CS10 0,5537 0,379 2,945

06.07 40 0,000 1,304 0,522 CS10 0,5537 0,289 3,234

07.08 35 0,000 0,652 0,228 CS10 0,5537 0,126

05.09 20 0,000 1,230 0,246 CS10 0,5537 0,136 2,703

09.10 25 0,000 0,904 0,226 CS10 0,5537 0,125 2,828

10.11 20 0,000 0,578 0,116 CS10 0,5537 0,064 2,892

11.12 5 0,000 0,252 0,013 CS10 0,5537 0,007 2,899

12.13 10 0,000 0,126 0,013 CS10 0,5537 0,007

03.14 35 0,000 2,283 0,799 CS10 0,5537 0,442 1,394

14.15 35 0,000 0,652 0,228 CS10 0,5537 0,126 1,521

14.16 20 0,000 0,978 0,196 CS10 0,5537 0,108 1,629

16.17 15 0,000 0,652 0,098 CS10 0,5537 0,054

M1.18 5 0,000 4,565 0,228 CS10 0,5537 0,126 0,768

18,19 35 0,000 3,913 1,370 CS10 0,5537 0,758 1,527

19.20 30 0,000 2,609 0,783 CS10 0,5537 0,433 1,960

20.21 38 0,000 2,283 0,867 CS10 0,5537 0,480 2,440

21.22 35 0,000 1,957 0,685 CS1Q 0,5537 0,379 2,819

22.23 35 0,000 1,630 0,571 CS10 0,5537 0,316 3,135

23.24 38 0,000 1,304 0,496 CS10 0,5537 0,274 3,410

24.25 20 0,000 0,652 0,130 CS10 0,5537 0,072 3,482

25.26 20 0,000 0,326 0,065 CS10 0,5537 0,036

19.27 15 0,000 0,652 0,098 CS10 0,5537 0,054 ; 1.581 ,
M1.28 10 0,000 0,883 0,088 GS10 0,5537 0,049 0,691

28.29 13 0,000 0,126 0,016 CS10 0,5537 0,009 0,700

28.30 10 0,000 0,630 0,063 CS10 0,5537 0,035 0,735

30.31 10 0,000 0,504 0,050 CS10 0,5537 0,028 0,763

31.32 13 0,000 0,378 0,049 CS10 0,5537 0,027 0,790

32.33 5 0,000 0,252 0,013 CS10 0,5537 0,007 0,797

33.34 10 0,000 0,126 0,013 CS10 0,5537 0,007 0,804

M1.35 178 0,000 0,630 1,122 CS10 0,5537 0,621 1,263

35.36 15 0,000 0,378 0,057 CS10 0,5537 0,031 1,295

36.37 15 0,000 0,252 0,038 CS10 0,5537 0,021 1,316

37.38 15 0,000 0,126 0,019 CS10 0,5537 0,010 1,326

35.39 15 0,000 0,126 0,019 CS10 0,5537 0,010 1335 j
M1.40 230 0,000 0,757 1,740 CS10 0,5537 0,963 1,605

40.41 7 0,000 0,063 0,004 CS10 0,5537 0,002 1,608

40.42 5 0,000 0,630 0,032 CS10 0,5537 0,017 1,625

42.43 6 0,000 0,252 0,015 CS10 0,5537 0,008 1,634

43.44 15 0,000 0,126 0,019 CS10 0,5537 0,010 1,644
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42.45 6 0,000 0,252 0,015 CS10 0,5537 0,008 1,652
45.46 20 0,000 0,126 0,025 CS10 0,5537 0,014
M1.47 268 0,000 0,189 0,507 CS10 0,5537 0,281 0,922
47.48 10 0,000 0,126 0,013 CS10 0,5537 0,007 0,929
48.49 10 0,000 0,063 0,006 CS10 0,5537 0,003
19.50 6 0,000 1,296 0,078 CS10 0,5537 0,043 1,570
50.51 30 0,000 0,404 0,121 CS10 0,5537 0,067 1,637
50.52 30 0,000 0,513 0,154 CS10 0,5537 0,085 1,722
52.53 30 0,000 0,296 0,089 CS10 0,5537 0,049
42.54 5 0,000 0,241 0,012 CS10 0,5537 0,007 1,632
54.55 6 0,000 0,161 0,010 CS10 0,5537 0,005 1,637
54.56 6 0,000 0,080 0,005 CS10 0,5537 0,003 154C '

5.2 Demanda

Realizou-se o cálculo da demanda gerada pela instalação prévia das luminárias e 

projetores de 7W, 58W, 96W e 150W LED responsáveis pela iluminação da Praça. Os cálculos 

estão evidenciados nas Tabelas 3 e 4.

T abela 3 -  Cálculo da demanda em relação aos pontos a jusante da medição

POSTE

POT. LPS
+

REATOR
(KW)

FP

DEMANDA 
DE IP POR 

POSTE- 
DIP(KVA)

TOTAL DE 
CONSUMIDORES 

LIGADOS NO TRAFO 1
0 CLIENTES

£(Cic 
x ni) 

(kVA)

DEM. MÁX. 
DIVERSIFICADA 
POR POSTE-DMP 

(KVA)

N° DE CONSUMIDORES LIGADOS

MONO DEMANDA
(KVA) TRIF DEMANDA

(KVA)

T1 0,000 0,92 0,000 0 0,357 0 0,993 0 0,000

1 0,000 0,92 0,000 0 0,357 0 0,993 0 0,000

2 0,000 0,92 0,000 0 0,357 0 0,993 0 0,000

3 0,600 0,92 0,652 0 0,357 0 0,993 0 0,652

4 0,600 0,92 0,652 0 0,357 0 0,993 0 0,652

5 0,600 0,92 0,652 0 0,357 0 0,993 0 0,652

6 0,600 0,92 0,652 0 0,357 0 0,993 0 0,652

7 0,600 0,92 0,652 0 0,357 0 0,993 0 0,652
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8 0,600 0,92 0,652 0 0,357 0 0,993 0 0,652

9 0,300 0,92 0,326 0 0,357 0 0,993 0 0,326

10 0,300 0,92 0,326 0 0,357 0 0,993 0 0,326

11 0,300 0,92 0,326 0 0,357 0 0,993 0 0,326

12 0,116 0,92 0,126 0 0,357 0 0,993 0 0,126

13 0,116 0,92 0,126 0 0,357 0 0,993 0 0,126

14 0,600 0,92 0,652 0 0,357 0 0,993 0 0,652

15 0,600 0,92 0,652 0 0,357 0 0,993 0 0,652

16 0,300 0,92 0,326 0 0,357 0 0,993 0 0,326

17 0,600 0,92 0,652 0 0,357 0 0,993 0 0,652

18 0,600 0,92 0,652 0 0,357 0 0,993 0 0,652

19 0,600 0,92 0,652 0 0,357 0 0,993 0 0,652

20 0,300 0,92 0,326 0 0,357 0 0,993 0 0,326

21 0,300 0,92 0,326 0 0,357 0 0,993 0 0,326

22 0,300 0,92 0,326 0 0,357 0 0,993 0 0,326

23 0,300 0,92 0,326 0 0,357 0 0,993 0 0,326

24 0,600 0,92 0,652 0 0,357 0 0,993 0 0,652

25 0,300 0,92 0,326 0 0,357 0 0,993 0 0,326

26 0,300 0,92 0,326 0 0,357 0 0,993 0 0,326

27 0,600 0,92 0,652 0 0,357 0 0,993 0 0,652

28 0,116 0,92 0,126 0 0,357 0 0,993 0 0,126

29 0,116 0,92 0,126 0 0,357 0 0,993 0 0,126

30 0,116 0,92 0,126 0 0,357 0 0,993 0 0,126

31 0,116 0,92 0,126 0 0,357 0 0,993 0 0,126

32 0,116 0,92 0,126 0 0,357 0 0,993 0 0,126

33 0,116 0,92 0,126 0 0,357 0 0,993 0 0,126

34 0,116 0,92 0,126 0 0,357 0 0,993 0 0,126

35 0,116 0,92 0,126 0 0,357 0 0,993 0 0,126

36 0,116 0,92 0,126 0 0,357 0 0,993 0 0,126

37 0,116 0,92 0,126 0 0,357 0 0,993 0 0,126

38 0,116 0,92 0,126 0 0,357 0 0,993 0 0,126

39 0,116 0,92 0,126 0 0,357 0 0,993 0 0,126

40 0,058 0,92 0,063 0 0,357 0 0,993 0 0,063

41 0,058 0,92 0,063 0 0,357 0 0,993 0 0,063

42 0,116 0,92 0,126 0 0,357 0 0,993 0 0,126

43 0,116 0,92 0,126 0 0,357 0 0,993 0 0,126

44 0,116 0,92 0,126 0 0,357 0 0,993 0 0,126

45 0,116 0,92 0,126 0 0,357 0 0,993 0 0,126

RalmupderAfr eujè^lfefes—
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46 0,116 0,92 0,126 0 0,357 0 0,993 0 0,126

47 0,058 0,92 0,063 0 0,357 0 0,993 0 0,063

48 0,058 0,92 0,063 0 0,357 0 0,993 0 0,063

49 0,058 0,92 0,063 0 0,357 0 0,993 0 0,063

50 0,348 0,92 0,378 0 0,357 0 0,993 0 0,378

51 0,372 0,92 0,404 0 0,357 0 0,993 0 0,404

52 0,200 0,92 0,217 0 0,357 0 0,993 0 0,217

53 0,272 0,92 0,296 0 0,357 0 0,993 0 0,296

54 0,074 0,92 0,080 0 0,357 0 0,993 0 0,080

55 0,074 0,92 0,080 0 0,357 0 0,993 0 0,080

56 0,074 0,92 0,080 0 0,357 0 0,993 0 0,080

CARGA TOTAL (kVA) 15,99

Obs: Foi adotado o nível "B" (Tabela 17 WKI-OMBR-MAT- 18-0060-EDCE ) para clientes Monofásicos e nível "C" (Tabela 
17 WKI-OMBR-MAT-I8-OO6O-EDCE ) para clientes trifásicos.

Tabela 4 -  Cálculo da demanda em relação aos pontos a montante da medição

Potência das Luminárias a ser Instalada - Trafo 1

Potência
Lâmpadas

(W)

Potência 
Reator (W)

Potência
Lâmpadas(W)+

Reator

Tipo de 
Lâmpada Quant. Potência 

Ativa (KW)
Fator de 
Potência

Demanda
(KVA)

12 0 12 LED 22 0,26 0,92 0,29

50 0 50 LED 23 1,15 0,92 1,25

58 0 58 LED 43 2,49 0,92 2,71

150 0 150 LED 72 10,80 0,92 11,74

TOTAL: 15,99

Acréscimo de Carga (kVA): 15,99

:ura
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6. LISTA DE MATERIAIS

LISTA DE MATERIAIS
DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANTIDADE

LUMINARIA LED 150W 72 uni
LUMINARIA LED 58W 43 uni

PROJETOR LED 50W C/ HASTE SUPORTE 60 cm 23 uni
PROJETOR/SPOT LED 12W 22 uni

POSTE TELECÔNICO DUPLO FLANGEADO OU ENGASTADO 5m 19 uni
POSTE TELECONICO CURVO SIMPLES FLANGEADO 5m 5 uni

POSTE RC 200/10 23 uni
CAIXA DE PASSAGEM 30x30 51 uni
SUPORTE TOPO 4 PÉTALAS 13 uni
CONECTOR CUNHA TIPO III 102 uni

CONECTOR CAPA GEL 102 uni
QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO 01 uni

PROGRAMADOR HORÁRIO COEL BWT20 OU SIMILAR 01 uni
MEDIÇÃO TRIFASICA 01 uni

CABO PP 3X2,5mm2 1460 m
CABO FLEXÍVEL DE COBRE 10mm2 3740 m
CABO FLEXÍVEL DE COBRE 16mm2 15 m

ELETRODUTO PEAD (Polietileno de Alta Densidade) 2” 1250 m
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, 5/8”x 2,4m 18 uni

7. SISTEMA DE ILUMINAÇAO

Para atender o sistema de iluminação do trecho, foram previstos os seguintes arranjos, 

conforme projeto luminotécnico:

Poste de concreto existente do padrão da concessionária, poste rc 200/10 e poste 

metálico/aço telecônico flangeado ou engastado duplo e simples de 5 metros, com aplicação de 

suporte topo.

Os projetores utilizados para iluminar a fachada do prédio da estação e do anfiteatro serão 

conectados a uma armação/suporte metálico de 60cm de comprimento da base até o 

acoplamento do projetor.

Com luminárias, projetores ou spots de 12W, 50W, 58W (Fluxo Luminoso Total >= 

9.026Im) e 150W (Fluxo Luminoso Total >= 22.518 lm) LED, com corpo em alumínio injetado 

à alta pressão composta por LED’s, com Temperatura de Cor (TCC) de 4000K.
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O acionamento das luminárias será feito a partir de relés fotoelétricos e/ou relógio 

programador horário atuando sobre contatores magnéticos instalados no quadro de distribuição. 

Os dados técnicos encontram-se abaixo e, igualmente utilizados, nas simulações efetuadas.

8. SISTEMA DE ATERRAMENTO

Todas as peças metálicas não energizadas serão aterradas (postes, luminárias, reatores,

etc).

Deverá ser cravada uma haste de terra tipo COPPERWELD, 5/8”x 2,4m, no fundo da 

caixa de passagem junto aos postes. A esta haste será conectada ao condutor terra do cabo 

tripolar que interliga o alimentador na caixa de passagem à luminária no topo do poste. Deverá 

ser utilizado para tal solda exotérmica ou conector apropriado.

O sistema de aterramento adotado está de acordo com o tipo TT, conforme NBR-5410.

9. SISTEMAS EXISTENTES

Quanto aos equipamentos existentes serão tomadas as seguintes providências:

S  Os equipamentos indicados para serem mantidos ou remanejados deverão ser 

inspecionados, devendo ainda ser analisados seus estados de conservação, além de ser 

efetuada uma manutenção completa (aprumo, pintura, conforme especificações 

técnicas, reaperto de conexões, substituição de componentes), de forma a assegurar 

seu perfeito funcionamento e acréscimo de vida útil;

S  Será de responsabilidade do instalador a verificação em campo do cadastro 

apresentado, não sendo admitidas reclamações posteriores.

10. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
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Listamos a seguir os principais serviços a serem executados, ficando sob a 

responsabilidade do instalador elaborar uma programação detalhada, contendo estes e todos os 

outros serviços necessários à perfeita execução da obra e submeter a programação à aprovação 

da Prefeitura do Crato.

10.1 SISTEMAS EXISTENTES

S  Programar junto com a ENEL os desligamentos caso necessários na rede de energia para 

fazer a retirada de equipamentos existentes ou substituição de equipamentos.

■S Equipamento a Desativar:

S  Desligar o alimentador das luminárias;

S  Retirar as luminárias, postes e demais equipamentos conforme indicados em planta;

S  Embalar devidamente todos os equipamentos, de forma a não comprometer sua vida 

útil com a armazenagem ou transporte;

11. SISTEMA NOVO

S  Solicitar junto à concessionária de energia, caso haja, a interligação da medição no ponto 

indicado em planta;

S  Implantação das luminárias e acessórios. Para instalações próximas às vias poderá ser 

necessário interromper o trânsito em uma ou mais pistas. Caberá ao instalador programar 

com os órgãos competentes esta interrupção e locar no serviço o número de profissionais 

e equipamentos suficientes para que o serviço seja feito de modo ágil;

S  Lançamento dos alimentadores interligando as luminárias aos seus respectivos quadros 

de proteção;

S  Teste e ativação definitiva das luminárias.

11.1 SERVIÇOS FINAIS

S  Substituição dos trechos afetados tanto na instalação das novas luminárias quanto na 

retirada do sistema existente de forma a manter o mesmo acabamento original;
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'S  Atualização dos desenhos (Uas-built”), conforme executado em campo.

12. RECOMENDAÇÕES GERAIS

A instaladora não deve prevalecer-se de qualquer erro involuntário, ou qualquer 

omissão eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades.

Por se tratar de execução de serviços em vias públicas, a empresa instaladora deverá 

prever todos os custos inerentes do fato, inclusive referentes aos trabalhos noturnos e em dias 

não úteis, bem como sinalização de via, recomposição de pavimentação, interface com os 

órgãos oficiais para liberação de vias e demais providências necessárias.

Considerando que o regime de contratação dos serviços é por preço global, a empresa 

instaladora deverá verificar todas as quantidades da planilha apresentada, não sendo ‘permitidas 

reclamações posteriores.

A instaladora deverá manter no canteiro de serviços, em bom estado, uma cópia dos 

desenhos e especificações para devido acompanhamento por parte da Fiscalização.

A instaladora se responsabilizará pelo registro das modificações de projetos realizados 

em obra: “as built” .

Deverão ser observadas na execução das instalações todas as recomendações da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), exigências das Concessionárias de 

Serviços Públicos e as especificações dos fabricantes dos materiais quanto ao seu modo de 

aplicação, além de legislação vigente aplicável, tanto Municipal como Estadual e Federal.

Todas as instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento com todos 

os condutores cuidadosamente instalados, formando um conjunto físico de boa aparência.

A instaladora deverá estar habilitada no CREA para execução dos serviços e possuir em 

seu quadro, engenheiro eletricista e eletrotécnico com experiência em monumentos tombados 

pelo patrimônio histórico e montagens similares.

12.1 LANÇAMENTO E PUXAMENTO DE CABOS/PADRONIZAÇÃO DE
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CORES

Cada fase terá um condutor identificado com anilhas ou com cor adequada. Deverá ser 

providenciado para que um condutor de uma cor esteja associado a uma mesma fase em todos 

os circuitos. Serão utilizadas as seguintes cores para os condutores da classe 0,6/lkV: preto 

(fase A), marrom (fase B), cinza (fase C) e verde (terra).

Os cabos de ligação entre o alimentador na caixa de passagem e o topo do poste deverão 

ser tripolares, sendo duas veias na cor preta (fases A, B ou C, de acordo com o indicado no 

projeto), e uma veia na cor verde, (terra). Atentando-se para o balanceamento de circuitos e 

fases.

No caso de os condutores serem puxados por métodos mecânicos, não deverão ser 

submetidos à tração maior que a permitida pelo fabricante do cabo, responsabilizando-se a 

instaladora/montadora pelos eventuais danos às características físicas e/ou elétricas do 

condutor.

O lançamento e enfiação dos cabos deverão ser efetuados com os mesmos 

acondicionados em bobinas de madeira, posicionadas de modo a girar livremente sobre 

cavaletes metálicos.

A fim de facilitar o processo de enfiação, poderão ser usados lubrificantes inócuos à 

isolação termoplástica dos cabos (talco com água ou vaselina neutra).

As emendas deverão ser executadas após o processo de lançamento dos cabos, não 

podendo ser submetidas aos esforços mecânicos de puxamento dos mesmos.

Nas reduções de bitola dos cabos e derivações deverão ser utilizados conectores tipo 

cunha ou perfurante.

Caso seja inevitável a utilização de emendas, as mesmas deverão ser executadas de 

acordo com o seguinte procedimento:

S  Desencapar o condutor derivado em aproximadamente 50 vezes seu diâmetro e o 

condutor principal em 10 vezes seu diâmetro, cuidando-se para não ferir os condutores;

S  Limpar os condutores nas regiões desencapadas, usando o canivete e depois lixando;

12.2 EMENDAS E CONEXÕES
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^  Enrolar a extremidade do condutor derivado sobre o principal, apertando a última espira;

S  Mergulhar a parte desencapada em cadinho com solda previamente derretida. Manter a 

emenda imóvel até que a solda se solidifique;

S  Recobrir emenda com fita isolante de auto fusão (EPR) de modo que cada volta cubra 

meia volta anterior e a fita cubra toda a emenda e a parte ainda isolada em 

aproximadamente 5 vezes o diâmetro do condutor principal;

S  Recobrir todo o conjunto com fita isolante plástica (PVC), mantendo o mesmo passo da 

fita de auto fusão e de forma a envolver a parte com fita de auto fusão e mais um pedaço 

dos condutores com aproximadamente 5 vezes o diâmetro do condutor principal.

As conexões e ligações dos condutores de baixa tensão deverão ser feitas nos melhores 

critérios para assegurar durabilidade, perfeita instalação e ótima condutividade elétrica.

As emendas deverão ser localizadas nas caixas de passagem nos suportes ou no interior 

das luminárias, não devendo, em nenhuma hipótese, ser executadas ao longo do percurso ou no 

interior de eletrodutos e postes.

Deverão ser utilizados conectores tipo de torção de acordo com a bitola do cabo nas 

emendas a serem efetuadas no interior dos suportes das luminárias. Após o aperto dos cabos, 

vedar os conectores com silicone e isolar a barra com fita isolante plástica (PVC).

13. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todos os equipamentos e materiais deverão ser novos, de primeira utilização. Todos os 

equipamentos metálicos deverão receber proteção contra corrosão.

A aquisição dos equipamentos e materiais deverá ser efetuada junto a fornecedores 

tradicionais, dando-se preferência aos que tenham fabricação em série, de modo a facilitar a 

reposição de peças e componentes.

Quaisquer equipamentos somente deverão ser adquiridos após a aprovação da 

Fiscalização.
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A aceitação de material similar aos especificados ficará condicionada à aprovação da 

Fiscalização.

14. SUPORTES METÁLICOS

O projeto apresenta diversos detalhes de elementos metálicos para fixação de 

luminárias. Todos eles deverão ter suas dimensões verificadas em campo, após a locação das 

estruturas. Também, deverão ser confirmadas pelos fabricantes das mesmas, as bitolas e 

dimensões de chapas, parafusos, chumbadores, etc. bem como a integridade de soidas.

Todos os elementos metálicos deverão ser galvanizados por imersão a quente, após 

jateamento e tratamento anticorrosivo e pintados conforme especificações técnicas.

15. OBSERVAÇÕES FINAIS

O Projetista não se responsabiliza por alterações deste projeto durante sua execução. As 

potências dos equipamentos previstos no Projeto não devem ser em hipótese alguma, 

extrapoladas sem prévia consulta e autorização do Projetista.

Recomenda-se que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade 

comprovadas, pois o bom funcionamento das instalações também depende do material 

empregado.

Este projeto foi baseado nas informações fornecidas e nas características estruturais e 

geométricas da obra. Na dúvida com relação à locação exata dos componentes da instalação, o 

Contratante e os responsáveis pela Fiscalização da obra deverão ser consultados.

Este projeto caracteriza-se como um projeto de adequação a carga previamente instalada 

por responsabilidade de terceiros, assim o seu propósito é instalar a medição para uso da Enel 

de tal obra.
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ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA DO

CRATOOBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE 
ENDEREÇO: LARGO DA RFFSA, S/N - CENTRO, CRATO - CE, 63101-240 
DATA: FEVEREIRO/2022

C O M P O S I Ç Õ E S

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

C.XX04 - ADVISTRAÇAO DA OBRA

40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) 

40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)

Unidade Coeficiente 

MÊS 

MÊS

Preço Total

0,1000 13.815,5600 1.381,5600

0,5000 4.151,1600 2.075,5800

Total: 3.457,14

Total Simples: 3.457,14

Valor BDI: 871,89

Valor Geral: 4.329,03

SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 ■ PLACAS PADRAO DL OBRA ■ M2

1 L • " Unidade Coeficiente Preço Total

12543 SERVENTE H 2,0000 15,5500 31,1000

Total: 31,1000

MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 1,0200 35,5900 36,3018

11100 ESMALTE SINTÉTICO L 1,0000 24,9900 24,9900

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 4,5000 12,6100 56,7450

11725 PREGO 15X15 (1.1/4” x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG 0,1500 15,5400 2,3310

Total: 120,3678

Total Simples: 

Valor BDI: 

Valor Geral:

151,47

38,20

189,67

98525 - LIMPEZA MFCANIZADA DF CAMADA VEGETAL, VF.GETAÇAO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO l  
TRATOR DC ESlHRAS.At 05.‘201B - M2

MAODEOBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

EQUIPAMENTOS
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA
2.19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA
2.19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

QUE 0 20 MJ. COM

89031

89032

Unidade Coeficiente Preço Total

H 0,0030 14,7800 0,0400

H 0,0030 18,0300 0,0500

Total: 0,0900

Unidade Coeficiente Preço Total

CHI 0,0024 44,3600 0,1000

CHP 0,0006 124,7900 0,0700

Total: 0,1700

Total Simples 

Valor BDI 

Valor Geral

0,26

0,07

0,33

C2373 - LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO {AREA A l E 50S0 M2) - M2

“ . ” Si _ _ Unidade Coeficiente Preço Total

I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H 0,0010 75,0454 0,0750

I0758 NÍVEL {CHP) H 0,0020 0,6895 0,0014

I0775 TEODOLITO (CHP) H 0,0020 1,3612 0,0027

Total: 0,0791

MAODEOBRA Unidade Coeficiente Preço Total

I0037 AJUDANTE H 0,0040 16,7700 0,0671

I2382 NIVELADOR H 0.0020 24,8600 0,0497

I2445 TOPOGRAFO

/ / 2ü^w )eiro Civil

H 0,0020 30,3400 0,0607

Total: 

Total Simples:

0,1775

0,26

l £9REA-CE: 56806 Valor BDI: 0,07

Valor Gerai: 0,33

98459 - TAPUME COV T£LIIA METÁLICA AF. 05/2018

MAO DE OBRA

-M2
Unidade Coeficiente Preço Total

(3

Raimundo Amadeu do Freitas
Secretário de Cuííura
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SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

" CÕMiSSÀO d^UCITAÇÍtO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - X
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE W >

PREFEITURA DO
CRATO

ENDEREÇO: LARGO DA RFFSA, S/N - CENTRO, CRATO - CE, 63101-240
DATA: FEVER El RO/2022

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1897 15,6800 2,9700
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5691 18,4200

Total:

10,4800

13,4500
MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIÃO M 1,0000 18,95 18,9500

4433 CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA M 1,2273 15,97 19,5900

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0428 12,95 0,5500

7243 TELHA TRAPEZOÍDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 98Q MM M2 0,5853 48,07 28,1300

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 
COIFA PARA DISCO 10"-CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0044 20,63 0,0900

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 
COIFA PARA DISCO 10"-CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0191 18,36 0,3500

Total: 67,6600
SERVIÇOS Unidade Coeficiente Preço Total

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 M3 0,0012 376,62 0,4500

Total: 0,4500
Total Simples: 81,56

Valor BDI: 20,57

Valor Geral: 102,13

CXX07 PORTÃO EM CHAPA D t  MADE'RA COVPENSADA COV FERRAGEM E CADEADO - M2
MAODEOBRA Unidade Coeficiente Preço Total

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 17,6500 14,1200

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 14,7800

Total;

11,8200

25,9400

MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

(0527 CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M) M2 1,1000 15,1000 16,6100

11160 FERRAGEM PARA PORTÃO DE TAPUME KG 0,5000 7,8600 3,9300

5090
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA 
DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM 
DIÂMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

UN 1,0000 16,00 16,0000

Total: 36,5400

Total Simples: 62,48

Valor BDI: 15,76

Valor Geral: 78,24

97622 DEMOLIÇÃO DE Al VENAKIA DE BLOCO riJRADG.DtKORMAVANUAL SEV REAPROVCITAMENTO AF.12/2017 V3

MAO DE OBRA

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,2250 18,6100 4,1800

2,3248 14,7800 34,3600

Total: 38,5400

Total Simples: 38,54

Valor BDI: 9,72

Valor Geral: 48,26

CC708 - CARGA VECAMZADA DE cNTUI HO EV CAVINHÃO 3ASCULAME V3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)
I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)

Í0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)

MAODEOBRA
I2543 SERVENTE

Unidade Coeficiente
0,0104

0,0104

0,0208

CAIO C j-sm ypyprxz COELHO 
, . Civil

C J^ C R E A -C E :  56806

Preço
129,6624 

167,5999 

Total:"

15,5500 

T ota l" 

Total Simples: 

Valor BDI: 

Valor Geral:

C*3€G ■ DS-VOl IÇAO DE PISO C1VE.N7AD0 SOBRE LASTRO D! COMCRfcTO M2

IVIAU U t  (JtJKA

12391 PEDREIRO

Unidade Coeficiente 

H 0,1300

Total
1,3485

1,7430

3Ã 9ÍT

0,3234

0,3234

3,41

0,86

4,27

Preço

20,7700

Total
2,7001

Secrefefo de Cultura
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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO ^ ^  ̂  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REVITALIZAÇAO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE 
ENDEREÇO: LARGO DA RFFSA, S/N - CENTRO, CRATO - CE, 63101-240 
DATA: FEVEREIRQ/2022

12543 SERVENTE H 1,3000 15,5500 20,2150

Total: 22,9151
Total Simples: 22,92

Valor BDI: 5,78

Valor Geral: 28,70

___3.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA I

*02279 - RSCAVAÇAO MECANIZADA 3E VALA COM PROF ATF 1,5 M [MEDIA FATRE MONTANTE F JUSANTE/UMA CCMPOSIÇAC POR TRECHOj, 
COV ESCAVADEIRA HIDRA„LICA (0,0 M3/111 HP) LARG MENOR GUE 1.5 V Etf SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COV BAIXO NIVEL DE 
INTFRFCRFNCiA Ar_02.'2021 - M3
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0417 14,7800

Total:

0,6100

0,6100
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0200 130,0700 2,6000

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0217 51,5900 1,1100

Total: 3,7100
Total Simples: 4,32

Valor BDI: 1,09
Valor Geral: 5,41

SO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA EPRfcDOMINANIEMENTfc96385 - EXECuCAO L COMPAC FACAO HE ATERRO COM 
TRANSPORTE. Ah„11:2019 ■ M3
m o  DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

EQUIPAMENTOS {CHORARIO)

CAMINHÃO PIPA 10.000 LTRUCADO, PESO BRUTO TOTAL23.000 KG, CARGA ÚTIL 
5901 MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade

H

Coeficiente

0,0330

Unidade Coeficiente

196,9900

Total

0,4800

Preço 

14,7800 

Total: 0,4800

Preço Total

0,7800

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS4.8 M, POTÊNCIA230 CV, INCLUSIVE 
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

MOTONfVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE3.7 M - CHP DIURNO. AFJ36/2014

CHI

CHP

0,0300

0,0060

37,0300

157,7000 0,9400

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AFJD6/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, 
PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
CHP DIURNO. AF_02/2016
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, 
PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
CHI DIURNO. AF 02/2016

0,0270 55,4800 

0,0100 144,8100

0,0230 41,6800

Total: 

Total Simples: 

Valor BDI: 

Vaior Gerai:

1,4900

1,4400

0,9500

6,7100

7,19

1,81

9,00

ESTRUTURA

C3095 APILOAMENTO 3E PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 63 KG • V2

m o  DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade Coeficiente 

H

Preço

CAIO
'COELHO 

fitie iro  Civil 
.-CE: 56806

1,7000 15,5500 26,4350

Total: 26,4350

Total Simples: 26,43

Vaior BDI: 6,67

Valor Geral: 33,10
&

C0054 ■ ALVENARIA l) í  h.V3ASAVENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - M3

R a im un fJ^m adeu de Frertas
Secrttíário de Cultura



ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE 
ENDEREÇO: LARGO DA RFFSA, S/N - CENTRO, CRATO - CE, 63101-240

" K C F t íT ü H A  M U N IC IA I 
FLS N '. I

sssao

, ^  PREFEITURA DO

ÍM  CRATO
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

12391 PEDREIRO H 6,0000 20,7700 124,6200
I2543 SERVENTE H 9,0000 15,5500 139,9500

Total: 264,5700
MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

10109 AREIA MEDIA M3 0,3648 67,5000 24,6240
I0805 CIMENTO PORTLAND KG 109,5000 0,5600 61,3200
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 1,1000 66,0600 72,6660

Totai: 158,6100

Total Simples: 423,18
Valor BDI: 106,73

Valor Geral: 529,91

C3347 ALVENARIA DE PEDRA A^GAMASSADA (TRAÇO 1:41 C/AGREGAOOS ADQU'RIDOS - M3
MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO 

12543 SERVENTE

MATERIAIS

11600 PEDRA DE MÃO {RACHÃO)

SERVIÇOS

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4

Unidade

H

H

Unidade

M3

Unidade

M3

Coeficiente

5.0000

7.0000

Coeficiente

1,1500

Coeficiente

0,3000

Preço 

20,7700 

15,5500 

Total: 

Preço 

66,0600 

Total: 

Preço 

441,9800 

Total: 
Total Simples 

Valor BDI 

Valor Geral

Total

103.8500

108.8500 

212,7000 

Total

75.9690

75.9690 

Total

132.5940

132.5940 

421,26 

106,24 

527,50

C14G0 ■ TORVA Db TÁtí JAS DL 1" DE 3A PíFUNOAÇÔES UTlL. 5 X M2

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,3000 16,7700 21,8010

Í0498 CARPINTEIRO H 1,3000 20,7700 27,0010

Total: 48,8020
MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

(0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS l 0,4000 7,3500 2,9400

11728 PREGO 18X27 {2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 0,1500 13,8000 2,0700

Í1846 SARRAFO DE 1"X4" M 0,5000 4,7400 2,3700

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L -  30cm M 1,0000 10,0100 10,0100

Total: 17,3900

Total Simples: 66,19

Valor BDI: 16,69

Valor Gerai: 82,68

42  o ~ (paÍ cometauciT

C1C3L LCCAC/AO DA OBRA EXECUÇÃO HE GABARITO M2

MAO DE OBRA
I0498 CARPINTEIRO 

12543 SERVENTE

MATERIAIS
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3”x3"

11724 PREGO

I2429 TABUADEVIROLADE 12"x 1"

Unidade
H

H

A Z COELHO a in h e iro  Civil 
-REA-CE: 56808

Coeficiente
0,1300

0,1300

0,0200

0,0400

0,0120

0,0090

Preço Total
20,7700 2,7001

15,5500 2,0215

Total: 4,7216

20,7100 

12,6100 

15,5400 

28,7200 

Total: 

Total Simples: 

Valor BDI: 

Valor Geral:

0,4142

0,5044

0,1865

0,2585

1,3

6,09

1,54

7,63

CXX05 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE SEM FLUÍDO ESTABIIJZANTE, COV 45CM DE DIÂMETRO, ARVADA CGNCRFTC LANÇADO POR 
CAMIN-'AC BETO.\E.RA ■ M

■

RaiwiiHiít' 'Â iriHííu botas
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ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE 
ENDEREÇO: LARGO DA RFFSA, S/N - CENTRO, CRATO - CE, 63101-240 
DATA: FEVEREIRQ/2022

J t t .
. 1 PREFEITURA 0O

m  CRATO
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2795 14,7800

Total:

4.1300

4.1300
SERVIÇOS Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI 38405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 
SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953} M3 0,1750 331,3200 57,9800

SINAPI 95578 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016 KG 8,4744 10,9400 92,7100

SINAPI 95446 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO 
CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 KG 3,8500 10,6600 41,0400

Total: 191,7300
EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço Total

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO,

SINAPI 90680 PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA 
INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI 
DIURNO. AF_06/2015
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO,

CHP 0,0342 249,7400 8,5400

SINAPI 90681 PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA 
INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0612 100,6400 6,1600

SINAPI 97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 Ma, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

M3xKM 0,0524 2,0400 0,1100

SINAPI 100973 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 
2,8 Ms /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,1571 5,7000 0,9000

Total: 15,7100
Total Simples: 211,57

Valor BDI: 53,36
Valor Geral: 264,93

CXX11 - PILAR VFTAUCC PERFIL TUBULAR FM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS VETÁLíCOS, CHAPAS
MFTAl ICAS MAO DF. OBRA F T R A T O R  TF. COM GUINDASTE ■ FORNECIVENTO E INSTALAÇÃO- KG

MAODEOBRA Unidade Coeficiente Preço Total

88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0013 12,5900 0,0100

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050 15,3800 0,0700

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0283 19,1800

Total:

0,5400

0,6200

MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

J0824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO KG 1,0000 7,3900

Total:

7.3900

7.3900

SERVIÇOS Unidade Coeficiente Preço Total

100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM 
FÁBRICA. AF_01/2020 M2 0,0005 23,4100 0,0100

100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE M2 0,0010 8,9700 0,0089
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Total: 0,0189

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0015 335,5400 0,5000

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0014 88,6400 0,1200

Total: 0,6200

Total Simples: 

Valor BDI: 

Vaior Gerai:

8,65

2,18

10,83

CXX<2 ■ FSTRUTURA 1RELIÇADA Dfc COBERTURA COV PERFIL ’V ”4 COM LIGAÇÕES SOLDADAS INCLUSOS PERUS METÁLICOS. CHAPAS 
VETALiCAS. MAO DE OBRA F. TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIVENTO E INSTALAÇAO- KG

88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAIS

Unidade Coeficiente * i

H 0,0008 12,5900 0,0100

H 0,0237 15,3800 0,3600

H 0,0050 19,1800 0,0900

Total: 0,4600

^Unidade Coeficiente Preço Totai ^

CAIO COELHO 
tíe iro Civil 

VCE: 56808
' R a í m ü W m a m i  de Freitas

Secretário d© Cultura



ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE 
ENDEREÇO: LARGO DA RFFSA, S/N - CENTRO, CRATO - CE, 63101-240 
DATA: FEVEREIRQ/2022

. , PREFEITURA DO

M  CRATO
KG 1 7,3900 7,3900

Total: 7,3900
Unidade Coeficiente Preço Total

M2 0,0882 23,4100 2,0600

M2 0,0882 8,9700 0,7900

Total: 2,8500

Unidade Coeficiente Preço Total

CHP 0,0007 335,5400 0,2300

CHI 0,0005 88,6400 0,0400

Total: 0,2700
Total Simples: 10,97

Valor BDI: 2,77
Valor Geral: 13,74

Unidade Coeficiente Preço Total

H 0,2200 16,7700 3,6894

H 0,2200 20,7700 4,5694

Total: 8,2588

KG 0,0040 29,5700 0,1183

UN 0,8200 1,1000 0,9020

M2 1,0600 113,7900 120,6174

Total: 121,6377
Total Simples: 129,90

Valor BDI: 32,76
Valor Gerai: 162,66

10824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO 

SERVIÇOS

100716

100719

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM 
FÁBRICA. AF__01/202Q
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 

93287

93288

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

C2450 - Tfcl HA TERMOACUSTíCA TRAPEZOIDAi. INCLINAÇÃO 17 SS ■ V2
MAO DE OBRA

I0047 AJUDANTE DE TELHADISTA 

I2070 TELHADISTA

MATERIAIS

11514 MASSA DE VEDAÇÃO

11571 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM

I2062 TELHA TERMOACUSTÍCA

05057/ORSE - Revestimento metálico cm aiuinimc composto (Alucobond), c-0,3inm, pintura Kaynar SOO composta por sess camadas, inclusive 
estrutura metálica auxi. ar cm perfil dc viga 'O ' de 2“  - fornecimento e montagem • M2

SERVIÇO Unidade Coeficiente Preço Totai

04974/OR Revestimento em alumínio tipo Alucobond, e=0,3mm, em estrutura metálica auxiliar de perfil 
SE "U" 2", com fornecimento e montagem, inclusive pintura Kaynar 500 com seis camadas M2 1,0000 458,8200 458,8200

Total: 458,8200

Total Simples: 458,82

Valor BDI: 115,71

Valor Geral: 574,53

961-4 * FORRO EM DRYWAl L PARA AVB>ENTFS COMERCIAIS, INCLUSIVh ESTRUTURA D t FIXAÇAO AFJ»5Í2017_P - V2

M ‘_________

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAIS

39413

39427

39430

39432

39434

39435

39443

40547

43131

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 
MM, 1200X2400 MM(LXC)
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO 
DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA 
E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE 
AGUA)
PARAFUSO DRYWALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECATROMBETA E PONTA 
AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM a

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA l^ílTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM f f
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANG E A j j b i i ^ ^ X  19 MM 
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM^ 1 5 7  OU 8 
(0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0*0713 I

sf fiíâ r; ê, ste C y kura

unidade uoeticienie • ’• ~ i— --
H 0,3628 15,3800 5.5700

H 0,3628 14,7800 5,3600

Total: 10,9300

Unidade Coeficiente Preço Total

M2 1,0966 15,6400 17,1500

M 3,851 5,6400 21,7100

UN 1,3265 2,1200 2,8100

M 1,4395 2,3100 3,3200

KG 0,5202 3,1100 1,6100

UN 7,974 0,0700 0,5500

UN 2,1912 0,1600 0,3500

CENTO 0,0132 18,9300 0,2400

KG 0,0426 18,7000 0,7900

' CO:: 
-ngenfieiro Ciuii
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ESTADO DO CEARÁ
J -PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE m PREFEITURA 0 0

CRATO
ENDEREÇO: LARGO DA RFFSA, S/N - CENTRO, CRATO - CE, 63101-240
DATA: FEVEREIRQ/2022

Total: 48,5300

Total Simples: 59,46

Valor BDI: 15,00

Valor Geral: 74,46

C20JB PRIMER EM ESTRU1URA DL AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVCLVtR ■ M2
MAO DE OBRA

(0045

12395
AJUDANTE DE PINTOR 

PINTOR

MATERIAIS

10035 AGÜARRAZ MINERAL 

11346 LIXA PARA FERRO 

11737 PRIMER SINTÉTICO

Unidade

H

H

L

UN

L

Coeficiente

0,0400

0,0800

0,0110

0,2750

0,1320

Preço

16.7700

20.7700 

Total:

17,1900 

1,6900 

25,3500 

Total: 

Total Simples 

Valor BDI 

Valor Geral

Total

0,6708

1,6616

2,3324

0,1891

0,4648

3,3462

4,0001

6,33

1,60

7,93

C1202 - CSVALTE SIN i E PCC EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA - M2
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H 0.2000 16,7700 3,3540
12395 PINTOR H 0,4000 20,7700 8,3080

Total: 11,6620
MATERIAIS

I0035 AGUARRAZ MINERAL L 0,0200 17,1900 0,3433
11100 ESMALTE SINTÉTICO L 0,1500 24,9900 3,7485
11346 LIXA PARA FERRO UN 0,2500 1,6900 0,4225
12158 TR1NCHA 2' UN 0,0800 3,8200 0,3056

Total: 4,8204

Total Simples: 16,48

Valor BDI: 4,16

Valor Geral: 20,64

1 5 .0 PAVIMENTAÇÃO

94968 CONCRLTO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1.4 S 4 5 (CIVENTOí AREIA MírDIA; BRITA 1} - PREPARC MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
Ac_ 07*2016 - M3
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1100 14,7800 31,1800

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 1,3300 15,8400

Total:

21,0600

52,2400

MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) M3 0,8320000 80,0000 66,5600

1379 CIMENTO PORUAND COMPOSTO CP H-32 KG 213,4500000 0,5600 119,5300

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5820000 64,0100

Total:

37,2500

223,3400

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total

89225
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_11/2014

CHP 0,6900000 4,0700 2,8000

89226
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. 
AF_11/2014

CHI 0,6500000 1,2600 0,8100

Total: 3.6100

Total Simples: 279,19

Valor BDI: 70,41

Valor Gerai: 349,60

94039 - EXECUÇÃO Dh PASSEIO (CAI ÇADAl OU PiSO DF CONCRETO COM COMCRP TO MOL >ADO i \  LOCO, USINADO. ACABAMtNTG 
'JOMVr\'C)ONA. ESPESSURA 1 i CV AKMADO AF_07,'2016 ■ VZ

Fretes
Secre*Írlo de Cultura : P A Z  C O E L H O

e n g e n h e iro  C iv il
C R E A -P p - « D / i / -
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ESTADO DO CEARÁ úPREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE

Ú k» 

im
PREFEITURA DO

CRATO
ENDEREÇO: LARGO DA RFFSA, S/N - CENTRO, CRATO - CE, 63101-240
DATA: FEVEREIRQ/2022

350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
Total: 

Total Simples: 

Valor BDI: 

Valor Geral:

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2707 18,4200 4,9800
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1799 18,6100 3,3400
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4506 14,7800

Total:

6,6500

14,9700
MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,1280 1,1900 1,3400

4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA M 0,2000 2,8500 0,5700

6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA M 0,1250 16,8500 2,1000

7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FiO = 
5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,1224 21,8400 24,5100

34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1,
M3 0,1455 310,3000 45,1400SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Total: 73,6600

Total Simples: 88,63

Valor BDI: 22,35

Valor Geral: 110,98

97114 - EXFCuÇAQ DE JUN TAS DC CON TRAÇÃO PARA PAVIMEMTOS DE CONCRETO. AF-_11/2017 -M

MAO DE OBRA Unidade
88309 PEDREtRC ' 7  ’  COMPLEMENTARES H 0,0078 18,6100 0,1400
8 8 3 1 6 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0078 14,7800

Total:

0,1100

0,2500
MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP,
91283 COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE CHP 0,0062000 19,0800 0,1100

0,1100

0,36

0,09

0,45

C1864 PEDRA PORTUGUESA - COR BRANCA M2

MAODEOBRA .... .........

12391 PEDREIRO 

I2543 SERVENTE

MATERIAIS

10106 AREIA GROSSA

I0805 CIMENTO PORTLAND

11601 PEDRA PORTUGUESA BRANCA

Unidade Coeficiente

H

H

Unidade

M3

KG

M3

1,6000

1,2500

Coeficiente

0,0600

5,3500

0,0810

Preço 

20,7700 

15,5500 

Total: 

Preço 

74,7200 

0,5600 

1.056,2000 

Total: 
Total Simples: 

Valor BDi: 

Vaior Gerai:

Total

33,2320

19,4375

52,6695

Total

4,4832

2,9960

85,5522

93,0314

145,70

36,75

182,45

C2S31 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇAO EV PEDRA PORTUGUESA • V2

MAODEOBRA

Í0445 CALCETEIRO 

I2543 SERVENTE

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA 

I0805 CIMENTO PORTLAND

Unidade Coeficiente 

H 

H

Unidade Coeficiente 

M3 

KG

Preço Total

1,0000 20,7700 20,7700

0,5000 15,5500 7,7750

Total: 28,5450

Preço Total

0,0600 74,7200 4,4832

1,4200 0,5600 0,7952

Total: 5,2784

Total Simples: 33,82

Vaior BDI: 8,53

Valor Geral: 42,35

C4833 ?ISO fcMBORRACHADO, DRENAN TE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA.
PIGMnN FADA L ATOXICA SÜX50X2.5CM [-ORNfcCIVENTO L EXLCUÇAO) - M i

MATERIAIS

...R a im u n d õ |r f^ e ü ^ e  Freitas
i da Cultura

Unidade Coeficiente

C A Í

Preçc
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ESTADO DO CEARÁ
, J É f e ,PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA * * *  t  P R E F E I T U R A  D O

ü t  CRATOOBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE
ENDEREÇO: LARGO DA RFFSA, S/N - CENTRO, CRATO - CE, 63101-240
DATA: FEVEREIRQ/2022

Í9143 PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE 
BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA (COLOCADO) M2 1,0000 222,7000 222,7000

Total 222,7000
Totai Simples 222,70

Valor BDI 56,16

Valor Geral 278,86

C28S4 LASTRO DE PÓ D r PEDRA M3

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Totai
12543 SERVENTE H 1,3000 15,5500 20,2150 

Total: 20,2150
MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

12403 PÓ DE PEDRA M3 1,1500 60,4600 69,5290

Totai 69,5290

Total Simples 89,74
Valor BDI 22,63

Vaior Geral 112,37

94266 - GUIA ÍVtlO-FIO; CONCREIO. V Cl.DADA IN I.OCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA. 15 CM BASE X 30 CM ALTURA AF_0B/2016-V

MAODEOBRA Unidade Coeficiente Preço Totai

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1420 17.4600 2.4700
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2760 18,6100 5,1300

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5520 14,7800 8,1500 

Total: 15,7500
MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

34492 C0NCRET0 USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESÍSTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 
SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

88831 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

M3

M3

M3

0,0070

0,0500

0,0020

80,0000 0,5600 

310,3000 15,5100 

432,6600 0,8600

Total: 16,9300
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total

92960 MÁQUiNA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, 
POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 

q2 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, 
POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AFJ2/2015

CHP

CHI

0,0240

0,1180

13,0300 0,3100 

3,3900 0,4000

Total: 0,7100

Total Simples: 33,39

Valor BDI: 8,42

Vaior Geral: 41,61

34265 - GU.A (MEIO-NO) CONCRETO MOLDADA IN LOCO FM TRECHO RETO COM EXTRUSORA. 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 - V

MAO DE OBRA

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAIS

370

34492

88631

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESÍSTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 
SLUMP = 100 +/-20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, 
POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AFJ2/2015
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, 
POTÊNCIA 14 CV ■ CHI DIURNO. AFf_12/2015

92960

92961

Unidade Coeficiente Preço Total

H 0.Q990 17,4600 1,7200

H 0,2340 18,6100 4,3500

H 0,4670 14,7800 6,9000

Total: 12,9700

Unidade Coeficiente Preço Total

M3 0,0070 80,0000 0,5600

M3 0,0500 310,3000 15,5100

M3 0,0020 432,6600 0,8600

Total: 16,9300

Unidade Coeficiente Preço Total

CHP 0,0170 13,0300 0,2200

CHI 0,0830 3,3900 0,2800

Fretes

CAIO

0,5000

30,40

7,67

38,07
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ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE

PREFEITURA DO

CRATO
ENDEREÇO: LARGO DA RFFSA, S/N - CENTRO, CRATO - CE, 63101-240
DATA: FEVEREIRO/2022

6.0_________________________  _______________ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

101658 - LUMINARIA ÜF L.F0 PARA ILUU *NAÇAO PUBLICA. DE 138 W ATF le o  W ■ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_Oa.'202G - U \

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Totai
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2381 14,8200 3,5200
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2381 18,7600

Total:

4,4600

7,9800
MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0140 5,1500 0,0700

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W. INVOLUCRO 
EM ALUMÍNIO OU ACO INOX UN 1,0000 848,9100 848,9100

Total: 848,9800
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
5928 MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,2388 160,5300 38,3300

Total: 38,3300

Total Simples: 895,29
Valor BDI: 225,79

Vaior Gerai: 1.121,08

101655 ■ LAMINARIA DE LED PARA ILUVINAÇÃO PÚBLICA DL 51 W ATE 67 W ■ FORNECI VENTO E INSTALAÇÃO AF 08-20:*0 - UN

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2361 14,8200 3,5200

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2381 18,7600

Total:

4,4600

7,9800
MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 M MX5 M UN 0,0140 5,1500 0,0700

? LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO 
EM ALUMÍNIO OU ACO INOX UN 1,0000 470,7700 470,7700

Total: 470,8400

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
5928 MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO- AF_06/2014
CHP 0,2388 160,5300 38,3300

Total: 38,3300

Totai Simples: 517,15

Valor BDi: 130,43

Vaior Gerai: 647,58

C 4 fl^  PNOJI-TOR, i  M I l£D (TEMPERATURA DE CCR 4000K}. CORPO F.M ALUMÍNIO LENTE EM ACRÍLICO E VEOAÇÃO EV SIUCQttE GRAU DF. 
PROTEÇÃO lp65 POTÊNCIA MINI VA 60W E MAXIM A 70«. FLUXO LUMINOSO MiNIMO 5.U00LV, FATCR ÜE POTfcNClA VÍMMO 0 92 - UN

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

Í0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,3000 16,7700 21,6010

12312 ELETRICISTA H 1,3000 20,7700 27,0010

12391 PEDREIRO H 1,8000 20.77Q0 37,3860

I2S43 SERVENTE H 2,4000 15,5500

Total:

37,3200

123,5080

MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE 
EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA 
MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE 
POTÊNCIA MÍNIMO 0,92

UN 1,0000 340,0000 340,0000

Total: 340,0000

Total Simples: 463,51

Valor BDI: 116,90

Valor Geral: 580,41

__________________________________ i _________________________________ ______ .
CXX"" ■ S°OTEM LED ’ 2W UN
MAO DE OBRA - Unidade Coeficiente Preço TotaLy



H £ f  BTUftA MUNICIPAL DE C W T O K i  
FISN». í\R O (

COWSSAOOEUCITAÇ&

ESTADO DO CEARÁ
■V.PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE m

PRIFEITWRA DO

CRATO
ENDEREÇO: LARGO DA RFFSA, S/N - CENTRO, CRATO - CE, 63101-240 m
DATA: FEVEREIRQ/2022

SINAPI

SÍNAPi

SINAPI

SINAPI

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

12266 LUMlNARiA SPOT SOBREPOR EM ALUMÍNIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 
LAMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

39385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM

H

H

Unidade

UN

UN

0,1833

0,4518

1,0000

14,8200 2,7100

18,7600 8,4700

Total: 11,1800

Preço Total

74,1600 74,1600

1,0000 22,7530 22,7500

Total: 96,9100

Total Simples: 108,09

Valor BDI: 27,26

Valor Gerai: 135,35

C X X 0 6  P C S T I Z  l E i  E C Õ N lC O  C U R V O  S I V P L I r S  F L A N G E A D O  H = 5 m  I N C L  C H U M B A D O R F fS  - U N

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 14,8200 22,2300
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 18,7600 15,0100

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 19,1800 15,3400

SINAPi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,7800

Total:

14,7800

67,3600
MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI 7694 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", £ -  *4,05* MM, PESO 
*8,47* KG/M (NBR 5580) M 2,0000 127,35 254,7000

SINAPI 7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2” , E -  *3,65* MM, 
PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) M 2,0000 94,63 189,2600

SINAPi 7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E -  *3,65* MM, PESO 
*5,10* KG/M (NBR 5580) M 1,0000 76,26 76,2600

SEINFRA (6793 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR UN 1,0000 255,90 255,9000

SINAPI 39746 CHUMBADOR DE ACO, V  X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO 
PORCA EARRUELA UN 1,0000 181,27

Total:

181,2700

957,3900

SERVIÇOS Unidade Coeficiente Preço Total

SEINFRA C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,0270 45,56 1,2300

SEINFRA C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,0270 375,33 10,1300

SEINFRA C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,0270 134,84 3,6400

Total: 13,7700

Total Simples: 1.038,52

Valor BDI: 261,91

Valor Geral; 1.300,43

C X X 3 9  ■ P O S T f c  1 E L tF C Q N iC O  C U R V O  D U ° i . O  F l  A N G E A D O  H = 5 m . IM C i C H U V B A D iD R C S - U N

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Totai

SINAPi 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 14,8200 22,2300

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 18,7600 15,0100

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 19,1800 15,3400

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,7800

Total:

14,7800

67,3600

MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

SINAPI 7694
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E =  *4,05* MM, PESO 
*8,47* KG/M (NBR 5580)

M 2,0000 127,35 254,7000

SINAPI 7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = 

PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)
= *3,65* MM, M 2,0000 94,63 189,2600

SINAPI 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E =  *3,65* MM, PESO 
*5,10* KG/M (NBR 5580)

M 1,0000 76,26 76,2600

SEINFRA I6793 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR UN 2,0000 255,90 511,8000

SINAPI 39746
CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO 
PORCA E ARRUELA

UN 1,0000 181,27 181,2700

Total: 1.213,2900

SERVIÇOS Unidade Coeficiente Preço Total

SEINFRA C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,0270 45,56 1,2300

SEINFRA C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK/10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,0270 375,33 10,1300

SEINFRA C1604 LANÇAMENTO E APLICARÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO *  M 3 0,0270 134,84 3,6400

fi
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'  COMISSÃO DE UQTAÇtó

ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO • ^  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA \  T  PREFEITURA 0 0

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE 
ENDEREÇO: LARGO DA RFFSA, S/N - CENTRO, CRATO - CE, 63101-240 
DATA: FEVEREIRQ/2022

A t CRATO

C5C33 ■ POS1L DE CDNCRE’ 0  CIRCULAR. RESISTÊNCIA NOViMAL 200KG H=-10,00M. PESO APROXiMADO DE 790 KG - UN W 0M M M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1,3000 126,2862 164,1721

Total: 164,1721
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

12543 SERVENTE H 2,6000 15,5500 40,4300

Totai: 40,4300
MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

19515 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,OOM, PESO UN 1,0000 738,7200 738,7200
APROXIMADO DE 790 KG

Total: 738,7200
SERVIÇOS Unidade Coeficiente Preço Total

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0,3800 404,7993 153,8237

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,3800 134,8400 51,2392

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,5300 41,2075 21,8400

Totai: 226,9029

Total Simples: 1.170,23

Valor BDI: 295,13
Vaior Geral: 1.465,36

97881 - CAIXA ENTPRRADA r l  ETRsCA RETANGULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, D>MENSÔES INTERNAS: U 3X0.3X0.3 M.
AF_1!2.'/020 ■ UN
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0595 18,6100 1,1000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0595 14,7800 0,8700

Total: 1,9700

MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

43429

97733

101619

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, 
DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, 
TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF.01/2018
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

UN

M3

M3

1,0000

0,0091

0,0360

53,5900

2.568,1000

186,0300

53,5900

23,3600

6,6900

Total: 83,6400

Total Simples: 85,61

Valor BDI: 21,59

Valor Geral: 107,20

SINAPi

SINAPI

CXX02- SU^CRTt L L.oMINARIA 4 PÉTALAS EM POSIL DF CONCRLTO CIRCULAR - UN

MAO DE OBRA

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade

H

H

Coeficiente

3.0000

3.0000

Preço

14,8200

18,7600

Total:

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

CXXM ■ SJPORTC F \ UVINÁRiA 2 PÉTALAS EV POSTE DE CONCRETO CIRCULAR ■ UN

MAODEOBRA

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade Coeficiente Preço

3.0000

3.0000

.

11075

MATERIAIS

10501 CELULA FOTOELÉTRICA P/ LAMPADA 40QW, Cf SUPOR'

ELETRODUTO DE PVC RiGIDO 3/4" f

■■ c u l t u r a

Unidade Coeficiente

UN 

M

Total

44,4600

56,2800

100,7400

MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Totai

SEINFRA 10501 CELULA FOTOELÉTRICA PI LÂMPADA 400W, C l SUPORTE UN 1,0000 34,9000 34,9000

SEINFRA 11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" M 12,0000 3,5000 42,0000

SEINFRA I6793 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR UN 4,0000 255,9000 1.023,6000

SEINFRA 16796 CABO POÜFÁSICO - 4 X 2.5MM M 12,0000 6,8000 81,6000

SEINFRA 16799 NÚCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR UN 1,0000 129,9200 129,9200

Total: 
Total Simples: 

Valor BDI: 

Valor Geral:

1.312,02

1.412,76

356,30

1.769,06

C /
Total

14,8200 44,4600

18,7600 56,2800

Total: 100,7400
Preço Totel

34,9000 34,9000

3,5000 42*0000

PA2 C O E L H O
 ̂í f ig e n h e iro  C iv il

- 'C R E A -C E : 56806



ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE 
ENDEREÇO: LARGO DA RFFSA, S/N - CENTRO, CRATO - CE, 63101-240 
DATA: FEVEREIRQ/2022

X ítíT U R A  MUNICIPAL Qf CRÀTOCÊ
FLS W®.

COMISSÃO 0£ LICITAÇAO

M .

:iM  CRATO
PREFEITURA DO

SEINFRA 16793 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR UN 2,0000 255,9000 511,8000
SEINFRA 16797 NÚCLEO P/02 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR UN 1,0000 72,0000 72,0000
SEINFRA I8438 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm2 M 12,0000 3,9500 47,4000

Total: 708,10
Total Simples: 708,10

Valor BDI: 178,58

Valor Geral: 886,68

C4052 - QUADRO ME1ALICO {800 > 400 x 400)rr.m INSTA! ADO - UN

MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total
17477 QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO UN 1,0000 1.037,9000 1.037,9000

Total: 
Total Simples: 

Valor BDI: 

Vaior Geral:

1.037,9000 

1.037,90 

261,76 

1.299,66

101632 * FOTOELFTRICO PARA COMANDO DE IUUVIMAÇ40 ciXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO EINSTALAÇAO. AF„ > Uin

MAO DE OBRA

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAIS 

2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM 
BASE

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

Unidade Coeficiente

UN

UN

0,0168

0,0168

Unidade Coeficiente 

1,0000

Preço Total

14,8200 0,2400

18,7800 0,3100

Total: 0,5500

Preço Total

24,4700 24,4700

0,0210 5,1500 0,1000

Total: 24,5700

Total Simples: 25,12

Valor BDI: 6,34

Valor Gera): 31,46

C2C9G - QUADRO P»' VCDIÇAC EM POSTE DE COMCREIO - UN

MAODEOBRA .... Unidade Coeficiente Preço Total

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,8000 16,7700 80,4960

12312 ELETRICISTA H 4,8000 20,7700 99,6960

Total: 180,1920

MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

10126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" UN 3,0000 0,9000 2,7000

I0285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" UN 3,0000 1,0600 3,1800

I0338 CABO COBRE NU 25MM2 M 2,0000 18,2200 36,4400

I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 M 1,0000 5,6900 5,6900

I0436 CAIXA TIPO *J’ 50X60X27CM UN 1,0000 81,9300 81,9300

10551 CHAVE GERAL 3X20ÜA-BASE DE MÁRMORE UN 1,0000 348,0700 348,0700

10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 1,0000 2,5900 2,5900

11071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" M 1,5000 2,8100 4,2150

11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" X 3M UN 1,0000 69,2800 69,2800

11720 POSTE DE CONCRETO DUPLO T ( 8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,OOM, UN 1,0000 617,7400 617,7400
PESO APROXIMADO 708KG

Total: 1.171,8350

Total Simples: 1.352,03

Valor BDI: 340,98

Valor Geral: 1.693,01

C4558 2AHO C0R3P-AST (CARO PP! 3 x 2.50 mm7 - M

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

IG042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,1100 16,7700 1,8447

12312 ELETRICISTA H 0,1100 20,7700 2,2847

/ ! Total: 4,1294

MATERIAIS /  / Unidade Coeficiente Preço Total

I&438 CABO CORDPLAST {CABO PP) 3 x 2,50 m n £ ^ / ’7 ~ ..... N  w _ ^ M 1,0000 3,9500 3,9500

Total: 3,9500

• ' f O w w
Raimundo de Fretas

! PAZ COELHO 
Í»aw(eiro civil °



HuIEITURA MUNICIPAL OE CRATQ/CE
FLS N4.

COüSSAO D£ UCITAÇAO

ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE 
ENDEREÇO: LARGO DA RFFSA, S/N - CENTRO, CRATO - CE, 63101-240 
DATA: FEVEREIRQ/2022

Á c

W , CRATO
PREFEITURA DO

iiíS

Total Simples: 8,08

Valor BDI: 2,04

ValorGeral: 10,12

92980 ■ CABO DF COBRF FLFXIVEL ISOLADO. 10 MM* ANTI-CHAMA 0,6'l 0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO hQRNECIMEN TC F INSTALAÇAO

MAODEOBRA

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAIS

CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF- 
1020 B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR. 0,6/1 KV, SECAO 

NOMINAL 10 MM2

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

AF 12/2015-

92982 - CASÕ IJÊCOBRE FLEXIVFL ISOLADO. 16 V V !. ANTl-CHAVA ü.filí.O KV.

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, SSOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF- 
995 B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 

NOMINAL 16 MM2

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

MAO DE OBRA

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAIS

2446 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, 
COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2”, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)

C47G5 ■ ÊTERRAMEN TO COM=LETO C/ HASTE COPPtRWF.LD 5/ITX 2.40V ■ UN

MAO DE OBRA

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA 

12312 ELETRICISTA

MATERIAIS

I0339 CABO COBRE NU 35MM2 

10421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA

10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA4/1
I2352 HASTE DE ATERRAMENTO COf?Ef?WELD 5/8" x 2.40M

Unidade Coeficiente Preço Total

H 0,0090 14,8200 0,1300
H 0,0090 18,7600 0,1600

Total: 0,2900

Unidade Coeficiente Preço Total

U 1,0270 9,5500 9,8000

UN 0,0100 5,1500 0,0500

Total: 9,8500

Total Simples: 10,14

Valor BDI: 2,56

Valor Geral: 12,70

\STALAÇAO AF___ 12*2015 -

Unidade Coeficiente Preço Total

H 0,0130 14,8200 0,1900

H 0,0130 18,7600 0,2400

Total: 0,4300

Unidade Coeficiente Preço Total

M 1,0270 14,6500 15,0400

UN 0,0100 5,1500 0,0500

Totai: 15,0900

Total Simples: 15,52

Valor BDI: 3,91

Valor Geral: 19,43

"í AF- D4j2016 - M I t ü l i ü

Unidade Coeficiente Preço Total

H 0,1050 14,8200 1,5500

H 0,1050 18,7600 1,9600

Total: 3,5100

Unidade Coeficiente Preço Total

M 1,1000 4,9500 5,4400

Total: 5,4400

Total Simples: 8,95

Vaior BDI: 2,26

Valor Geral: 11,21

Unidade Coeficiente Preço Total

H 3,5000 16,7700 58,6950

H 1,5000 20,7700 31,1550

Total: 89,8500

Unidade Coeficiente Preço Total

M 3,0000 25,1800 75,5400

UN 1,0000 51,6300 51,6300

UN 1,0000 2,5900 2,5900

UN 1,0000 37,4000 37,4000

Total: 167,1600

^ "" Total Simples: 257,01

Valor BDi: 64,82

^ # n È a õ t í í e ü ( t e  Fretes
S e c re já r t í )  de Cultura n t y  ‘PAZCOFLHO 

W w t lm r o  Civil 
GR^ a -C£: 56806



■ X F E ITU R A  MUNICIPAL 0£ CRATOíCí;
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ESTADO DO CEARÁ
. . . iPREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ■ m
PREFEITURA DO

CRAHTOOBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE
ENDEREÇO: LARGO DA RFFSA, S/N - CENTRO, CRATO - CE, 63101-240 
DATA: FEVEREIRQ/2022

C2921 REATERRG C/COVPAC” AÇAO VANuAL. SíCONTROLE MATLR'AL DA VALA V3

MAO DE OBRA
I2543 SERVENTE

Unidade Coeficiente 
H 1,7000

Preço Total
15,5500 26,4350

Total: 26~4350~

Total Simples: 26,44

Valor BDI: 6,67

Valor Geral: 33,10

URBANISMO

7.1.0 ^EQUIPAMENTOS EM GEBAt

CXXJ6 BAKICO Pb MADtIRA C'CSTRU fllR A  OE TERRO ■ L “  1 75m UN

MATERIAIS

10188 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M

Unidade

UN

Coeficieníe Preço 

0,5833 926,1000 

Total: 

Total Simples: 

Valor BDI: 

Valor Geral;

Total

540.1900

540.1900 

540,19 

136,24 

676,43

C3647 ■ GANGORRA C/02 PRANCHAS. CONFECÇÃO EM lUBO VA«OR E PINTURA ESMALTE SIN IÉHCO UN

MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

I6720 GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE UN 1,0000 804.8300 804,8300
SINTÉTICO

Total: 804,8300
SERVIÇOS Unidade Coeficiente Preço Total

C0838 CONCRETO PA/IBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,1200 375,3300 45,0396

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S i ELEVAÇÃO M3 0,1200 134,8400 16,1808

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,1200 41,2075 4,9449

Total: 66,1653

Total Simples: 871,00

Valor BDI: 219,67

Valor Geral: 1.090,67

C2997 . ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTIJRA ESMAL TE SIN1ETICO - UN

MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

12475 ESCORREGADOR GRANDE, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE UN 1,0000 700,3600 700,3600
SINTÉTICO

Totai: 700,3600

SERVIÇOS Unidade Coeficiente Preço Total

C0838 CONCRETO P/VIBR.. FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,1200 375,3300 45,0396

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO M3 0,1200 134,8400 16,1808

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m M3 0,1200 41,2075 4,9449

Total: 66,1653

Total Simples: 766,53

Valor BDi: 193,32

Valor Geral: 959,85

CXX1Ú LIXEiRA CE CQNCRt- TO POROSO 0-0.5V ALIvJRA-070V E: ESPFSSURA DE D4C V -UN

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

I2543 SERVENTE H 0,5000 15,55 7,7800

Total: 7,7800

MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

IQ280 BRITA . M3 0,4600 76,19 35,0500

I0805 CIMENTO PORTLAND /  # KG 14,2400 0,56 7,9700

Total: 43,0200

EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço Total

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,0339 22,31 0,7600
/7
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SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

C0065 - AP LO AVcNl O DE P,'SO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG - V2

MAODEOBRA ... - ... ^

12543 SERVENTE

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE 
ENDEREÇO: LARGO DA RFFSA, S/N - CENTRO, CRATO - CE, 63101-240 
DATA: FEVEREfRO/2022

J SL
■* PREFEITURA DO

CRATO
í.

10805 CIMENTO PORTLAND KG 14,2400 0,56 7,9700

Total: 8,7300
SERVIÇOS Unidade Coeficiente Preço Total

C4135 LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PRÉ-MOLDADQ M3 0,0475 35,60 1,6900
C4302 FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA M2 0,2400 44,44 10,6700
C1910 PINTURA P/PISOÀ BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" M2 ,2740 23,19 29,5400

Total: 40,2100
Total Simples: 99,74

Valor BDi: 25,15

Valor Geral: 124,89

C *44B - GUARDA CORPO DE 1UBO DE AÇO INOX - M

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
11530 MONTADOR H 1,0000 20,7700 20,7700
12391 PEDREIRO H 0,2500 20,7700 5,1925
Í2543 SERVENTE H 0,3500 15,5500 5,4425

Total: 31,4050
MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

(0108 AREIA GROSSA M3 0,0005 74,7200 0,0374
I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,1500 0,5600 0,0840
I2207 TUBO AÇO INOX M 1,0000 97,9000 97,9000

Total: 98,0214

Total Simples: 129,43

Valor BDI: 32,64
Valor Geral: 162,07

C3W1 BALANÇO AMDORINHA C/02 CADEIRAS. CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PiKTURA ESMALTE SINTÉTICO - UN

MATERIAIS Coeficiente Preço Total

'6714 BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA UN 1,0000 486,4000 486,4000
ESMALTE SINTÉTICO

Total: 486,4000
SERVIÇOS Unidade Coeficiente Preço Total

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,1200 375,3300 45,0396

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S f ELEVAÇÃO M3 0,1200 134,8400 16,1808

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,1200 41,2075 4,9449

Total: 66,1653

Total Simples: 552,57

Vator BDI: 139,36

Valor Geral: 691,93

C3S22 - PILAR fctf 7 ACURA L IMPA DF 1J. QUALIDADE 20cmX20cm - M

Unidade Coeficiente Preço Total

12391 PEDREIRO H 0,3000 20,7700 6,2310

I2543 SERVENTE H 0,3000 15.5500 4,6650

Total: 10,8960

MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

16617 PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1A QUALIDADE 20x20cm M 1,0000 86,4000 86,4000

Total: 86,4000

SERVIÇOS Unidade Coeficiente Preço Total

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,0800 45,5615 3,6449

Total: 3,6449

Total Simples: 100,94

Valor BDI: 25,46

Valor Geral: 126,40

/
Unidade Coeficiente Preço Totai

H 1,7000 15,5500 26,4350
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ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE 
ENDEREÇO: LARGO DA RFFSA, S/N - CENTRO, CRATO - CE, 63101-240 
DATA: FEVEREIRQ/2022

PWFEITURA 0O

;# t CRATO
Total 

Total Simples
26,4350

26,44
Valor BDI: 6,67

Valor Geral: 33,11

94970 COfsiCREIO F-CK -- 20MPA, 1RAÇO 1 2 7*3 (CIMENTO* AREIA MECIA/ BRITA 1} - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 6C0 L AF 07/201S

Unidade Coeficiente Preço Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0300 14,7800 30,0000

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 1,2800 15,8400 20,2700

Total: 50,2700
MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) M3 0,7610 80,0000 60,8800

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 325,1600 0,5600 182,0800
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5910 64,0100

Total:

37,8200

280,7800
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total

89225
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AFJ1/2014

CHP 0,6600 4,0700 2,6800

89226
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. 
AF 11/2014

CHI 0,6200 1,2600 0,7800

Total: 3,4600
Totai Simples: 

Vaior BDi: 

Valor Geral:

334,51

64,36

418,67

C 1604 ■ LAIÇAVbN TO fc. APLICAÇÃO DE CONCRtlO  S; ELEVAÇAO - M3

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE 

12391 PEDREIRO

Unidade Coeficiente

6,0000

2,0000

Preço Total

15,5500 93,3000

20,7700 41,5400

Total: 134,8400

Total Simples: 134,84

Valor BDI: 34,01

Valor Geral: 168,85

C2578 VIGA CE MADEIRA MACIÇA 6“ X 3" V

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

(0498 CARPINTEIRO

MATERIAIS

11731 PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG) 

12367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6Mx3"

Unidade Coeficiente

KG

M

0,7500

0,7500

Unidade Coeficiente

0,3000

1,0000

Preço J

16.7700 12,5775

20.7700 15,5775 

Total: 28,1550

Preço Total

14,0400 4,2120

26,7800 26,7800

Total: 30,9920
Total Simples: 59,15

Valor BDI: 14,92

Valor Geral: 74,07

9S5J4 PLANTO D f GRAMA EM PLACAS. AP 05/2018 - M2

MAO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAIS

3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO /J

-X'""' /"'í

Unidade Coeficiente

0,1564

0,0391

Unidade Coeficiente 

M2 1,0000

Preço

14,7800

18,0300

Total:

Preço

6,4200

Total:

Total

2,3100

0,7000

3,0100

Total

6.4200

6.4200

C /
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ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE 
ENDEREÇO: LARGO DA RFFSA, S/N - CENTRO, CRATO - CE, 63101-240 
DATA: FEVEREIRQ/2022

' PREFEITURA DO

m CRATO

C0»$SÁ0DELICITAÇ*!r

98509-PLANTIO DF ARBUSTO Ol, CERCA VIVA AF_05/201B - UN
MAODEOBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAIS

365 MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 
H= *50 A 70* CM

•. s - :■

H

H

Unidade

UN

Coeficiente

0,1018000

0,0255000

Coeficiente

1,0000000

Total: 

Total Simples: 

Valor BCI: 

Valor Geral:

1,5000

0,4500

Preço

14,7800

18,0300_____________

Total: 1,9500 

Preço Total

62,3500 62,3500

62,3500

64,30

16,22

80,52

joa iu CE ARVORE ORNAWCMAL COM ALTURA PE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 V. AFJ15/2018 ■ UN
MAODEOBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAIS

358 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITi/AROEIRA SALSA/ANGICO/iPE/JACARANDA OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *1* M

Unidade

H

H

Unidade

UN

Coeficiente

0,7272

0,1818

Coeficiente

1,0000000

Total 

Total Simples 

Valor BDI: 

Valor Geral:

.■j

10,7400

3,2700

Preço

14,7800

18,0300_____________

Total: 14,0100 

Preço Total

74,4200 74,4200

74,4200

88,43

22,30

110,73

98511 - Pt_AMIC Pb ARVORb ORNAMhNTAL CO.VI ALTURA DE VUDA MAIOR QUfc- 2.00 M E MfcNOR OU IGUAL A 4.08 M. AF 05/2016 - U \

88316

88441

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAIS

359 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *2* M

Unidade

UN

1,0401

0,26

Coeficiente

1,0000000

14,7800 

18,0300 

Total: 

Preço 

152,8700

Total: 

Total Simples 

Valor BDI: 

Valor Geral:

15,3700

4,6800

20,0500

Total

152.8700

152.8700 

172,92

43,61

216,53

SERVIÇOS DIVERSOS

C3447 UVPEZA DF. PISO bV A4EA URBANI7ADA - M2

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

C4166 rSTRuTURA De SUSTEMAÇAO EV VIGAS TREL IÇADAS E TABi-ADO Dfc MADEIRA - M2

MATERIAIS

11691 PONTALETE/BARROTE DE 3"x3"

I2367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"

I0467 CANTONEIRA DE FERRO 1"x 3/16" (L X E) (1.73KG/M)

11724 PREGO

10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)

MAO DE OBRA

11879 SOLDADOR

Unidade Coeficiente Preço Total

H 0,0750 15,5500 1,1663

Total: 1,1662

Total Simples: 1,17
Valor BDI: 0,29

Valor Geral: 1,46

Unidade Coeficiente Preço Total

M 1,17 12,61 14,7537

M 0,26 26,78 6,9628

KG 4,25 8,17 34,7225

KG 0,25 15,54 3,885

M2 0,26 30,33 7,8858

TOTAL MATERIAIS 68,2098

Unidade Coeficiente Preço Total

H 1,35 21,43 28,9305

c a i o

i J
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