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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA 
DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE

ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03

DATA: MARÇO/24

Composição

Composição
Auxiliar

Composição
Auxiliar

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS ■ SINAPI (SEM DESONERAÇÃO)

91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTAIAQÃO. AF 03/2023 

91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 
4" X 2” MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

MGsemLS»> 19,02

Valor do BDI => 0,00

NÃO DESONERADO

BDI SERVIÇOS: 20,09%

BDI INSUMOS: 14,96%

UN 1,0000000 46,56 46,56

UN 1,0000000 11,27 11,27

UN 1,0000000 35,29 35.29

LS => 0,00 MO com LS => 19,02

Vaior com BDI => 46,56

Und Quant VaSor Unit Total
UN 1,0000000 62.61 62,61

UN 1,0000000 11,27 11,27

UN 1,0000000 51,34 51,34

10.27 Código Banco Descrição
Composição 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Composição 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 
Auxiliar A" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 03/2023

Composição 91966 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 
Auxiliar SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 
INEL-INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

MO sem LS => 25,12

Valor do BDÍ => 0,00

0,00 MO com LS => 

Valor com BDI =>

25,12

62,61

10.28
Composição

Composição
Auxiliar

Composição
Auxiliar

Código Banco
92023 SINAPI

91946 SINAPI

92022 SINAPi

Descrição
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO £ 
INSTALAÇÃO. AF 03/2023
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 
4" X T  MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_C3/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 03/2023

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Und
UN

UN

UN

Quant Valor Unit
1,0000000 51,91

11,27

1,0000000 40,64

MO sem LS ■=> 22,04 LS => 

Valor do BDI => 0,00 ____

0,00 MO com LS => 

Valor com BDI =>

Total
51,91

11,27

22,04

51,91

10.29
Composição

Composição
Auxiftar

Composição
Auxiliar

Código Banco
91996 SINAPI

91946 SINAPI

91994 SINAPI

Descrição
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AFJ53/2023 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 
4" X 2" MÉDIO {1,30 M DO PíSO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 03/2023
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 
A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 
E  INSTALAÇÃO. AF_D3/2023

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

MO sem LS => 15,96

____________ Valor do BOI => 0,00

Und
UN

UN

UN

Quant Valor Unit
1,0000000 35,91

1,0000000

1,0000000

11,27

24,64

LS => 0,00 MO com LS =>

Vaior com BDI =>

Total
35,91

24,64

15,96

35,91

10.30
Composição

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiíiar
Insumo

Código Banco
93655 SINAPI

88247 SÍNAPl 

88264 SINAPI 

00001571 SINAPI

00034553 SINAPi

Descrição
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A- FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO, AF 10/2020
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN Material 
(IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A

0 m

MO sem LS => 2,37 

Valor do BDI => 0,00

íM :M

Und Quant Valor Unit Total
UN 1,0000000 12,35 12,35

H 0,0663000 23,50 1,55

H 0,0663000 28,25 1,87

UN 1,0000000 1,19 1,19

UN 1,0000000 7,74 7,74

LS ■» 0,00 MO com LS -> 2,37

Vaior com BDI =>
tWi

12,35

r .Ktofcmu n p a  f M L Halo Samuel
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infraestrutura
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA 
DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATOÍCE

ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATOÍCE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03

DATA: MARÇO/24

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS ■ SINAPI (SEM DESONERAÇÃO)
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NAO DESONERADO

BDI SERVIÇOS: 20,09%

BDI INSUMOS: 14,96%

10.31 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Unit Total
Composição 93554 SINAPi DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE INEL - INSTALAÇÃO UN 1,0000000 11,10 11,10

NOMINAL DE 16A- FORNECIMENTO E ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
INSTALAÇÃO. AF 10/2020 ILUMINAÇÃO EXTERNA

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0476000 23,50 1,11
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0476000 28,25 1,34
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE Material UN 1,0000000 0,91 0,91

ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN Material UN 1,0000000 7,74 7,74
(IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A

MO sem LS => 1,70 LS => 0,00 MO com LS *> 1,70

Vaior do BDf => 0,00 Vator com BDI -> 11,10

10.34 Código Banco Descrição Tlpo Und Quant Vafor Unit Total
Composição 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 INEL - INSTALAÇÃO M 1,0000000 9,15 9,15

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
INSTALAÇÃO. AF 03/2023

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1340000 23,50 3,14
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1340000 28,25 3,78
Auxiíiar COMPLEMENTARES
Insumo 00002688 SINAP! ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR Material M 1,0170000 2,20 2,23

AMARELA, DE 25 MM
MO sem LS => 4,80 LS => 0,00 MO com L5 -> 4,80

Valor do BDt => 0,00 Valor com BDI => 9,15

10.35 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Unit Total
Composição 91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 INEL - INSTALAÇÃO M 1,0000000 21,89 21,89

MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ILUMINAÇÃO EXTERNA
AFJ33/2023

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1050000 23,50 2,46
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1050000 28,25 2,96
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composição 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, INHI - INSTALAÇÕES HIDROS M 1,0000000 12,33 12,33
Auxiliar PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, SANITÁRIAS

COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEíRA METÁLICA
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

Insumo 00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR Material M 1,1000000 3,77 4,14
AMARELA, DE 32 MM

MO sem LS => 8,69 LS  ̂ 0,00 MO com LS => 8,69

Valor do BDf => 0,00 Valor com BDI => 21,89

10.43 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Unit Total
Composição 101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - INEL - INSTALAÇÃO UN 1,0000000 7,82 7,82

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJD7/202Q ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Composição 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0068771 23,50 0,16

Auxiliar COMPLEMENTARES
Composição 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0619000 28,25 1,74
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, Material UN 1,0000000 5,92 5,92

DIMENSÕES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM
BAIXA TENSÃO

MO sem LS => 1,35 LS => 0,00 MO com LS => 1,35

Valor do BDI - > 0,00 Valor com BDI => 7,82

10.45
Composição

Composição
Auxiíiar

Código Banco
101946 SINAPI

88247 SINAPi

Descrição Tipo
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA INEL - INSTALAÇÃO
1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E  ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 ILUMINAÇÃO EXTERNA
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
COMPLEMENTARES

Und
UN

Quant Valor Unit
1,0000000 158,90

000 23,50

Italo Sam ueilonçâ ives barrw.
SecTewpe infraestrutura 
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Total
158,90

35,79H
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA 
DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE

BDI SERVIÇOS; 20,09%

ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE BDI INSUMOS: 14.98%

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; S1CR03 

DATA: &SARÇO/24

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS - SINAPI (SEM DESONERAÇÃO)

Composição 88264 SINAPi ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00011950 SINAPi BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO Material 

DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

Insumo 00039808 SINAPI CAiXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, EM Materiai 
POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA 
ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 
CONCESSIONARIA LOCAL)

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

54,69

0,00

H 1.5233000 28.25 

UN 4,0000000 0,31

UN 1,0000000 78,84

LS => 0,00 MO com LS => 

Valor com BDi =>

43,03

1,24

78,84

54,69

158,90

11.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Vaior Unit Total
Composição 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI- INEL - INSTALAÇÃO 

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ53/2023 ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 1,0000000 9,11 9,11

Composição
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0510000 23,50 1,19

Composição
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0510000 28,25 1,44

insumo 00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BW F-B, 
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

Material M 1,2434000 5,19 6,45

insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 
750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

Material

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

1,82

0,00

UN

LS =

0,0094000 3,70 

> 0,00 MO com LS => 

Valor com BDI ->

0,03

1,82

9,11

11.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Unit Total
Composição 101632 SINAPI RELÊ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE 

ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO, AF 08/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 38,17 38,17

Composição
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0168000 23,50 0,39

Composição
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0.0168000 28,25 0,47

Insumo 00002510 SINAPi RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO 
BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE

Material UN 1,0000000 37,24 37,24

Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, ÜSO ATE 
750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

Material

MO sem LS => 

Valor do BDI -=■

0,60

0,00

UN 0,0210000 3,70 

LS => 0,00 MO com LS

Valor com BDI =>

0.07

0,60

38,17

11.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant VaJor Unit Total
Composição 101538 SINAPi ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 

ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AFJ37/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0000000 41,26 41,26

Composição
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0414347 23,50 0,97

Composição
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3734000 28,25 10,54

Insumo 00001091 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA- 
PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16" 
COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

Material UN 1,0000000 25,12 25,12

Insumo 00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, 
DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 
34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA
= *2,5* MM

Material UN 2,0000000 1,56 3,12

Insumo 00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 ” (6,3 
MM)

Material M 0,1664000 4,18 0,69

Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4'* Material
MO sem LS => 

Vaior do BDI =>

8,23

0,00

UN
LS =

2,0000000 0,41 
> 0,00 MO com LS =>

Valor com BDI =>

0,82
8,23

41,26

12.3
Composição

Composição
Auxiliar

Código Banco
104165 SiNAPI

88248 SINAPI

Descrição Tipo
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, INHI - INSTALAÇÕES HiDROS 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SANITÁRIAS
ENCAMINHAMENTO. AF 05/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Und Quant Valor Unit
M 1,0000000 71,96

22,48

Total
71,96

5,69

itaio Si
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CRATO
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UH COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA 
DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATOÍCE

ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03

DATA: MARÇO/24

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS ■ SINAPI (SEM DESONERAÇÃO)

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

NÃO DESONERADO

BDI SERVIÇOS: 20,09%

BDMNSUMOS: 14,98%

Composição
Auxiliar
Insumo

88267 SINAPI 

00009840 SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO 
OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688}

0,2533000 

1,0353000

27,14

57,36

6,87

59,38

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Materiai
MO sem LS => 

Vaior do BDI

8,90

0,00

UN 
LS =>

0,0141000 1,84
0,00 MO com LS =>

Valor com BDI =>

0,02
8,90

71,96

12.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Unit Total
Composição 99262 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE 
DE DRENAGEM, AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0000000 628,91 628,91

'omposíção
Auxiliar

101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF 08/2020

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m2 1,2100000 6,44 7,79

Composição
Auxiiíar

5678 SINAPi RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX, 4,37 
M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0136000 144,78 1,96

Composição
Auxiliar

5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 
M - CHI DIURNO- AF_ 06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHI 0,0276000 62,48 1,72

Composição
Auxiliar

87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 {EM VOLUME DE 
CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AFJD8/2019

SEDi - SERVIÇOS DÍVERSOS m3 0,0196000 510,50 10,00

Composição
Auxiliar

88309 SINAPi PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 4,8665000 27,90 135,77

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 3,8237000 21,94 83,89

Composição
Auxiliar

88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 {EM VOLUME DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m® 0,1039000 588,46 61,14

Composição
Auxiliar

94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 
MASSA SECA DE CiMENTO/ AREiA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 60Ü L. 
AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m2 0,1163000 483,02 56,17

Composição
Auxiliar

97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA. VOLUME DE 
CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M3 AF 01/2018

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m3 0,0700000 2.474,01 173,18

Insumo 00000650 SINAPi BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 
CM (CLASSE C - NBR 6136)

Material UN 26,4945000 3,21 85,04

Insumo 00002692 SiNAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSiONADA EM 
AGUA

Material L 0,0068000 9,42 0,06

Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM P1NUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

Materiai M 0,1480000 10,66 1,57

Insumo 00004517 SINAPi SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAÜ - BRUTA

Material M 0,1760000 3,73 0,65

Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLiDO COM CABECA 17 X27 (2
1/2 X 11)

Material KG 0,0156000 15,24 0,23

insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGI AO - BRUTA

Material

MO sem LS => 

Valor do BDI => 0,00

M

LS =>

0,5520000 17,66

0,00 MO com LS => 

Vaior com BDI =>

9,74

247,33

628,91

12.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Unit Total
Composição 102665 SiNAPi DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0 S40 M), 

CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AFJ57/2021
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E

M 1,0000000 25,35 25,35

Composição
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDi - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0594000 27,90 1,65

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED3 - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1781000 21,94 3,90

ENtíENKHRA ÜVU,
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NA0 DESONERADO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA 
DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE

BDI SERVIÇOS: 20,09%

ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATOÍCE BOI INSUMOS: 14,96%

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03 

DATA: MARÇO/24

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS ■ SINAPI (SEM DESONERAÇÃO)

Composição 90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM MOVT - MOVIMENTO DE TERRA 
Auxiliar PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
RET^OESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,6 M A  1,5 
M, EM SOLO DE IA  CATEGORIA, LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_O2/2021

Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO Material 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

MO sem LS => 4,07 

Valor do BDI => 0,00

m3

m3

LS =>

0,1600000 7,40

0,1760000 105,81 

0,00 MO com LS => 

Valor com BDI =>

1,18

18,52

4,07

25,35

12.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Unit Total
Composição 102995 SINAPi EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, 
GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES 
INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M).
AF 08/2021

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 1,0000000 55,00 55,00

Composição
Auxiliar

100205 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERÍCA DE 60 L, 
DE MASSA/GRANEL (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M3XKM 0,0008000 1.498,64 1,19

Composição 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDi - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2717000 27,90 7,58
Auxiliar
Composição 88316 SINAPi SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2717000 21,94 5,96
Auxiíiar
Composição
Auxiíiar

94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:27:3 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS m3 0,0767000 497,59 38,16

Composição
Auxiliar

97114 SINAPi EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA 
PAVIMENTOS D£ CONCRETO. AF_04/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO M 0,0846000 0,38 0,03

Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MíSTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

Material

MQsemLS=> 15,19 

Valor do BDf => 0,00

M

LS =>

0,5585000 3,73 

0,00 MO com LS => 

Valor com BDI =>

2,08

15,19

55,00

12.11 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Unit Total
Composição 101465 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE 

CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF 07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

T 1,0000000 27,90 27,90

Composição
Auxiíiar

5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA 
DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 
KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF 06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0724000 288,69 20,90

Composição
Auxiliar

5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA 
DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXiMO HORiZONTAL 
9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 
KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO.
AF 06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E  EQUIPAMENTOS

CHI 0.0310000 79,78 2.47

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2069000 21,94 4,53
Auxiliar

MO sem LS => 6,16 

Valor do BDI -> 0,00

LS => 0,00 MO com LS => 

Valor com BDI =>

6,16

27,90

12.12 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Vaior Unit Total
Composição 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE DESCARGAS 
CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1,0000000 2,99 2,99

Composição
Auxiliar

5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA 
DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORiZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 
KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF 06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0093000 288,69 2,68

Composição
Auxiliar

5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA 
DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 
KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO.
AF 06/2014 f\ J

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(S jfa fo & tè T fl
• r» k r  I\ m

CHI 0,0040000 7978 0,31
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X L ESTADO DO CEARÁ
P R E F E IT U R A  DO  PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
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NÃO DESONERADO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA 
DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE BDI SERVIÇOS: 20,09%

ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE BDI INSUMOS: 14,96%

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03 

DATA: MARÇO/24

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS - SINAPI (SEM DESONERAÇÃO)

MO sem LS => 0,41 

Valor do BDf => 0,00

LS => 0,00 MO com LS => 

Vaior com BDt =>

0,41

2,99

12.15 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Unit Total
Composição 97956 SiNAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 
AF 12/2020

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

UN 1,0000000 1.508,90 1,508,90

Composição
Auxiliar

101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2Q20

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA rrt2 1,1700000 6,44 7,53

Composição
Auxiliar

5678 SINAP! RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 
M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 0,0313000 144,78 4,53

Composição
Auxiíiar

5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÃX. 4,37 
M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E  EQUIPAMENTOS

CHI 0,0637000 62,48 3.97

Composição
Auxiliar

87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 
CIMENTO E  AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

SEDi - SERVIÇOS DIVERSOS nf 0,0418000 510,50 21,33

Composição
Auxiliar

88309 SiNAPi PEDREÍRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 9,5631000 27,90 266,81

Composição
Auxiíiar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 7.5139000 21,94 164,85

Composição
Auxiíiar

88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 
CIMENTO E  AREiA MÉDIA ÜMÍDA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m3 0,4746000 588,46 279,28

Composição
Auxiliar

89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL AF 09/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS n f 0,0299000 1.056,36 31,58

Composição
Auxitiar

89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE 
VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF_09/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m3 0,0615000 1.018,83 62.65

Composição
Auxiliar

89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA 
ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 0.9872000 11,20 11,05

Composição
Auxiliar

89998 SiNAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 
DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021

FUES - FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS KG 2,4680000 10,65 26,28

Composição
Auxitiar

94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L,
AF 05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS ms 0,1628000 483,02 78,63

Composição
Auxiliar

97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_ 01/2018

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m3 0,0616000 2.474,01 152,39

insumo 00000660 SiNAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM 
(CLASSE C-NBR 6136)

Material UN 21.0000000 3,55 74,55

Insumo 00002692 SINAPi DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA

Material L 0,0082000 9,42 0,07

insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7.5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGI AO - BRUTA

Material M 0,1776000 10,66 1,89

Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7.5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REG1AO - BRUTA

Material M 0,2112000 3,73 0,78

Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2
1/2X11}

Material KG 0.0187000 15,24 0,28

insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

Material M 0,6624000 17,66 11,69

Insumo 00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 
CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)

Material UN 47.1757000 5,73 270,31

insumo 00043386 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 
TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSÕES 
*1,20* X 0.15 X 0,30 M

Material

MO sem LS => #### 

Valor do BDi => 0,00

UN 1,0000000 38,45

LS => 0,00 MO com LS => 

Valor com BDI =>

38,45

448,30

1.508,90

13.4 Código Banco Descrição italo Samuel G'
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UIB COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA 
DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE

ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03

DATA: MARÇO/24

NÃO DESONERADO

BDI SERVIÇOS: 20,09%

BDI INSUMOS: 14,96%

Composição

Composição 
Auxiliar
Insumo 00005318 SINAPi
Insumo

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS ■ SINAPI (SEM DESONERAÇÃO)

100739 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO PINT - PINTURAS 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

DILUENTE AGUARRAS Materiai
00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SlNTETÍCO PREMIUM ACETINADO Material

MO sem LS => 1,25 

Valor do BDI => 0,00

m2 1,0000000 11,12 11,12

H 0,0635000 29,40 1,86

L 0,0-584000 21,37 1,24
L 0,1945000 41,24 8,02

LS => 0,00 MO com LS => 1,25

Valor com BDi => 11,12

Und Quant Valor Unit Total
UN 1,0000000 2.197,32 2.197,32

m* 0,0569000 658,07 37,44

H 1,7724000 27,90 49,44

H 0,8862000 21,94 19,44

m3 0,0024000 105,25 0,25

UN 1,0000000 2.090,75 2.090,75

14,1
Composição

Composição
Auxiliar

Composição
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Insumo

Insumo

Código Banco
103195 SiNAPi

102486 SINAPI

88309 SiNAPI 

88316 SINAPI 

00004721 SiNAPi 

00042438 SINAPi

Descrição
INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE 
EXERCÍCIOS, 2(00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE f 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO 
SOBRE SOLO. AF 10/2021 
CONCRETO FCK= 15MPA, TRAÇO 1:3.4:3,4 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREiA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

FUES - FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DÍVERSOS 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDi - SERVÍÇOS DÍVERSOS

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00 M 
X 1,00 M { CHAPA GALVANIZADA #20), ESTRUTURA 
EM TUBOS REDONDOS DE ACO CARBONO, 
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO, 
ADESiVO FRENTE E  VERSO - PARA ACADEMIA AO 
AR LtVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

Material

Material

MO sem LS => 52,92 

Vaior do BDi => 0,00

0,00 MO com LS => 52.92

Vaior com BDI *> 2.197,32

15.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Unit Total

Composição 103946 SiNAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO URBA-URBANIZAÇÃO m2 1,0000000 20,00 20,00
CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022

Composição 88316 SiNAPi SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1564000 21,94 3,43

Auxiliar
Composição 88441 SINAPi JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0391000 22,26 0,87

Auxiliar
Insumo 00003322 SINAPi GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU Material m2 1,0000000 15,70 15,70

CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO
MO sem LS => 2,76 LS => 0,00 MO com LS => 2,76

Valor do BDI => 0,00 Vaior com BDI => 20,00

15.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Unit Total

Composição 98510 SiNAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0000000 115,67 115,67
DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2 ,DO M. AF_05/2018

Composição 88316 SiNAPi SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7272000 21,94 15,95

Auxiliar
Composição 88441 SINAPi JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1818000 22,26 4,04

Auxiliar
insumo 00000358 SINAPi MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITi/AROEIRA Materiai UN 1,0000000 95,68 95,68

SALSA/AN GICO/IP E/J AC ARAN DA OU EQUIVALENTE
DAREGIAO, H= *1*M

MO sem LS => 12,87 LS => 0,00 MO com LS => 12,87

Valor do BDI => 0,00 Vaior com BD Ia
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GQMISSAO DE LICIT iÇAO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO
TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO NAO DESONERADO
DE CRATO/CE

ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE BDI SERVIÇOS; 20,09%

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03 BDt INSUMOS: 14,96%
DATA: MARÇO/24

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS ■ SEINFRA 028

2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C1937 SEINFRA PLACAS PADRÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA m2 . 1,0000.000 187,01; 187,01
OBRA

tnsumo [0537-.SEINFRA CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP . 0.3MM Materiai mz i 1,0200000 39,03 39.81

Insumo 11100; SEINFRA ESMALTE SINTÉTICO Material L 1.0000000 31,88 31,88

insumo 11691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE3"x3" Material . M 4,5000000 16,09 72,41

insumo 11725 SEINFRA PREGO 15X15 (1.1/4” x  13) (APROXIMADAMENTE
672UN/KG)

Material KG f0,1500000 15,99 2,40

Insumo I2543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 2,0000000: 20,26! 40,52

MO sem LS => 40,52 LS => 0,00 MO com 
LS =>

40,52

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 187,01

2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C3974 SEINFRA TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA m2 1,0000000 189,91 i 189,91
FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OBRA

Insumo I049â SEINFRA CARPINTEIRO Mão de Obra H 1,2000000 26,86 32,23

Insumo I0537 SEINFRA CHAPA OE AÇO GALVANIZADA ESP . 0.3MM . Material m2 1,1000000 39,03! 42,93

Insumo 11160 SEINFRA FERRAGEM PARA PÕRÍAO DE TAPUME Material: KG | 0,5000000 10,03: 5,02

insumo 11691}SEiNFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" . Material M ) 5,1500000 16,09; 82,86

Insumo 11724:SEINFRA --PREGO Material KG j 0,1500000 17,00 2,55

Insumo I2543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra . . H 1,2000000 20,26; 24.31

MO sem LS => 56,54 LS => 0,00 MO com 
LS =>

56,54

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 189,91

2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Vaior Total

Composição C1622; SEINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA ESÃNSTARÍO CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA
OBRA- ■ . . Ü J '

UN 1,0000000 3.600,03! 3.1600,03

Insumo 10043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR Mão de Obra H 4,0000000 21,10 84,40

insumo 10109; SEINFRA AREIA MEDIA Material.- . . . m3 0,0189000 83,58: 1,58

Insumo 10177 SEINFRA BACIA TURCA DE LOUÇA: COM Si FAO INTEGRADO Material UN 1,0000000 650.72 650.72

Insumo 10498 SEINFRA CARPINTEIRO Mão de Obra H 8,0000000 26,86| 214,88

Insumo 110268 SEINFRA CAIXA D1 AGUA DE POLIETILENO DE 1Q00 L, COM Material UN 1,0000000 584,75! 584.75

Insumo 11691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" Material M 25,0000000 16,09 402.25

Insumo 11725: SE INFRA PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 
672UN/KG)

Materiai.. KG 1,0000000 15,99 15,99

insumo 11916: SEiNFRA TABUA DE 1" DE3A. - L -30çm ; Material M 8,0000000 12,77 102,16

Insumo 12082;SEINFRA TIJOLO-MACIÇO COMUM : Material UN 30,0000000 . 0,47: 14,10

Insumo 12161 ;SEINFRA TUBO CERÂMICO DE 1Q0MM . Material ;• m 5,0000000 29,90 149,50

insumo Í2167 SEINFRA TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/41) Material M 30,0000000 . 23,24; 697,20

Insumo 12320;SEINFRA ENCANADOR i Mão de Obra H 8,0000000 26,18 209,44

Insumo 12391 SEINFRA PEDREIRO : Mão de Obra : H 8,0000000 26,86 214,88

insumo I2543 SEINFRA SERVENTE....... Mão de Obra r. • H 8,1200000 20,26 164.51

Insumo I2943 SEINFRA HIDROM TIPO TAQÜIMÉTRÍCO 3 m3/h, 3/4"- 
COMPLETO

Material UN 1,0000000 93,67; , 93,67

MO sem LS =- 888,11 LS => 0,00 MO com 
LS =>

888,11

Valor do BD! =5 0,00 Vaior com BDI => 3.600.03

2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Total

Composição C2S50 SEINFRA : INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LÜZ T 
i FORÇA,TELEFONE E  LÓGICA

CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA 
OBRA

UN 1,0000000 1.676,69 1.676,69

Insumo 10125: SEINFRA ARMAÇÃO REX TRIFAS1CA COM ROLDANA . ;Material UN 1,0000000 81,86 81,86

Insumo I0355 SEINFRA (CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 ; Material M 60,0000000 9,33; 559,80

10840; SEINFRA CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 Material

JIÊane %ím  â %húk taflJS
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Insumo I0952;SEINFRA CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ÈLETRODUTO:D | | ( ;  Matenai \ UN " ) 2.0000000 C&2êíC 1TAÇÃO

Insumo ' 11070 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGfDO 1" Materiai- . . .
'

M..... 6,0000000 7,14 42,84

Insumo 11406 SEINFRA LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1" Mate.riaL ...UN..... ] 2.0000000! ....... l ”65Í ...........3,30

Insumo 12352 SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO. COPERWELD. 5/8" x
2.40M

Material.. UN 1,0000000 .....53,28 53.28

Insumo I2383 SEINFRA NOFUSE DE 70 A. Material ; UN..... 1,0000000 ......29,15 .......29,15

Insumo ...... I2405 SEINFRA POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), .......
RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,OOM, PESO

Material. UN.... 1,0000000 ...601,70 .......601,70

Insumo Í2413:SEINFRA QUADRO DE MEDIÇÃO TR1FASICA EM POSTE Material: ...ÜN.... 1.0000000 ... 272,4 0 f ......272,40

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

0,00

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDI =>

0,00

1.676,69

2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Total
Composição C0370 SEINFRA BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA 

OBRA
UM 1,0000000 7.094,00 7.094,00;

Composição
Auxiliar
Composição-;:
Auxiliar

G0836 SEiNFRA 

C1915 SEINFRA

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO 
MANUAL
PISO CIMENTADO Cf ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREiA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm

CONCRETOS 

PISOS INTERNOS

ma

m2

0,3240000

21.1600000

. 520,89 

55,57

168.77

1.175,88

Insumo 10174 SEINFRA BACIA SÍFONADA DE LOUÇA BRANCA Material UN 1,0000000 223.00 223.00

Insumo Í0197 SEINFRA BARROTE DE 2‘'x2" Material ...M 15,0000000 ......6; 89:' .......103,35

Insumo 10198 SEiNFRA PONTALETE / BARROTE DE 3ux3" - APARELHADO Material . M.... - 26,0000000 22,11; .......574,86

Insumo I0400 SEiNFRA CADEADO MÈDÍÓ '...- r  •.....- -r r ............... : 7 ............... Materiai UN "' ...1.0000000 .....28,49; .......28,49

Insumo ..... 10414 SEINFRA CAIXA DE DESCARGA :PLASTÍCA DE SOBREPOR " 
COMPLETA

Material UN.... 1,0000000 81,53 .......81.53

Insumo I0435 SEINFRA CAiXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA Material . : UN 1,0000000 ....38,27 ......38,27

Jnsumo 10498 SEINFRA CARPINTEIRO Mão :dé Obra . H 32,0000000 ...... 26,86 .....859.52

Insumo 10528 SEINFRA CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 
2,20M)

Material m2 43,0000000 .....35,95 1.545,85

Insumo 10796 SEINFRA CHUVEIRO PLÁSTICO . Material u n .... 1,0000000 7.22; ......7,22

Insumo 10983 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR 20A...... Material . ....UN 1,0000000 ....... 1Í09-: .......11,09

Insumo 11075 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGÍDO 3/4" ‘ Material.. M...... ' 3,0000000 4,57 ......13,71

insumo 11092; SEINFRA ENGATE DE PVC .... ’....................■....... T ......-.................” Material UN " 1,0000000 .......Ã 15 ! ......8,15

Insumo 11344 SEiNFRA LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA Material ■ UN 1,0000000 ...100,96] ......100.96

Insumo 11798 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA- BRUTO 20MM (3/4*) Material UN " 1 ,0000000 .... 34,43 ..... 34,43

Insumo 11824 SEiNFRA RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE IA  QUALIDADE)
DE1X5.CM

 ̂Material M 16,2800000 1,72 ......28,00

Insumo I2200 SEINFRA TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4’) -Material. ...M 6,0000000 4,33 ....... 25,98

Insumo 12311 SEINFRA DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2  1/2“ ( PADRÃO 
POPULAR) . 1: ,7

:Material : UN.... 6,0000000 ..... 12,14 72,84

Insumo .....12331 SEiNFRA FECHADURA DE SOBREPOR : Material ÜN 2,0000000 €3,12] 106,24

Insumo (2340 SEINFRA FiO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2....... ; Materiai ......M ..... 64,0000000 .......... 1,74 111,36

Insumo I2357 SEINFRA INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO... 1 Materiai. UN.... 3.0000000 ' ' l í ,2 8 ] ....  33̂ 84

Insumo I2373 SEINFRA LÂMPADA INCANDECENTE DE 100W...... ; Material UN ' 3,0000000 3,89 .......11,67

Insumo Í2379 SEÍNFRÀ MINI POSTE F.G, 1 1/14" C/2.00M E REX 
MONOFÁSICO ......

í Material ...UN 1,0000000 ....  67,46 ' .......  67,46

Insumo (2391 SEINFRA PEDREIRO :Mãü de Obra .....H. ' 8,0000000 26,86 214,88

Insumo 12408 SEINFRA PREGO 14X18 (1.1/2" x 14J (ÁPRÒXiMÁDAMENTÈ 
708UN/KG)

: Material KG 2,0000000 ^17^23;' 34,46

Insumo 12412 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS ; Material UN 1.0000000 ......47,04^ .......47,04

Insumo 12416 SEINFRA REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE 0  1/2"...... ; Material UN ....1,0000000 23,13 .......23,13

Insumo I2429 SEINFRA TABUA DE VIRÒLA DE 12"x 1“ ™ " (Material . . m2 ...2,7000000 ......36,641' .....98,93

Insumo ....... Í2433 SEINFRA TARGETA DE FERRO 2”.........7 . .........-7 IWáterial UN " 3,0000000 5,87:; 17,61

Insumo I2440 SEINFRA TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM {0;50,x.2.44M) Material . UN 10,5000000 ......25,06 .... 263,13

Insumo I2444 SEINFRA TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA 
INCLUSIVE CAIXA)

i Material UN 2,0000000 16.76 33,52

Insumo I2447 SEINFRA TORNEIRA DE METAL AMARELO .0 3/4" CANO 
CURTO (PADRÃO POPULAR):

Material . . UN 1,0000000 ........17,991" .....17,99

fnsumo ..... I2456 SEINFRA TUBO PVC ES GOTO PRIMÁRIO DE 100 ~ (NBR
5688^

Material M ... 3,0000000 " "15,82]' .......47,46!

Insumo I2457 SEINFRA TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR
56881 .......................................v, . .....................
TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR
$686) . , ....,....... ..........................L , ...

: Material ......M.... 3,0000000 ...... 10,75?;' 32,25

Insumo • I2458 SEINFRA : Material M ..... * 3,0000000 .......6,91 20,73

Insumo I2543 SEINFRA SERVENTE i Mão de Obra H 40,0000000 .......20,26 310,40

MO sem LS => 3.011,81 

Valor do BDI => 0,00

.... LS => 0,00 MO com 
LS=>

Valor com BDI =>

....3.011,81

7.094,00

2.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Total

Composição C2204 SEINFRA RETIRADA DE ÁRVORES PREPARAÇÃO DO TERRENO ...UN 1,0000000 486,24 .... 486,24

Vá teia (Sáftffâ ita íd llam ue l Gonça lves Dantas
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Insumo Í2543; SEiNFRA SERVENTE í Mão de Obra H 24(0000000; 20,26 486,24;

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

486,24

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDI =>

486.24

486.24

2 .7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C3373; SEINFRA RETIRADA1 DE MEIO FIO DE PEDRA GRÃNITICA ? DEMOLIÇQES E  RETIRADAS M 1,0000000 ' .11,471 11,4.7

Insumo 12391 SEINFRA PEDREIRO ; Mão de Obra H 0,0500000 26.86 1,34

Insumo 12543; SEINFRA SERVENTE [Mão de Obra H 0,5000000 20,26] 10,13

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

11,47

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

11.47

11.47

2.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C2872 SEINFRA LOCAÇAO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO LOCAÇÃO DA OBRA 
(ÁREA >5000 M2)

HA 1,0000000 . 557,98 557,98

Insumo 10037 SEINFRA AJUDANTE ;Mâo de Obra H ! 4,0000000 21,10; 84,40

Insumo 10700 i SE INFRA CAMINHONETE SAVEIRO:(CHP) ; Equipamento ; H ] 2,0000000 . 81,51] 163,02

Insumo 10758 SEINFRA NIVEL (CHP) : Equipamento H ;.J 4,0000000 1,1B| 4,72

Insumo 10775 SEINFRA TEODOLITO (CHP) . | Equipamento H 4,0000000: 2,32 9,28

Insumo 12382 SEINFRA NIVELADOR ;Mão de Obra H 4,0000000 29,64 118,56

Insumo 12445! SEINFRA TOPOGRAFO Mão deObra H 5,0000006 35.60 178,00

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

380,96

0,00

LS => 0.00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

380.96

557,98

2,11 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total
Composição . C1630: SEiNFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO LOCAÇÃO DA OBRA m2 1,0090000 7,74 7,74

Insumo 10101 SEINFRA ARAME GALVANIZADO N. 16 BWG Material KG ; 0,0200000 21,73 0,43

Insumo I0498 SEINFRA CARPINTEIRO : Mão de Obra H 0,1300000 26,86 3.49

Insumo 11691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" iMaterial .. m <; 0,0400000 16,09' 0,64

Insumo 11724 SEINFRA PREGO ! Material . . . KG f 0,0120000 17,001 0.20

Insumo I2429; SEINFRA TABUA DE VIROLA DE 12"x V ; Material . m2 0,0090000 36,64 0.33

Insumo I2543] SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 0,1300000 20,26] 2,63

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

6,13

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

6,13

7,74

3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Total

Composição C2789Í SEINFRA ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CÃT. PROF.. 
ATÉ 2.00m .

ESCAVAÇÕES EM 
VALAS,VALETAS,CANAIS E

. m3 i.ooooooo; 9.97 9,97

Insumo 10765 SEINFRA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) 7 Equipamento H 0,0550000 140,73; 7.74

Insumo 12543 SEINFRA SERVENTE Mãò de Obra H í 0,1100000 20,26 2,23

MO sé 

Vaior

4m LS => 

BDI =>

2,23

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Vaior com BDI =>

2,23

9,97

3.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant: Valor Total

Composição C2920 SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E 
CONTROLE, MATERIAL DA VALA

ATERRO,REATERR0
COMPACTAÇÃO

5 m3 ' 1,0000000 29,55, 29,55

Insumo 10706 SEINFRA CAMINHÃO TANQUE 6.060 i (CHP) : ; [Equipamento .' H • 0,0350000 . 184,89.s
............

6,47

Insumo 10725: SEINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7
(CHP) V ,: :

Equipamento H : 0,0350000 51,51 1,80

Insumo 12543: SEINFRA SERVENTE I Mão de Obra
:

H 1,0500000 20,26 21,27

MO sém LS =>

1
Valor dp BDI ->

21,27

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS “ > 

Valor com BDI =>

21,27

29,55

3.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Total

Composição C0329 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E
CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)

ATERRO.REATERRO
COMPACTAÇÃO

E m3 1,0000000; 34.72; 34,72

Composição 
Auxiliar '

C3129 SEINFRA AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO PRODUÇI© DE m ilERIAIS rrv3 1/1000000 4,70 5,17

Insumo I0706 SEINFRA CAMINHÃO TANQUE 6.000 i (CHP) Equipamento H 0,0350000 1-84,89 6,47

Insumo IQ725 SEiNFRA COMPACTADOR DE PLAGA VIBRATÓRIA HP 7 .
ÍCHP) ' .. ..........

Equipamento H 0,0350000 51,51 1,80

Insumo I2543: SEINFRA SERVENTE : Mão de Obra H 1,0500000 20.2&: 21,27

MO sem LS => 

Valor ̂ io BDI =>

21,61

0,00

LS => G,00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

21,61

34,72

3.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Total

Composição C2032; SEINFRA REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATE 0,40 M, 
COMPACTADA P l PAVIMENTAÇÃO

PISOS EXTERNOS m2 1,0000000 .12,89! 12.89

Insumo I0690. SEINFRA CAMÍNHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) , : Equipamento - H 0..0256000 1.76,66; . 4,52

Insumo I0706: SEINFRA CAMINHÃO TANQUE 6.0001 (CHP) : V ■: Equipamento H 0,0020000 184,89! 0,37

Insumo 10708; SEINFRA CARREGADEIRA. DE PNEUS HP 111 (CHP) . Equipamento - {
1

H 0,0090000 233,48: 2,10

* * Á • /  rt i a
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Insumo I0722 SEINFRA COMPAC. LISO VIBRAT AUTOPROPELíDO (CHP) • Equipamento. H 0,0030000:' -229,40: 0,69

Insumo I0723 SEINFRA COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. ÃUTOPROP, 
JCHP)

: Equipamento .. H 0,0020000; 232.09Í 0,46

Insumo I0756: SEINFRA MOTO NIVELADORA (CHP) Equipamento H 0,0080000 312,07: 2,50

Insumo I0779 SEINFRA TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155
ÍCHP)

I Equipamento H . 0,0080000 281,22: 2,25

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

0,00

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDI =>

0,00

12,89
3.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C1256 SEINFRA ESCAVAÇAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA\ ESCAVAÇÕES EM CAMPO ÀBERTÕ , 
ATÉ 2M

m3 1,0000000} 59,36 59,36

Insumo I2543 SEINFRA SERVENTE iMao deObra H 2,9300000 20,26 59,36

MO sem LS => 

Valor do BDt •*>

59,36

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDI =>

59.36

59.36
3.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C0710 SEINFRA CARGA MECANIZADA DE TERRA ÉM CAMINHÃO . 
BASCULANTE

CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA 
DE MATERIAL . .

• ma 1,0000000 4,42; 4,42

Insumo I0690 SEINFRA CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) Equipamento : . H 0,0098000 176,66 1,73

Insumo I0708 SEINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) Equipamento . H 0,0098000 233,48: 2,29

fnsumo Í2543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 0,0196000 20,26 0,40

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

0,40

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDI =>

0,40

4,42

3.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant.: Valor Total;

Composição C2530 SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM ; CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA 
CAMINHÃO ATÉ 1.0KM : DÉ MATERIAL

. m3 1,0000000 39,25;. 39,25

insumo I0690 SEINFRA CAMÍNHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) .Equipamento H . 0,2222000 176,661 39,25

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

0,00

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDI =>

0,00

39,25

3.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C2529 SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM : CARGA,TRANSPORTE E  DESCARGÀ 
CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM IDE MATERIAL

m3 1,0000000 5,88; 5,88

Insumo I0690 SEINFRA CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) ; Equipamento H 0,0333000 176,66: 5,88

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

0,00

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDI =>

0,00

5,88

3.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Vaior Total

Composição C2990 SEINFRA REGULARlZAÇAO DE TALUDES SERVIÇOS PREPARATÓRIOS m2 1,0000000 0,33| 0,33

Insumo I0642 SEINFRA MOTO NSVELADORA (CHJ) í Equipamento H 0,0000000 126,23 ] 0,00

Insumo 1G756Í SEINFRA MOTO NI VELADO RA (CHP) : . Equipamento H 0,0010000; 312,07. 0,31

Insumo I2543 SEINFRA SERVENTE ;Mão deObra . . H 0,0010000 20,26 0,02

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

0,02

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDI =>

0,02

0,33

4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor; Total

Composição C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE1A.CAT PROF. 
ATF. 1 som .

ESCAVAÇÕES EM 
VALAS.VALETAS,CANAIS E

m3 1,0000000. 53,69 53,69

Insumo I2543 SEINFRA SERVENTE Mão dé Obra H 2,6500000 20,26 53,69

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

53,69

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDI =>

53.69

53.69

4.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C16Q9 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO INCLOINDO PREPARO E 
IÂNCAMFNTO T '

LASTROS m3 1,0000000 680,66 680,66

Insumo 10109 SEINFRA AREIA MEDIA ' ;Material . ma 0,6980000 83,58 58,34

Insumo I0280 SEINFRA BRITA [Material . m3 0,8780000 100,50 88,24

insumo 10805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND ■: 1 Material
; ' •

KG ########## 0.71 156,20

Insumo 12391 SEINFRA PEDREIRO : Mão de Obra H 2,0000000: 26,86; 53,72

insumo 12543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 16,0000000; 20,26; 324,16

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

377,88

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS=> 

Valor com BDI =>

377,88

680,66

4.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C0840 SEINFRA CONCRETO P/VIBR,, FCK 15 MPa COM 
AGREGADO ADQUIRIDO

CONCRETOS m3 1,0000000; .508,18; 508,18

Insumo 10109 SEINFRA AREiA MEDIA • Material : m3 . 0,8872000 83,58 74,15

Insumo ....... I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRIÇA 580L (CHP) i Equipamento . H 0,7140000; 27,60; 19,71

Insumo I0805: SEINFRA CIMENTO PORTlAf- ID ; Material . KG m m m m m 0r711 208,74 

...... 84,02
Insumo .....11605 SEINFRA PEDRÍSCO ! Material . . ma 0,8360000: 100,50;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATÜ/CE

FLS N°: -■

COM ISSÃO DE LICITAÇÃO

Insumo I2543 SEiNFRA SERVENTE Mão de Obra. H 6,0000000 20,26; 121,56

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

121,56

0.00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

121,56

508,18

4.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor: Total

Composição : C0843 SEINFRA CONCRETO P/VIBR.. FCK 25 MPa COM 
AGREGADO ADQUIRIDO

CONCRETOS m3 ; 1,0000000 545,53; 545,53

Insumo I0109ÍSE1NFRA AREIA MEDIA Material m3 1 0.8669000 83.58 r 72,46

Insumo [0280 SEINFRA BRiTA Material m3 0,6270000 100,50 63,01

Insumo I0682 SEINFRA BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) Equipamento H 0.7140000 27,60 19,71

Insumo I0805ÍSEINFRA CIMENTO PORTLAND Material'=  ■. kg \mimttm 0,71 247,79

Insumo 11605 SEINFRA PEDRISCO Material . . m3 | 0,2090000 100,50 21,00

insumo I2543 SEINFRA SERVENTE Mâo de Obra H 6,0000000 20,26 121,56

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

121,56

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDi =>

121,56

545,53

4.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor- Total

Composição C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CQNCRÈTG S l . 
ELEVAÇÃO:

CONCRETOS rn3 ■ ; 1,0000000 175,28! 175,28

fnsumo 12391 SEINFRA PEOREJRO Mão de Obra H 2,0000000 26,86 53,72

Insumo 12543 SEINFRA SERVENTE , '. Mão de Obra H 6,0000000 20,261 121,56

MO sem LS => 

Valor do BDi =>

175,28

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

175.28

175.28

4.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C1399: SEINFRA FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA 
PLASTIFICADA,: ESP.= 12mm UTiL, 5X

FORMAS m2 1,0000000. 129,91 T ; 129,91

insumo 10041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mão de Obra H 1,3500000 21,10 28,49

Insumo 10498 SEINFRA CARPINTEIRO Mão de Obra H 1,3500000 26,86 36,26

Insumo I0526 SEINFRA CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 
X  2,44M^

Materiai m* 0,2600000 P9.64. 18,11

Insumo 1-1691: SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" Material . M 1,2000000 16,09] 19,31;

insumo ]1728: SEiNFRA PREGO 18X27 (2.1/2" X 10). (APROXIMADAMENTE 
198UN/KG)

Material KG 0,2500000 14,20 3,55

Insumo 11846 SEiNFRA SARRAFO DE 1"X4" Material : M 1,5300000 6,05; 9,26

insumo 11916; SEiNFRA TABUA D E V  DE 3A.' - L = 30cm :: Materiai: M 1,1700000 12,77 14,94

MO sem LS => 

Vaior do BDi =>

64,75

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

64,75

129,91

4.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Total

Composição C0217 SEINFRA ARMADURA CA-6QTF1NA D=3.40 A 6,40mm ARMADURAS KG 1,0000000 12,42 12,42

Insumo I0040 SEiNFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO Mão de Obra H 0,0700000 21,10 1,48

Insumo 10103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG . - • = Material : KG 0,0200000 16,531 0,33.

Insumo 10121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO Mão de Obra H 0,0700000 26,86 1,88

Insumo 10169; SEiNFRA AÇO CA-60 Material KG 1,1500000 7,59 8,73

MO sem LS => 

Vaior do BDI =>

3,36

0,00

LS => 0.00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

3.36

12,42

4.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Vaior Total

Composição C0216 i SÉjNFRA ARMADURA CA-50 A MÉDIA D= 6.3 A 10.0mm ARMADURAS
■

KG 1,0000000 12,33? 12,33

Insumo 100401 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO'. Mão de Obra H 0,0800000 -21,10 1,69

fnsumo 10103; SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG Material KG 0,0200000 ie,53j- 0,33

Insumo ÍOÍ 21 = SEINFRA ARMADOR/FERREIRO Mão de Obra H 0,0800000 26,86 ? 2.15

Insumo 10163 SEINFRA AÇO CA-50 Material KG 1,1500000 7,10; 8,17

MO sem LS => 

Valor do BDt =>

3,84

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

3,84

12,33

4.11 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Total

Composição C0215 SEINFRA ARMADURA CÃ-50À GRQSSA D= 12,5 A 25,0mm ; .- ARMADURAS KG 1,0000000 13,46; 13,46

Insumo 16040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO Mão de Obrá H 0,1000000 21,10 2,11-

Insumo f0103iSEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG Material. KG 0,0300000 16,53 0,50

insumo 10121 'SEiNFRA : ARMADOR/FERREIRO- :Mão deObra H 0,1000000 26,86; 2,69

Insumo 10163 ŜEINFRA AÇO CA-50 . : : Material KG 1,1500000 7.10 8,17

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

4,80

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

4,80

13,46

4.12 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor; Total

Haâhamutí GonçaWes Dartlas
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Co m is sAo  d e  l ic it a ç Ao

Composição C2843; SEINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLT4C& 
CONSUMO 2kg/m2

OUTROS ELEMENTOS m2 . 1,0000000 . 40; 58; ' 40,58;

Insumo I0037 SEINFRA AJUDANTE .Mão de Obra.: H ] 0,-2000000 21 10< 4,22:

Insumo 11090 SEINFRA EMULSÃO ASFALTICA ■ i Material KG 2,0000000 18,18: 36,36

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

4,22

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

4,22

40,58

4,17 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Totai

Composição C3345 SEINFRA ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA {TRAÇO 
1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS

ALVENARIA DE PEDRA . ma 1,0000000 601,15; 601,15

Composição
Auxiliar

C0170 SEINFRA ARGAMASSA DE CiMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO ARGAMASSA DE CIMENTO 
1:3

m3 0,3000000 : 649,29 194,79

Insumo 11600 SEINFRA PEDRA DE MAO (RACHAO) Material i m3 1,1560000 113,25'; 130,24

Insumo 12391 SEINFRA PEDREIRO Mão de Obra H 5,0000000 26,86 134,30

Insumo Í2543 SEINFRA SERVENTE , íMão de Obra H 7,0000000 20,26 141,82

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

336,90

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

336,90

601,15

4.18 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C0069 SEiNFRA ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE 
CONCRETO (19x19x39)017 O/ARGAMASSA MISTA

ALVENARIA ESTRUTURAL
I Vji: . ,

m2 1,0000000 113,04 113,04

Insumo 10109 SEiNFRA AREIA MEDiA • Material. ) m3 0,0176000 83,58 1,47

Insumo I0232 SEINFRA BLOCO DE CONCRETO 19x1.9x39cm - 
ESTRUTURAL

IMaíerial ']■ . .. UN 13,1300000 4,95i 64,99

insumo 10441 SEINFRA CAL HIDRATADA i Material KG 0,8800000 0,96; 0,84

Insumo I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 7,0300000 0,71 4,99

insumo 12391 SEINFRA PEDREIRO Mão de Obra H 0,8000000 26,86-: : 21,49

Insumo I2543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 0,9500000 20,26; -v 19,25

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

40,74

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

40,74

113,04

4.23 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C2864 SEINFRA LASTRO DE PÓ DE PEDRA LASTROS m3 1,0000000 115,04 115,04

insumo (2403 SEINFRA PÓ DE PEDRA . ; Material . m3 : 1,1500000 77,13 88,70

Insumo I2543 SEINFRA SERVENTE : Mão de Obra
• !

H 1,3000000 20,26 26,34

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

26,34

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDI =>

26,34

115,04

5.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C007-3 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CEFWvMlCO FURADO 
(9x19x19)cm C/ARGÁMASSA MISTA DE CÀL 
HIDRATADA ESP =1Gcm (1:2:8)

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO m2 1,0000000 67,70 67,70

Insumo 10109 SEINFRA AREiA MEDIA Material -j; m3: 0,0150000 83,58; 1,25

Insumo 10441 SEINFRA CAL HIDRATADA ;Material f- KG 2,1800000 Õr9èf
I

2,09

Insumo I0805 SEINFRA CiMENTO PORTLAND Material i KG 2,1800000 0,71 í 
................... í

1,55

Insumo 12081 SEINFRA TIJOLO GERÁMICO PURADO -9X19X19CM
'

I Material UN 25,0000000 0,53=
..

13,25

fnsumo 12391 SEINFRA PEDREÍRO ? ; : íMão de Otfra H 1,0000000 26,86{ 26,86

Insumo I2543 SEINFRA SERVENTE íMão deObra H 1,1200000 20.26Í - 22,69

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

49,55

0,00

LS => 0,00 MO comi 
LS =>| 

Valor com BDI =>!

49,55

67,70

5.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Total

Composição C0074 j SEiNFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO, 
1(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA-DÉ CAL

ALVENARIA DE ELEVAÇAO m2 . 1,0000000 116,27[ 116,27

Insumo 10109 SEINFRA AREIA MEDIA i Material l .. ma 0,0413000 83.58 3,45

Insumo 10441 SEiNFRA CAL HIDRATADA ; Material KG 6,1900000 0,96 5,94

Insumo 10805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material . f;'- KG 6,1900000 0,7 íj * 4,39

insumo 12081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM ; Material UN 47,0000000 . 0,53 24,91

Insumo 12391 SEINFRA PEDREIRO : iMão de Obra : H 1,5000000 26;86] 40,29

Insumo I2543 SEINFRA SERVENTE Mão dè Obra , H 1,8400000 20,26 37,28

MO sem LS => 

Valor do BDi =>

77,57

0,00

LS => 0,00 MO corri 
LS => 

Valor com BDI ->

77,57

116,27

5.4

Composição

Código Banco
C0776 SEiNFRA

Descrição

CHAPISCO a  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm Pl PAREDE

Tipo
ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E  EXTERNAS

Und
m2

Quant
1,0000000

Valor

- 7,90

Total

7,96

Insumo 10109 SEINFRA : AREIA MEDiA- Material. J - m3 . 0,0061000 : 83,58; 0,51

Insumo I0805 SEiNFRA í CiMENTO PORTLAND Material i  . KG 2.430000C 0,71.

...  :..
1,73

Insumo 12391 SEINFRA PEDREIRO Mão de Obra H 0,-100000C 26,86.

V

2,69

D s n t S S



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS N°: '

COMISSAO DE LICITAÇÃO

Insumo Í2543. SEINFRA SERVENTE i ;/ Mão de Obra H f 0,1500000: 20,261 3,04;

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

5,73

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS=> 

Valor com BDi =>

5,73

7,96

5.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor; Total

Composição . C3121 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CiMÊNTO E  ÀREIA 
■ PENEIRADA, TRAGO 1:6

ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

m2 1,0000000 51,56 51,56.

Composição..' 
Auxiliar

C4430 SEINFRA ARGAMASSA BE GIMENJQ E  AREIA P6IS. % m §Ú  
1:6

ARGAMASSA DE CiMENTO m3 . 0.0250000 931,60 23,29

insumo 12391 SEINFRA PEDREIRO 1 Mão de Obra H 0,6000000 26,86 ....  16,12

Insumo 129*43; SEINFRA SERVENTE : Mão de Obra H *t- 0.6000000 20,26 .....12,16

MO sem LS => 

Valor do BDi =>

44,71

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDI =>

44,71

51,56

5.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C4442 SEINFRA CERAMíCA ESMALTADA Cl ARG. PRÈ-FABRÍCADA 
ATÉ 10x1 Ocm (100cm2) - DECORATÍVA - Pi PAREDE

ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTE RN A SE  EXTERNAS ...........

.. m?. 1,0000000 ' 90,381 .....90,38;

Insumo 11328 SEiNFRA LADRILHiSTA i Mâo de Gbra .....h ... f 0,7200000 ......26,36...... ...  19,34

Insumo 12543 SEiNFRA SERVENTE............................................ ......... i Mão de Obra . H.... " f 0,7200000 .....  20,26 ..... ......14,59

Insumo 16497 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÈ 10x1 Ocm iMaterial 
(100 cmz) - DECORATIVA

, mz y 1,1000000 ...... 42,52 ......46,77

insumo 16508 SEINFRA ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ 
CERÂMICAS E PORCELANATÓS

í Material ...k g ..... r 4,0000000 ........ 2,42...... .....9,68

MO sem LS => 

Vaior do BDi =>

33,93

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BD! =>

33,93

90,38

5.8 Código Banco Descrição Tipo Und ! Quant. Valor Total

Composição C1102 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÈ-FÂBRICADA, JUNTA 
ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm. (100 cm2) - 
: DECORATIVA (PAREDE/PiSO) .

ACABAMENTOS DE PAREDES 
/INTERNAS É EXTERNAS
f

m2 1,0000000 ... 15,18..... 15,18

insumo 10118 SEINFRA ARGAMASSA PRE-FABRICÂDA PARA .....................
: REJUNTAMENTO

Material KG 0,6610000 6,57 ~ 4,34

insumo 11328 SEINFRA UVDRILHISTA \ Mão de Obra ....H '......f 0,2300000 ....... 26,86?....■....  6,18

Insumo I2543 SEINFRA SERVENTE ■Mão de Obra H 0,2300000 '' 20,26f .... .....4,66

MO sem LS => 

Valor do BDi =>

10,84

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDÍ =>

10,84

15,18

Valor do BDi => 0,00 Valor com BDÍ => 11,10

5.14 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C2461; SEINFRA TEXTURA ACRÍLICA 1 DE MAO EM PAREDES 
EXTERNAS

PAREDES E FORROS m2 1,0000000 7”  15,02 15,02

Insumo 10045 SEINFRA AJUDANTE DE..PINTOR iMãodeObra ....h .... T 0,2000000; .....21,10 ...  4,22

insumo 11856 SEINFRA SELADOR ACRÍLiCO ; Materiai. L  . 1 0,1900000 .....7 ,14 ......: 1,36

(nsumo Í2079; SEiNFRA TEXTURA ACRiLÍCA.......  ^ ...  ■ -r—— .... ; Materiai KG .... 0,3100000 4,47 1,39

Insumo I2395 SEINFRA ■PiNTOR iMão dé Obra :; ; h .......* 0,3000000 .... 26,86 ...... .....8,06

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

12,28

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDÍ =>

12,28

15,02

5.18 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C4554 SEiNFRA TECH A DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL è = OJmm í TELHAS 7 '  /  •• m2 ' | 1,0000000 69,12 ' 69,12

Insumo .....11215 SEINFRA GANCHO COM PORCA E ARRUELA j Materiai UN ; 3,0000000 f 2,29 i ......6,87

Insumo 11530 SEiNFRA MONTADOR..................... :  ’........■ : Mão de Obra . h ‘ 0,3000000 .....  26.86 8,06

Insumo 11920 SEiNFRA TALA DE AJUSTE.......... T “ - :..... Matéria! u n .... r 3,0000000 0,34l .......1,02

Insumo I2543 SEINFRA SERVENTE........................ [Mão de Obra H.......í 0,3000000 20,26 . ....6,08

insumo Í8434ÍSÈÍNFRA TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm ■Material 7 ,  mz 1,0000000 ......47,09 "7" .....47,09

MO sem LS => 

Valor do BDi =>

14,14

0,00

LS=> 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BD! =>

14,14

69.12

5.21 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição ...C2286 SEiNFRA SOLEIRA DE MÁRMORE L= 15.am , PISOS INTERNOS ’ M 1,0000000 66.17 66,17

Composição ■. 
Auxiíiar

C0197 SEiNFRA ARGAMASSA MISTA D5 CIMENTO CAL H1DR. E 
AREiA S/PEN. TRAÇO k m

ARGAMASSA^MSTA
4 - • -' Á 1 ■ V:-

nrf? 0,0038000 738.10 2,80

Insumo I1882;SEINFRA SOLE!RA DE MARMO RE DE 15CM = ;Material : M 1,0000000: 60,41 i 60.41;

; Insumo ...  12391 SEiNFRA PEDREIRO . • ' ’ 7 " .... Mão de Obra H 0,0800000; 26,86; 2,15;

insumo Í2543 SEiNFRA SERVENTE .................77' ,Mão de Obra H í. 0,0400000; 20,26, 0,81:

MO sem LS => 

Valor do BDi = >

3,73

0,00

' " l s  = > 0,00 MO com 
LS = >  

Valor com BDI = >

3,73

66,17

5.22 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C0357 SEINFRA BftlslCADÃ QE GRÃÍUTO (OUTRAS CORES) E= 3cm p E ü Ç Á S ; '  METÀ1S E ACESSÔBI0S V ■ 

iCOLOGADO)
. m 2 '1 1,0000000 615Í18r 615,18

insumo I0108SEINFRA i AREIA GROSSA;....... : Material . . m3 0,0080000 .......119,58 ......0,96

j  J  ' ................................  . : . í

a./*__ í .  oS_ .: -o____________  G ancsw s
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Insumo 10805; SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material ■ KG i 3,20000001 0,71: 2,27

Insumo 11230 SEINFRA BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm Material : . m? í 1,0000000 539,20: 539,20

Insumo 12391 SEINFRA PEDREIRO Mão.de Obra H i 1,2000000: 26,86; 32,23

Insumo I2543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H ; 2,0000000 20,26; 40,52

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

72,75

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDJ =>

72,75

615,18

5.29 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Vaior Total

Composição C0006 SEINFRA ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES 
C/DESEMPENADEIRA MECÂNICA

CONCRETOS ma ? 1,0000000 0,22 0,22

Insumo I0733 SEINFRA DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) =•• Equipamento. H 0,0100000 1.97; 0,02;

Insumo I2543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 0.0100000 20,26 0,20

MO sem LS => 

Valor do BDi =>

0,20

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDÍ =>

0,20

0,22

5,30 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C2562 SEINFRA TUBO AÇO GÃLV. C/ÕÜ S/ÇÕSTÜRÁ D=50mm (2") TUBOS:E CONEXÕES DE AÇO. M i 1,0000000; 108,98: 108,98

insumo I0Q43 SEiNFRA AJUDANTE DE ENCANADOR Mão de Obra H 0,7400000 21,101 15,61

insumo 11180 SEINFRA FITA DE VEDAÇAO '= MateriaL M ; 1,1300000 0,36 0,41

Insumo 12171 SEINFRA TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2’) : . Material . M 1,0100000 72,86; . 73,59

Insumo 12320 SEINFRA ENCANADOR Mão de Obra H 0,7400000 26, W 19,3-7

MO sem LS => 

Valor do BD! =>

34,99

0,00

LS => 0.00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

34,99

108,98

6.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Totai

Composição C1123 SEiNFRA REJUNTAMENTO. C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ACABAMENTOS DE PAREDES 
ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm pjO  fÍNTERNASfE EXTERNAS 
-cm2) E PORCELANATOS (PAREDE/piSÕ)

m* l 1,0000000 10,53) 10,53

Insumo 10118 SEINFRA ARGAMASSA PRE-FABRICÃDAjRARA 
: REJUNTAMENTO

Material KG 0,1690000 6,57;' 1,11

Insumo 11328 SEINFRA LADRILHISTA I.Mão de Obra H 0,2000000 26,86 5,37

Insumo I2543 SEINFRA SERVENTE Mão de Obra H 1 0.2000000 20,26; 4,05

MO sem LS => 

Valor do BDi =>

9,42

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS=> 

Vaior com BDI =>

9,42

10,53

6.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor? Total

Composiçãc C4624 SEINFRA PISO PODOTATíL EXTERNO EM PMC ESP , 3GM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA {RORNECiMENTO

PISOS • m2' ] 1,0000000 148,55 148,55

Insumo 10109 SEINFRA AREIA MEDIA j Material . m3 . 1 0,0182000; 83,58 1,52

Insumo 10441 SEINFRA CAL HIDRATADA .Material KG 2,7300000 0,96: 2,62

Insumo I0805 SEINFRA CiMENTO PORTLAND Material."  : . KG l 2,8000000 0,71: 1,99

Insumo 11328 SEINFRA LADRILHISTA ■ Mão de Obra H 1,6000000 26,86: 42,98

Insumo (2543 SEINFRA SERVENTE íMão deObra H : 1,2500000 20,26 25,33

Insumo I8623 SEINFRA PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC
(CONCRETO) ESP. 3cm

j Material m2 1,1000000 67,38; 74,12

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

68,30

0,00

LS => 0.00 MO com 
LS -> 

Valor com BDI =>

68,30

148,55

6.11 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Vaior; Total

Composiçãc C2862; SEINFRA LASTRO DE BRITA LASTROS . m3 - 1,0000000; 156,10 156,10

Insumo I0280 SEINFRA BRITA [Material m3 è 1,1500000 f0Q,5Õ;: 115,58

Insumo I2543; SEINFRA SERVENTE :M§o deObra H í 2,0000000 20,26 40,52

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

40.52

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

40,52

156,10

6.12 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor? Total:

Composjçã C4833-SEINFRA ÍPiSO EMBORRACHADO, DRENANTE E  ANTÍ- 
IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULASÍDÉ 
BORRACHA RECfCLADA PRENSADA,
: PIGMENTADA E ATÓXICA; 50X50X2-,SCM i

PISOS iNIERNOS ; fn* 1,0000000 284,12;! ■ 284,12

Insumo 19143 j SEINFRA PISO EMBORRACHADO BANTI-IMPACTO, 
COMPOSTO POR PARTÍCULAS £E BORRACHA 
RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA

Material m2 1,0000000 284,12! 284,12

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

0.00

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDI =>

0,00

284,12

6.13 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composiçsc : 03449^ SEiNFRA MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07X0,30x1,0G}m 
í C/REJ U NTAMENTO

DRENAGEM SUPERFICIAL M 1,0000000. 28,64 28,64:

Composiçê
Auxiliar

C0170 SEINFRA ARGAMASSA, DE.CIMENTO; E ARE
1:3 í

A SiPEN. TRAÇO : ARGAMASSA DE CiMENTO m3 0,0010000 649,29 0,65

fnsumo 10971 iSEINFRA MEIO FIO PRE MOLDADO DIMíf%0,07xD,30xltOO)m. : Material m ; 1,0000000: 15,86 15,86

* - A à i t i l i S a m u e l  G o n ç i l y é s  C a r t a s
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Insumo 12391; SEINFRA PEDREIRO Mão de Obra ....-H I H 0.180000# 26,86 ......4,83;

fnsumo I2543: SEINFRA SERVENTE : IMãodeObra
‘' ' ' ‘M '1 -L - •• ;• ’• 8

Fh ..... 0,3600000; .....20,26; ......7,29:

MO sem LS => 

Valor do BDl =>

12,33

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Vaior com BDI =>

12,33

28,64

6.14 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total
Composição C1605 SEINFRA LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE” LASTROS m3 1,0000000 171,25 171,25;

Insumo I0280 SEINFRA BRITA Material Lm3 . 1,2000000 ....100,50' .... 120,60

insumo 12543 SEINFRA SERVENTE....... Mão de Obra H m' 2,5000000; ....... 20,26 ....... 50,65

MO sem LS => 

Vaior do BDi =>

50,65

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

50,65

171,25

6.15 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C1611 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP,= 
5CM. .

LASTROS m2 1,0600000 49,03 ....  49,03

Insumo 10109 SEINFRA AREIA MEDIA Material ím3 . 0,0332000 83,58 ...... 2,77

insumo I0280 SEINFRA BRITA....... Material . m3 0,0440000 100,50 ......4,42

Insumo I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) Equipamento H 0,0360000 .......27,60 ............ 0,99

Insumo I0805 SEINFRA CiMENTO PORTLAND ...  T"....... Material KG.... 11.0000000 ...... 0,715 .....7,81

Insumo 12391 SEINFRA PEDREÍRO Mao de Obra H.... 0,4000000 .... 26,86 10,74

Insumo ...... 12543 SEINFRA SERVENTE
_____________ .............. .

Mão de Obra H 1,1.000000 .....20,26 ...22,29

MÕ sem LS => 

Valor do BDI =>

33,03

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDi =>

.......33,03

49,03

6.16 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C1863 SEINFRA PEDRA CARIRI ESP = 2cnvC/ ARGAMASSA MISTA 
DE CIMENTO CAL HIDRATADA' E  AREiA

PISOS EXTERNOS m2 1,0000000 ...v 64,611 64.61

Insumo ... I0044 SEINFRA AJUDANTE DE GRANITÉIRO/MARMORISTA Mão de Obra H 0,2500000 ..... 21,10 * .....5,28

Insumo 10108 SEINFRA ARESA GROSSA /  1 Material m3 0,0304000 119,58 ......... 3,64

insumo 10441 SEINFRA CAL HIDRATADA Material ; KG 4,5500000 .......0,96 .......... 4,37

Insumo 10805 SEINFRA CiMENTO PORTLAND Material . KG 9,1300000 0,71 ....... 6,48

Insumo 11227 SEINFRA GRANiTElRO/MAMÕRlSTA Mão de.Õbrã H...... 0,3500000 ...... 26,86' : 9,40

Insumo 11661 SEINFRA PiSO PEDRA CARlRi E=2CM Material . n f 1,0500000; 33,76 ' ......... 35,45

MÕ sem LS => 

Vaior do BDi =>

...14,68

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDI =>

....... 14,68

64,61

6.18 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C1917 SEINFRA PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm,: 
ARMADO C/TELA DE AÇO :

PISOS EXTERNOS ma 1,0000000 125,38 125,38

Insumo 10109 SEINFRA AREIA MEDiA Material m3 0,0747000 83.58 .... 6,24

insumo 10121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO Mão de Õbra: H 0,0200000 26,86 ' 0,54

Insumo I0280: SEINFRA BRITA...... Material.
. ...

m3 0,1603000 100,50 ............16,11

insumo I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) Équipamento H 0,0860000 ” 27,60 .......2,37

Insumo ......10805.; SEiNFRA CIMENTO PORTLAND ... Material KG 34,0000000 ..........0,71 ..........  24,14

insumo ...... 11917 SEINFRA TABUADE 1 "-L  = 12cm Material M... ...0,8000000 ....7,35 .......5,88

Insumo !2040 SEINFRA TELA SOLDADA ÈM ACO CArSO B FiQ~ 5.DMM = 
MALHA 10 X 10 CM.(3,1,1 K6/M2) ■ .

Material m2 1,0000000 .......23,87 : ....... 23,87

Insumo .......12391 SEINFRA PEDREIRO ..... Mão d.e Obra ■ H 0,2500000 26,86 6,72

Insunào I2543 SEINFRA SERVENTE .. U -~ l . . i Mão de Obra H..... 1,9500000 2Q.26 .....39,51 i

MÕ sem LS => 

Valor do BDÍ =>

46,76

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDi =>

46,76

125,38

6.19 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C2185 SEINFRA REGULARIZAÇÃO PARA DEGRAUS C l PISOS INTERNOS 
: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREiA 5/ PENEIRAR,

M 1,0000000 9,63 : 9,63

insumo ......10109 SEiNFRA AREIA MEDIA " Material ■ n m3 0,0061000 ” ' 83,58 ........* .....0,51

Insumo E(>805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Materiai KG 1.4600000 0,71 .....  1,04

Insumo i 1391 SEINFRA PEDREIRO Mão de Òbra H 0,1500000 26,86 4,03

Insumo L!543 SEINFRA SERVENTE
...... . •” r  - r " •

Mão de Obra H... 0,2000000 20,26 4,05

MÕ sem LS => 

Valor do BDI =>

......8,08

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

.......... 8,08

9,63

6.20 Cócligo Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C 5095 SEINFRA : FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEl RA DIVERSOS
. ÉM AÇO (11/2 "X 1l 1/2" X  3/16"\ >

M 1 ;0ÒÓÓÕ00í •?14Í9Õ 14,90

insumo ji 157: SEiNFRA AÇO CÀ-25 . Materiai KG 0,1000000 - 8,23 ...........0,82

-  z' . . i  .  r / \ * f  9i!~ r **
itaio ãamuíl Gonçalves Dantas
w i *»a lnfra<«tní?iira
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Insumo 10749 SEINFRA ; MÁQUINA DE SOLDA (CHP)

Insumo 11061 SEINFRA ELETRODOS.........

insumo 11879 SEINFRA SOLDADOR..................  : ........

Insumo 12543 SEINFRA -SERVENTE.............7 ' f ......

Equipamento 

. =Material '

; Mão de Obra'- 

!Mão de Obra

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

7,57

0,00

H 0,2000000 0,10

KG 0,2000000 ........32.44

H .... f  0,2000000: 27,70

H.......f 0,1000000 .....  20,26

LS => 0,00 MO com
LS => 

Valor com BD! =>

MO sem LS => 

Valor do BD! =>

57,55

0,00

LS=> 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BD! =>

7.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant.

Composição C1993: SEINFRA PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) : ESQUADRIAS DE MADEIRA m2 í 1,0000000

Insumo 10041 SEINFRA AJUDANTE Di£ CARPINTEIRO : : iMãodeObra H : 2,0200000:

Insumo Í0498 SEINFRA CARPINTEIRO Mão de Obra H : 2,0200000.

Insumo 11705 SEINFRA PORTA DE FICHA EMBUTIDA : Material . m2 1,0000000;

MO sem LS => 96,88 LS => 0,00

Valor

439,79?

21,10 

' 26,86 T

Vaior do BDi =>
LS=> 

Valor com BD! =>

7.9

Composição

(nsumo

Insumo

Insumo

insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

(nsumo

Insumo

Insumo

Código Banco Descrição

C3544 SEiNFRA JANELA TIPO FICHA (1.40X1 .!G)m - MADEIRA 
MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR 

1004:1 SEiNFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO

10109 SEINFRA íAREIA MEDIA 

10441 SEINFRA CAL HIDRATADA

(0495 SEiNFRA CARPINTEIRO 

I0805 SEiNFRA CIMENTO PORTLAND 

IT59C SEINFRA PARAFUSO PARA MADEiRA DE 80MM 

11724 SEINFRA PREGO

11919 SEINFRA TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTSRGDAPÉ 

12391 SEINFRA PEDREIRO 

Í2543 SEINFRA: SERVENTE

16108 SEINFRA

16109

161(10

16111

16114

16115

7.10

Composição

Insumo

Insumo

■

CM {PADRÃOBftTEDOP DE MADEIRA MISTA 2X  2 
MUTIRÃO) j
FÜRRAMENTO LISO 10 X 3ÍCM MADEIRA MISTA 
(PADRÃO MU WD)
JANELA TIPO FICHiA 1,40 X 1 ,S3 tó MADEIRA MISTA 
(PADRÃO MUTIRÃO 

‘ 1ÁTA JUSTA (PADKAO MU I IRÃO)

DOBRADIÇA U t FERRO TIPO CRU/.ÍP/WRAO 
MUTIRÁOV ; _
fep .ro lho  de i ep <■., cHAio !>iy?" ipadrao
ypTIRÃG)

! 1 1

Código Banco

C1360 SEINFRA

10041 SEINFRA, .

: il
I0498 SEINFRAj j

ÍH

Descrição
ICHADURA E0MF

Íjd a n te  DE CAR 

■RPIMTEJRO

LEm  PARAI-pfRT

! i  
? INTEIRO

« EXTERNA

0,02

....6,49

5,54

.... 2,03

7,57

14,90

6.22 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total
Composição C2181 SEINFRA REGULARIZAÇÃO DE BASE.C/. ARGAMASSA 

CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR^ TRAÇO 1 ;3 -
PLSOS INTERNOS ..m*. 1,0000000 ■31,26; 31,26

Insumo 10109 SEJNFRA AREIA MEDIA Material.. . . . . . m3 0,0365000: 83,58 3.05

Insumo I08C5 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 14,5800000 0,71 10,35

Insumo 12391 SEINFRA PEDREIRO iMão de Obra H ; 0,2500000 26,86: 6,72

Insumo I2543 SEINFRA SERVENTE . Mão de Obra H 0,5500000 20,26 11,14

MO sem LS => 17,86 LS => 0,00 MO com 17,86
LS =>

Valor do BDÍ => 0,00 Valor com BDI => 31,26

7.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C0363 SEINFRA BANDEIROLA EM MADEIRA /ESQUADRIAS DE: MADEIRA m2 1,0000000 ' ;?02i27] 202,27

Insumo 10041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mão de Obra Hí : 1,2000000 21,10 25,32

Insumo 104*98 SEINFRA CARPINTEIRO Mão de Obra H : 1,2000000 26,86 32.23

Insumo 11347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA Material UN 1,0000000 0,70 0,70

Insumo 11495 SEINFRA : MADEIRA (PEROBA) : .< Material . ma 0,0450000 3.162,71 142,32

Insumo 11724 SEINFRA PREGO : Material KG 0,1000000: 17,00! 1,70

57,55

202,27

Total

439,79

42,62

.....54,26

342,91

Tipo Und Quant. Vaior Total

ESQUADRIAS DE MADEIRA UN L.ooooooo; 426,90s 426,90:

Mão de Obra H 3,7500000: 21,10 79,13:

Material. : nr 0,0106000: 83,58 0,89

Material . . KG 1,7200000 0,96 1,65:

Mão de Obra H 3,7500000: 26.86 100,73:

Material KG 1,7200000; 0,71 1,22

Material . UN 8,0000000 = 0,34 2,72

Matéria! KG 0,2000000: 17,00 3,40:

Material . UN 4,0000000. 1,76 7,04

Mão de Obra H 1,4000000. 26,86: 37,60:

Mão de Obra H 1,4000000: 20,26 28,36

Material M 3,65000001 2,77 10,1 V

Material M 3,6500000 14,82 54,09 i

; Matenal - UN 1,0000000: 76,80 76,80:

Material M 1,1000000; 4,22 4,64

Material UN . 4,0000000; 2,87 11,48

Matenal UN 2,0000000'; 3,52 7,04

MO sem LS = > 

Valor do BDI “ >

245,82

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

245,82

426,90

Tipo Und Quant. Valor Total

OUTROS ELEMENTOS . UN 1,0000000 162,90 162,90:

Mão de Obra H | 2,0000000^ .21,10;- 42,20:

Mão de Obra H 2,0000000. 26,86 53,72
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Insumo I1154;SE1NFRA. FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERSa Matenal 1,0000000: ....66,98 i 66,981

MÓ sem LS => 

Valor do BDI =>

95,92

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDI =>

......95,92

162,90

7.11 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor; Total

Composição C4588 SEINFRA DOBRADIÇA DE FERRO (PADRAÒ ;POPULAR) OUTROS ELEMENTOS UN 1,0000000 25,27 25,27

Insumo 10041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mão de Obra H ...T 0,2500000 21,10 5,28

Insumo I0498 SEINFRA CARPINTEIRO....... Mão de Obra H..... f 0,2500000 26,86?.... ... 6,72

Insumo 11587 SEINFRA PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM Material u n .... r 6,0000000: 0,19 ..... :  1,14

Insumo 12311 SEINFRA DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" ( PADRÃO 
POPULAR )

Material UN 5 1,0000000 .... 12,14...... ......12,14

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

11,99

0,00

LS=> 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDÍ =>

.......Í1 ,99

25,27

7.12 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Vaior Total

Composição C1365 SEINFRA FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉ0IO OUTROS ELEMENTOS UN 1,0000000 24,17 24,17

Insumo 10041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTÈJRO IMão de Obra ....H. | 0,3500000 21,10 7,39

insumo 11163 SEINFRA FERROLHO DE sOBREPO; KJ EMBUTIR MEDIO ! Material UN ! 1,0000000 16,02 .......16,02

Insumo Í1587 SEiNFRA PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4“X10MM ; Material . UN.... T 4,0000000 0,19 .... 0,76

MÕ sem LS => 

Valor do BDÍ

.....7,39

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

.......7,39

24,17

7.13 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C2667 SEINFRA VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA ESQUADRIAS DE MADEIRA mz ! 1,0000000 ..... 27,72 27,72

(nsumo 10Ó35 SEINFRA AGUARRAS MINERAL Material
’ •! . : Z-’ •

L ..... T 0,0500000 ' 20.29; ....... 1,01

insumo Í0045 SEINFRA AJUDANTE DÉ PINTOR | ...... iMão d e . Obra h ; 0,3000000 21,10.... 6,33

insumo 11347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA Material v . : UN 1.0000000 .......Q.70Í ... 0,70

insumo 12250 SEINFRA VERNIZ SINTÉTICO *| \Material - L "T 0,2700000 33,09: 8,93

insumo 12395 SEINFRA PINTOR..... Mâo de Obra H.......| 0,4000000 26,86 10,74

MÕ sem LS => 

Valor do BDI =>

17,07

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDi =>

17.07

27,72

7.14 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição ' Ç463B; SEINFRA PUXADOR HÒRtZONTÃL^/HRTIC \L PARA PORTA ESQUADRIAS E FERRAGENS M 1,0000000, 227,23 227,23

insumo 10498 SEINFRA CARPINTEIRO................ f Mão de Òbra. H 0,2500000; 26,86 .... -....6,72

insumo 18639 SEINFRA ^PUXADOR HORIZONTAL/VERTIC \tl RARA PORTA
: !

Material M 1,0000000 220,51; 220,51
........

MO sem LS => 

Vaior do BDI =>

6,72

0.00

LS => 0,00 MO com 
LS=>

Valor com BD} =>

6,72

227,23

8.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C06.61: SEINFRA:' CALHA DE CHAPA GALVANIZAD. 
iDESENVOLVIMENTO 5Qcm ' • '

,26 OUTROS ELEMENTOS M 1,0000000 89,75 89,75

insumo ..... I0Q43 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR ;Mão de Õfcra j- H..... 1,2000000 21,10; 25,32

Insumo 10539 SEINFRA CHAPA DE AÇO GALVANIZADA
•0.50M

.26, DESENV
í  1 • .

•: Material.. M ...1- 1,0300000- t  23,23í .... 23,93

Insumo .....11725 SEiNFRA PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (ÀPR(
672UN/KG)

>X1MAQAMENTE 'Material . KG :.. J 0,0900000; 15,99; 1,44

Insumo 11784 SEINFRA REBITES ...* ...... .......... : Material. KG.... 0,0400000 63,07 ... .....2,52

Insumo 11873 SEINFRA SOLDA 70X30 ”  -
j t e

.
Material : KG.... 0,0400000 ; 128,12 .̂.. ....... 5,12

insumo I2320 SEiNFRA ENCANADOR......... .. iMão de Obra H 1,2000000; 26.18 31,42

MÒ sem LS => 

Valor do BDI =>

56,74

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

.......56,74

89,75

8.4 Código Banco Descrição Tipo Und i Quant. Valor Total

Compesição C4468 i SEINFRA
i; [.:

lFORRO PVC - LAMBRl (:100x600C 
FORNECIMENTO E MONTAGEM

OU 2DOx6ÔO0)mm - ACABAMENTOS PARA TETOS m2 ■ | ' 1,0000000 69,54 69,54

insumo I8293 SEINFRA

.íl.KjM
FORRO PVC - LAMBRi '(100x600C 
D E 8MM A 10MM. iNCLUS 'V í:tS 
FIXAÇÃO (INSTALADO).; - -

pU200x6000)mm
■pÜTLfRÃDE

: Materiai m2 1,0000000 69,54 " 69,54

l MÕ sem LS => 

Vaior do BDI =>

0,00

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

0,00

69,54

8.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Totai

Composição 01207 SEiNFRA EMASSAMENTO DE PAREDES % 
DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA j

m m ''IAS 2 PAREDES E FORROS m2 1,0000000. 17,69 17,69

Insumo I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR
|

=Mão de.Obra .. H ; 0,2500000: 21,10 5,28;

insumo 11347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA j
i ' ' J& m

; Material: UN .0,5000000: 0,70 0,35:

insumo 11511 SEINFR& MASSA ACRILÍCA PARA PINTUR LAT EX ••Material . KG 0,7000000 3,81 2,67:

Insumo I2395 SEINFRA
I ( ; | J ' •

PINTOR iMão de Obra H 0,3500000; 26,86 9,40

■n irifit , 1 ? A ^ 1
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MO sem LS => 

Valor do BDI =>

14,68

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BD! =>

14.68

17.69

S.S Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Total

Composição C0773 SEINFRA CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO VERGAS E CHAPIM m2 .■{ 1,0000000 143,55 143.55

Insumo 10103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.:18 BWG [Material : , KG 0,0200000; 16,53 0,33

insumo 10103 SEINFRA AREIA GROSSA Material m3 0,0400000 119,58 j ' 4,78

Insumo 10121: SEINFRA ARMADOR/FERREIRO ;Mão de Obra H ...1 0,8000000 .......26,86; ' 21,49

Insumo 10163 SEINFRA AÇO CA-50 'Material KG 1,3500000 n ò i .....9,59

Insumo I0498 SEINFRA CARPINTEIRO ' f Mão de Obra. H....1 0,7000000 ....26,86;.... .......18,80

insumo 10528 SEINFRA CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X ;Material
2.20U)

m2 j 1,0000000 ...."‘35,95 ......35,95

Insumo 10682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 58QL (CHP) i Equipamento H ..... j 0,0200000 ..... 27,60!..... .......0,55

Insumo I0805:SE1NFRA CIMENTO PORTLAND....... {Material KG..... ] 17,3600000 ’’ 0,71: 12.33

insumo 11605 SEINFRA PED RISCO.... .Material m3 0,0900000 100,50 .... .......9,05

Insumo ....11724 SEINFRA PREGO....... ; Materiai. KG 0.0200000 17,00 ...... 0,34

Insumo 12391 SEINFRA PEDREIRO....... iMão deObra ...H 0,3000000 ..... 26,86 .... 8,06

Insumo 12543 SEINFRA SERVENTE...... Mão de Obra ...H ..... ; 1,1000000 20,26 22,29

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

70.63

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

70,63

143,55

8.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total;

Composição 02426  ̂SEINFRA T ELHA DE ALU MÍN IO C/M IOLO POLIURETANO* TELHAS 
T RAPEZOIDAL+TRAPEZOÍ DAL

m2 1 1,0000000 161,26 161,26

Insumo I1215SEINFRA GANCHO COM PORCA E ARRUELA í Material UN 3,0000000 2,29 6,87

Insumo 11530 SEINFRA MONTADOR *Mão de Obra. H .... 0,3000000 26>86Í.... 8,06

Insumo 11920 SEINFRA TALA DE AJUSTE . Maíerial UN....1 3.0000000 1,02

Insumo I2042 SEINFRA TELHA ALUMÍNIO, MIOLO POLIURETANO, T+T j Material m2 1,0000000 139,23 ....139,23

Insumo I2543 SEINFRA SERVENTE...... Mio de Obra ...H 0,3000000 .......20,26: 6,08

MÕ sem LS => 

Valor do BDI =>

14,14

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDI =>

14,14

161,26

9.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor; Total

Composição C2616 SEÍNFRAf ÍTUSO PVC SOLD. MARROM D~ 25mm {3/4"} TUBOS E CONEXÕES DE PVC M 1,0000000; 10,09 10,09

Insumo I0026 SEINFRA ADESIVO PARA TL BO DE PVC RIGiDO 'Material1 KG 0,0005000; 6.3,36;... ....  0,03

Insumo 10043 SEINFRA AJUDANTE DE E í* ^ANADOR
i

Mão de Obra ....H....... 0,1200000 ....  21,10.... ......2,53

Insumo 118881 SEINFRA) s o lu ç ã o  l im pa i; ORA PARA PVC RIGIDO Materiai L 0,0002000 0,01

Insumo ....... I2200; SEINFRA: :TUSO PVC SOLD/ y/EL DE 25MM {3/4*} Material M 1.0100000 4,33 .......4.37

Insumo I2320 SEiNFRA ENCANADOR
M : : ±

í Mão dè Obra H 0,1200000 26,18 3,14

MO sem LS => 

Valor do BDf =>

5,67

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

5,67

10,09

9.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C2617 SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARROM D=32mm (V) TUBOS E CONEXÕES DE PVC M 1,0000000 .....14,85-. - .......14,85

Insumo I0026 SEINFRA ÍÀDESiVÒ PARA T
! .

BO DE PVC RIGIDC [Material
...................................... .

KG 0,0007000 63,36; 0,04

Insumo 10043 SEINFRA [ÂJÜDÀNTÉ DÉ ÈNC^ANADOR j ; Mão de Obra .....H......1 0,1300000 2i , 10| •' 2.74

Insumo 11888 SEINFRA 

......12201 SEÍNFR$

SOLUÇÃO L1MPADORA P/ RA PVC RIGIDO ; Material a 0,0003000: '61,02* ...... 0,02

Insumo TUBO PVC SOLD/ ^EL DE 3 2 MM (V): .Maíerial ..

I r ' 1 i

.....M 1,0100000 8,56 ..........8,65;

Insumo t2320 SÉÍNER i ENCANADOR
........... .. .j.......

j í  .
Mão dé Obra H...... 0,1300000 26,18 ' 3,40

MÕ sem LS => : 

Valor do BDI =>

6,15

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDf =>

6,15

14,85

9.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C1526 SEINFRA JOELHO 90 PVC M?LDJRC )SCA. D= 25mmX3/4” TUBOS E  CONEXÕES DE PVC ; UN 1,0000000 12,65 12,65:

Insumo I0026 SEINFRA ADESIVO PARA TL BO DE PVC RIGIDC í Material KG 0,0025000: 63,36 . 0,16:

Insumo I0043 SEINFRA
■

AJUDANTE DE EHM: anadi3R ; Mão de Obra H 0,2000000; , 21,10 4,22

Insumo 11180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃ:
l i

Material M 0,4000000;- 0,36. 0,14!

Insumo 11303 SEINFRA JOELHO PVC SO 3AVEL COM ROSGfl DE 25X3/4,r : Materiai UN 1,0000000 2,65 2.65:

Insumo 11888 SEINFRA SOLUÇÃO LIMPaLORA P.
í i  . L jj

\r a  PVC RIGIDO
...... I :..L i .......

: Material L 0,0040000; 61,02 0,24

Insumo I2320 SEINFRA ENCANADOR
I

Mão de Obra H 0,2000000; 26,18 5,24

............... j !  "" MO sem LS =>í 9,46 LS => 0,00 MO com 9,46

itâte igm utí Gonçiilves Dantas
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COMtSSÂO DE

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDt => 12,65

9.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C1527 SEINFRA JOELHO 90 PVC SOLD.YRÕSCA; D= 32mmXr TUBOS E  CONEXÕES DE PVC UN : 1 .ooooooo: 20,68 20,68

Insumo 10026 SEINFRA ADESiVO PARA TUBO DE PVG RÍGIDO Material KG ] 0,0035000 r ” 63,36...... .......0,22

Insumo 10043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR ; Mão de Obra H 1 0,2000000 21.101..... ...  4.22

[nsumo .... 11180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO i Materiai M......: 0,5000000 ..... r 0.36 ......0,18

Insumo 11.304: SEINFRA JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA
DE 32X1”

:Materiai: : ; ; UN ... 1" 1,0000000 ......10,49 ......10.49

[nsumo 11888 SEINFRA SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVG RIGIDO Material :V L ....: "i 0,0055000 ".....61 ,02 ...... ....  0,34

(nsumo 12320 SEINFRA ENCANADOR fMão de Obra h .... l ; 0,2000000; ......26,18...... 5,24

MO sem LS => 

Valor do BDi =>

9,46

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDi =>

9,46

20,68

9.1.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C1565:SE!NFRA JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM
.; D=32X25mm (1'"X3/«T) : 'V' =

ITUBOS E  CONEXÕES DE PVC ■ UN 1 1.ooooooo 15,13 ; • • 15,13

Insumo I0026 SEINFRA AOESÍVO PARA TUBO DE PVG RÍGÍDO 1 Materiai ...k g ....; 0,0060000 .......63,36..... 0,38

Insumo 10043 SEINFRA AJUDANTE DE ENGANADOR • Mão de Obra H.......| 0,1800000 .....21,10 ...... 3,80

[nsumo 11311 SEINFRA JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32X25MM : Materiai . UN...í 1,0000000 .......5,66..... .......5,66

[nsumo 11888 SEINFRA SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO Material ...L ...... 0,0095000 ...."'61,0257 0,58

Insumo I2320-SEINFRA ENCANADOR : Mão de Obra ...H....... 0,1800000 26,18! ......4.71

MO sem LS => 

Vaior do BDi =>

....8,51

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDI =>

8,51

15,13

9.1.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. VaJor Total

Composição C1562! SEiNFRA JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL
. .. ........ j .  íD=25mmX172M

TUBOS E CONEXÕES DE PVG UN 1,0000000 14,87;' 14,87

insumo 10026: SEiNFRA ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO Material v KG í 0,0025000 63,36 0,16

insumo I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENGANADOR : Mão de Õbrá .. H... 0,1800000 21.10 .......3,80

Insumo 11180: SEINFRA FiTA DE VEDAÇÃO ; : : Material M f 0,3100000 0,36 0,11;

Insumo 11306; SEINFRA JOELHO REDUÇÃO PVG SOLDÁVEL AZUL DE
i ' 25X1/2’*.. .

: Materiai . UN 1,0000000 5,85 5,85

Insumo 11888 SEiNFRA SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RíGíDO = • Materiai L 0,0040000 61,021 0,24

Insumo 12320 SEINFRA ENCANADOR' iMão de Obra H 0,1800000 26,18- 4,71;

MÓ sem LS => 

Valor do BDI =>

8,51

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

....  8,51

14,87

9.1.9 Código Banco Descrição
I

Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C0953: SEiNFRA COTOVELO PVC í OLD.MARRORf  D=25mm (3/4")
r-r- :

TUBOS E CÒNEXOESÍDBPVO' -' UN i 1,0000000 9.83 9,83

insumo 10026 SEINFRA ADESIVO PARA TIÜBO DE PVC RÍGIDO
! I i .

i Materiai KG j 0,0060000 .......63,36. ....... 0,38

Insumo 10043: SEINPRA AJUDANTE DE ENGANADOR
j M i!

• Mão de Obra ....H.......' 0,1800000 21,10 ... .... 3,80

Insumo ......10884 SEINFRA : c o t o v e lo  p vc  s ó ld à v e l  d e

.................... i í.i .
Í5MM............ ■Material UN.... ; 1,0000000 0,79 ... 0,7-9

Insumo 11888:SEINFRA SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PV
. i : í ’ •! . . .

C RIGIDO : Material ....L ...... ,j 0,0024000 61,02 0,15

Insumo I2320:SEINFRA | ENCANADOR
I : !;

; iMão de Obra . * H....T 0,1800000 ......26,18]...... ..... 4,71

j

1

MÕ sem LS => 

Valor do BD! =>

.....8,51

0,00

...LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDÍ =>

...... 8.51

9,83

9.1.17 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C8653 SEINFRA ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") TUBOS E  CONEXÕES DE PVC UN 1,ooooooo: 5,51 5,51:

Insumo 10026 SEiNFRA í ADESIVO PARAFUSO DE PVG R
. J

GIDO i Material , KG T 0,0030000: 63,36í 0,19:

Insumo 10043 SEINFRA AJUDANTE DE [ENGANADOR Mão de Obra . H 0,0900000. 21,10; 1,90

Insumo 11180 SEINFRA FITA DE VEDA< : Materiai M 0,2500000: 0;36Í 0,09

fnsumo Í232G SEiNFRA
-... J Jj JJÜfe!

I6722 SEiNFRA

ENCANADOR '
" . " ' I ...................

Mão de Obra H 0,0900000.; 26,18* 2,36.

Insumo .ADAPTADOR F vé REG1STR02! Material un  ; 1,0000000: 0,97; 0,97

MO sem LS => 4,26 LS=> 0,00 MO com 
1 c  —

4,26

Valor do BDi => 0,00 Valor com BDi => 5,51

9.1.19 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Vaior Totaí

Composição

insumo

Insumo

(nsumo

Insumo

Insumo

L SFlNt RA ADAPTADOR PVC P, RLGISrRC 32mn? (1H)

i SÈJNKpii ADESIVO PARlA TÜBO DE PVG RIGIDO
j f  :. ■ l i S L

l SE'NI RA AJUDANTE DE ENCANADOR

SEIN fj®  FITA DE VEDAÍÇÃQ
l |  : 

S E IN ífp  ENCANADOR

ADAPTADORS SEIW |

lá

CRBa i§TRO S2MM(T;.

TUBOS E  CONEXÕES DE PVC

; Material

:MãodeQbra .

Material 

Mão de Obra 

: Material

UN

KG

H

M

H

UN

1 sooooooo;

0,0040000: 

0,0900000. 

0,5000000: 

0,0900000

1,0000000!

6,65

63,36

21,10

0,365

26 ,18 !

1.96;

6,65:

0,25:

1,90;

0,18

2,36;

1,96
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- MO sem LS -> 

Valor do BD! =>

4,26

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Vaior com BDi =>

4,26

6,65

9.1.24 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Totai

Composição C0986 SEINFRA CUBA DE LOUÇADE EMBUTIR C/ TORNEIRA E 
ACESSÓRIOS

LOUÇAS,.METALS E ACESSORIOS un ; 1,0000000 470,23: 470,23

Insumo I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENGANADOR Mão de Obra H : 1,5000000 21,10 31,65

Insumo 10916 SEINFRA CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR Material un  r 1,0000000; 94,06í 94,06

Insumo 11091 SEINFRA ENGATE CROMADO s*. Material UN ; 1,0000000 22,59 22,59

Insumo 11180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO Material . M : 0,8400000 0,36 0.30

Insumo 11864 SEINFRA SIFAO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" - Material;.. UN 1,0000000 164,58; 164,58

tnsumo 12132 SEINFRA TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO Maíerial
1/2!

UN j 1,0000000; 98,66 98,66

Insumo I2272 SEINFRA VALVULA DE METAL. 1"- Material . UN 1,0000000 19,1-2 19,12

Insumo (2320 SEINFRA ENCANADOR
. • , ijjíjSv1'

Máo de. Obra H ' | 1,5000000 26,18 39,27

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

70,92

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS=>

Valor com BDÍ =>

70,92

470,23

9.1.25 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C0985 SEINFRA CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS UN 1,0000000 420*87? 420,87

Insumo 10915 SEINFRA CUBA DE AÇO INOX : Material.. UN 1,0000000 175,41 175,41

Insumo 11861 SEINFRA SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1V2" Material. . UN i 1,0000000 174,30: 174,30

Insumo 12271 SEINFRA VÁLVULA DE METAL 1 1/4" i Material UN 1 .ooooooo 31,89: 31,89

Insumo I2320 SEINFRA ENCANADOR ! Mão de Obra H { 1,5000000 26,18; 39,27

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

39,27

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Vaior com BDI =>

39,27

420,87

9.1.26 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Vaior; Total

Composição C1898 SEINFRA PEÇAS R E  {APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX'
p yw cs L ■.

LOUÇAS, METAIS E  ACESSÓRIOS M 1,0000000 199,90 199,90

Insumo 10108:-SEINFRA' AREIA GROSSA
!

1 Material ■.' m3 0,0005000 1.19,58.; 0,06

Insumo 10805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG j 0,1500000 0,71 0,11

Insumo 11530: SEINFRA MONTADOR = Mão deObra H 1 .ooooooo 26,86 26,86

Insumo 11646 SEINFRA PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM
w .c a  . . .  ,

! Material. m ; 1,0000000 159,07 159,07

Insumo 12391 SEiNFRA PEDREIRO iMão de Obra H . | 0,2500000 26,86 6.72

Insumo I2543 SEiNFRA SERVENTE
í f ’

: Mão de Obra H 0,3500000 . 20,26} 7,09)

MO sem LS => 

Valor do BDi =>

40,67

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDI =>

40,67

199,90

9,1.28 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C2504;SÊINFRA TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA ÍLOUÇAS, METAISE ACESSÓRIOS
. i.i .

UN 1,0000000 14:1,21 i 141,21

insumo I0043.SE1NFRA- AJUDANTE DE ENCANADOR; :
. TI--: •.

Mão de Obra H * 0,6500000 21,10 13,72

Insumo Í1180:SEINFRA FfTA DEVEDAÇAO, ; ; Material. M 0,2800000 0,36 . 0,10

tnsumo 12131 SÉlNFRA TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 
3/4'

i Material UN 1,0000000j 110,38 110,38

Insumo 12320 SEINFRA ENCANADOR .£■ IMão de Obra H '1 0,6500000 '26; 181. 17,02

MO sem LS => 

Valor do BDi =>

30,73

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDI

30,73

141,21

9.1.29 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C3997 SEÍNFRA BANCADA EM GRANITO P/ PJA DE C02INHA, ÍNCL. 
CUBA DE AÇO INOX EACESSuRlOS

LOUÇAS, METAIS E  ACESSÓRIOS CJ 1,0000000 1.008,97 1.008,97

Composição
Auxiliar

GQ170 SEINFRA ARGAMASSA GE CiK-fNlO 
1:3

5-AHEiA SrpEN» iFfSACC a k s a m a s s a DE CiMENIO m3 0,0023000 6*19,29 1,49

Insumo 10184 SEINFRA BANCADA DE GRANITO Cl Li=Q,60m
'.................................... ...I : i t i

E  E=Q,Q3m Material m2 ? 1,3200000- 370,44 488,98:

Insumo 10915 SEINFRA CUBA DE AÇO INOX ■p Material: UN 1,0000000 175,41 175,41 =

Insumo 11513 SEINF:RA MASSA CORRIDA A BASE DE PVA : Material KG ■: 0,6000000: . 2,12; 1,27:

Insumo 11861 SEINFRA SIFÃO CROMADO 1 1/4”X1 1/2” : Material UN 1.0000000; 1-74,30; . 174,30:

insumo 12271 SEINFRA VÁLVJLA DE METAL 1 1/4" ; Material . UN : 1,OOOOOQC: 31,89: 31,89

Insumo Í2320 SEINFRA ENCANADOR !
.. . J  . L

Mão de.Obra H 1,5000000: 26,18 39,27

Insumo 12391 SEINFRA
J  J  i!

PEDREIRO Mão de. Obra H 1,4000000. 26,86 37,60

Insumo I2543: SEINFRA SERVENTE Mão de.Obra H 2,9000000: 20,26s • . 58,75

i

MO sem LS -> 136,09 

Valor do BDI => 0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BOI =>

136,09

1.008,97

9.1.30 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição G1242 SEIIgPRA ENGATE PLASTiGp {II^TlAL
! * t

ADO; LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS UN 1,0000000. 12,44 12,44

ítalo r .



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS N°:

COMiSSAO DE UICITAÇ AO

Insumo 11092 SEINFRA ENGATE DE PVC

Jnsumo 11180 SEINFRA FiTA DE VEDAÇÃO

Insumo I2320 SEINFRA ENCANADOR

'fòteierial 

Material 

. Mâo de Obra

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

3,93

0,00

UN ; 

M

H 1 

LS =>

1.0000000 8,15

1.0000000 0,36 

0,1500000. 26,18

0,00 MO com
LS =>

Valor com BDI =>

8,15: 

0,36 

3,93: 

3,93 

12,44

9.2.5

Composição

Código Banco

C4669 SEINFRA

Descrição Tipo

JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm iTUBOS E CONEXÕES DE PVC
.(2U\. .

Und

UN .

Quant.

1,0000000

Valor

22,97

Insumo 10026;SE1NFRA ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO Material KG 0,0300000 63,36

Insumo 10043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR : Mão de Obra H 0,3000000; 21,10

Insumo 11888 SEINFRA SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVG RIGIDO Material L 0,0470000 61,02

Insumo 12320 SEINFRA ENCANADOR :Mão deObra H 0,3000000 26,18J

Insumo 16235 SEINFRA JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=
50mm

■; Material UN 1,0000000 4,02

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

14,18

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Vaior com BDI =>

Total

22.97

1,90

.....6,33

.....2,87

7,85

.....4.02

14,18

22.97

9.2.6 Código Banco Descrição Tipo

Composição C4388 SEINFRA JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm TUBOS E CONEXÕES DE PVC
T1 1/4")

Insumo I0026 SEINFRA ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO Material

Insumo IG043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR j Mão de Obra

Insumo 11888 SEiNFRA SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PViC RIGIDO Material

Insumo 12320 SEINFRA ENCANADOR
’

Mão de Obra

Insumo I8240 SEINFRA JOELHO 45 PVC BRANCO PARk  ESGOTO D= ! Material . .
40mm...

MO sem LS => 

Valor do Í3DI =>

14,18

0,00

Und Quant. Valor Total

UN i 1,0000000 21,06 21.06

KG 0,0280000 63,36 1,77

H 0,9000000 21,10 6,33

L 0,0430000 61,025 2,62

H ; 0,3000000 26,18 7,85

UN 1,0000000: 2.48 2,48

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

14,18

21,06

9.2.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C1549 SEINFRA jJOELHO PVC BRANCO p; ESGOTO D=1.00mm (4”} TUBOS EpONÉXOEÔ DE PVC UN 1,0000000 38,15 38,15

Insumo I0026 SEINFRA ADESIVO PARA TUBO DE PVC
! m -

RIGIDO: : Material ; .; KG 0,0500000 63,36 3,17

Insumo I0043 SEINFRA i-ÃJUDANTE DE ENCANADOR Mão de Obra H 0,4500000 21.10 9,50

Insumo I I282: SEINFRA /JOELHO PVC PARA ES<
. . . .  .. -è '

i t TODE10OMM Materiai * UN 1,0000000 8,82 8,82

Insumo
................
11888-SEINFRA ; SOLUÇÃO LIMPADQRAíR;

ú ! ............................. .. . l i
VRA ?SfC RIGIDO ; Material L 0,0800000 61,02 4,88

Insumo I2320 SEINFRA
I .

I  ENCANADOR i
f

Mão de.Obra H 0,4500000 26,18 11,78

i MO sem LS => 

Valor do BDÍ =>

21,28

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDI =>

21,28

38,15

9.2.8
Composição

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

insumo

Código Banco Descrição 

C1552 SEINFRA JOELHO PVC BRANCO B/ESGOTO D=50rarn (T )

I0026 SEINFRA ADESIVO PARA TUBO DB PVC RIGIDO
r

I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANÀDÍDR

:'| .
11284 SEINFRA : JOELHO PVC PARA ESCjiOTODE 50MM

. 3"RAPVC RIGIDO11888 SEINFRA SOUJÇÃO LIMPADtJW 

12320 SEINFRA ENCANADOR

Tipo

TUBOS E  CONEXÕES DE PVC 

Maíerial

Mão de Obra l 

Material

'Material . - -í ' - 

•Mão de Obra . | :

MG sem LS => 

Vaior do BDI =>

13,24

0,00

Und

UN

KG 

H ; 

UN .: 

L 

H

LS= >

Quant.

1,0000000 :

0,0150000: 

0,2800000: 

1,0000000: 

0,0220000; 

0,2600000

Valor Total

18,78 18,78:

63,36=

21.1 Oi 

3,25;

61.02 

26,18

0,00 MO com 
LS=>

Valor com BDÍ =>

0,95;

5,91

8,25

1,34:

7,33

13,24

18,78

Tipo Und Quant. Valor

TUBOS E CONEXÕES DE PVC UN 1,0000000 17,15

Materiai KG 0,0100000; 63.36

Mão de Obra i r H 0,2800000í 21,10

Material. . j -................... UN 1,0 000009:■ 2,36

: Material: .. : l L 0,0*150000; 61,02:

Mão de Obra !. H 0,2000000; - 26,18:

9.2.9

Composição

Insumo

Insumo

Insumo

insumo

Insumo

Código

G1S51

10026

10043

31283

Banco

SEINFRA

Descrição

ilOELHO PVC BRANCO

SEINFRA ADESIVO PARA TUBO, t'E PVC 

SEINFRA AJUDANTE DE ENCAfí/ 

SEINFRA JÒELHO PVC PARA ES 

SEINFRA SOLUÇÃO LIMPADORA

■
RIG<0.£

11888.

12320;SEINFRA. ENCANADOR

DO

MO sem LS =>
I

Valor do BDI =>

13,24

0,00

j .
j 0,00 MO com 

L S -
| Valor com BDÍ =>

Total

17,15;

0,63: 

5,91; 

2,36: 

0,92 

7.33 

13,24 

17,15

Tipo Und Quant. Valor Total

TUBOS E  CONEXÕES DE PVC UN : 1,0000000 533,80 50,80-

Material • r i ■y KG 0,0575000; 63,36-: 3,64

Mão de Obra H : 0,f600000:- ■21,10 9,71

: Matéria! UN 1, ooooooo 19,86 ;.. 19,86

9.2.10

Composição . 

Insumo 

Insumo 

Insumo

Código Banco Descrição

C-<582:S E IN F &  JUNÇÃO SIMPLES DÊ 
f! j, 10OX5Gmm(4”X2") 

10026 SEINFRA [i|DESIVO PARA TUBO

10043

11519

SEINj

SEINj

I  ' jUUDANTE DEENCÂN 
J 1
iUNÇAO PVC PARA

t  P/ESGOTO

4X2*)

r

LS =>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/Cfc
F L S  N°:

nsumo 11888 SEINFRA SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVG RIGiDO

Insumo I2320 SEINFRA ENCANADOR i

Material 

Mão de Qbra

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

21,75 

. 0,00

L

H

LS =>

c o m is s ã o  m . u ã
0,0910000 61,02 5,55:

12,04; 

21,75 

50,80

• 0,4600000. 26,18

0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

9.2.11

Composição

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Código Banco Descrição

C1758 SEiNFRA LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOJQ 100mm
Í4*V .

10026 SEINFRA ADESIVO PARA TUBO DE PVÇ RÍGÍDO 

10043 SEINFRA AJUDANTE DÉ ENCANADOR

11457 SEINFRA 

11888 SEINFRA 

I2320 SEINFRA

LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM 

SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC;RIGIDO 

ENCANADOR

Tipo

TUBQS E  CONEXÕES DE PVC

Material:

Mão de Obra

Material

Material
.......................

Mão de Obra

MÒ sem LS => 

Valor do BDÍ =>

10,87

0,00

Und

UN

KG 1

* H ......1

UN

.....L .......

...H...... ]

LS=>

Quant. Valor

í.0000000 25,88

0,0500000 ...63,36

0,2300000 ....... 21,10

1,0000000= 6,96 

0,0800000 61,02 

0,2300000 26,18

0,00 MÒ com 
LS =>

Valor com BDI =>

Total

. 25,88

3,17

..... 4,85

.....6,96

.....4,88

6 ,02  ̂

10.87

25.88

9.2.12 Código Banco Descrição

Composição C1761 SEiNFRA LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGQTO 50mm
(2 '$  •-

Insumo 10026 SEINFRA ADESiVO PARA TUBOfcDE PVC RÍGIDO

Insumo I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENGANADOR

insumo 11459 SEINFRA ; LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM

Insumo 11888 SEINFRA SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO

insumo ....... [2320 SEINFRA ENCANADOR

Tipo

TUBOS E CONEXÕES DE PVC 

i Material ;= 

iMão de Obra 

i Material 

I Material 

Mão de Õbra

MÕ sem LS => 

Valor do BDI =>

Und

UN

Quant. Valor Total i

..... : 1-2,42

6,62

0 ,00

KG

H.....1

UN

L ') 

H

LS =>

1.0000000 12,42:

0.0150000 63,36................0,95

0,1400000 ..... -21*10!.............” 2,95

1.0000000   3,51 ... . 3,51

0,0220006 ....  61,02;...............1,34

0,1400000 .......26,18' 3,67

0,00 MÕ com *"*.....6,62
LS =>

Vaior com BDi => 12,42

9.2.13

Composição

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Código Banco Descrição

C2356 SE IN FRA  TE PVC  BRANCO P/E$GOTO CMGOmm (4 >  
JUNTAS SOLD.

I0026.SEINFRA ADESIVO PAFtATUBO DE PVC RIGIDO

I0043 SEINFR/| -AJUDANTE DE ENCANADOR

M 888:SEIN FR j| SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO

I20Í2;SEINFR/| TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM {4") •

.......... I
I2320 SEINFRA ENCANADOR

Tipo

TUBOS E CONEXÕES DE PVC 

: Material ■

;Mso de Obra
' ' < ;

. . ... 
i Material

i Material

;M ãod eÕ b ra

MÕ sem LS => 

Valor do BDi =>

21,75

0 ,00

Und

UN

KG

H" I 

L

UN

H

LS =>

Quant. Vaior Total

1,0000000 50,80 50,80

0,0750000 63,36:

0,4600000 21,10

0,1200000 ' 61,02

1,0000000 .......16,98

0,4600000 ....... 26,18

0,00 MÕ com 
LS =>

Valor com BDI =>

. 4,75 

’ 9.71 

7,32 

16,98 

12,04 

21,75 

50,80

9.2.14

Composição

insumo

insumo

insumo

Insumo

Insumo

Código Banco i Descrição t

C2359 SEINFr |  TÊ  PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (Z^-JUNTAS

IC026
,  SO! D. .

SEINFRA AbESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO

110043 .SEINFRA -AJUDANTE DE ENCANADOR 

I'. 886 SI .INFRA SOLÜÇAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 

12014 SEINFr |  TE PVC PARA ESGÒTO DE 50MM (2") | '

12320 i SEINFbÉ l ENCANADOR í
\ ■ I  ' I ■ ■

Tipo

TUBOS E CONEXÕES DE PVC 

[Maíerial. 

iMão de Obra 

jMaterial r 

; Material 

Mão de Obra

MÕ sem LS => 

Valor do BDI =>

13,71

0,00

Und

UN

...KG

H

L ......I

UN

....H .......

' LS =>

Quant. Valor;

1.0000000 ‘ / :2 5 ,1 2 r

0,0225000 63,36

0,2900000 ......-21,10;

0,0330000 ......  61.02;

1.0000000  7,97

0,2900000 ....... 2 6 J8 Í

0,00 MÓ com 
LS => 

Valor com BDI =>

Total

25.12

1.43 

6,12 

’ 2.01

..... 7,97

......7,59

...13,71

25.12

9.2.15

Composição

Insumo

Insumo

insumo

Insumo

Insumo

Código

C2347

Í0026

10043:

11888

12008

12320

Banco Descrição

SEINFRA TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO
: • i  j D=1 GOXõOmm (4"X2W)

SEiNFRA ADES'VO PARA TUBO DE PVC RÍGiDOi
\

SEINFRA AJUDANTE DE ENGANADOR 
f  |

SEINFF|a  SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVG RíGíDO

SEINFf^A TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM

SEINFRA ENCANADOR j

Tipo

TUBOS E  CONEXÕES DE PVC 

Matéria)

Mão de Obra 

-Material 

t Material 

Mão de Obra

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

21,75

0,00

Und

UN

KG

H

L

UN

H

LS =>

Quant.

1 ,0000000

0,0575000;

0,4600000:

0,0910000:

1,ooooooo;

0,4600000:

Valor

48,99

63,36.

21,10

61,02,

18,05

26,18;

0,00 MO com 
LS => 

Vaior com BDl =>

Total

: 48,99;

3,64

9,71

5,55:

18,05:

12,04

21,75

48,99

9.2.16

Composição

Insumo

Insumo

Insumo

tnsumo

Código Bancòi i Descrição

C4822

I0026

I0043

11888

I2320

! SEiNFI

SEINF
.1 :1 1 
SEINF

SEINF:

SEI1

TERMINAL DE VENTILAÇAO M G  5DMM

ADESIVO PARA TUBO DE PV® RfGlD©
I!

AJUDANTE DE ENGANADOR t

L
k SOLUÇÃO LIMPApORA PARflj RiGlDO 

& ENCANADOR

Tipo

TUBOS E CONEXÕES DE PVC 

? Materiai . .

..Mão de Obra 

: Material 

Mão de. Obra

Und

UN

KG

H

L

H

Quant.

1,0000000

0,0310000;

0,0900000:

0.048H000.

0,0900000;

Valor

18,84

63,36: 

21.1Q 

61.,02; 

26,18;

Total

18,84

1,96:

1,90

2,93:

2,36

•tehySamuel Gonçalves Danfas



PREFEITURA MUNICIPAL OE CRATOÍCE
FLS N°:

COMfSSÂO OE UCfTAÇAO

Insumo 19096 = SEINFRA TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE Materiai. UN j ....1.0000000= 9,69 9,69
; NORMAL, ESGOTO PRED IAL: . ...... .................. .

MÕsemLS=> 4,26 LS => 0,ÕÕ MÕ com 4,26
LS=>

Valor do BDl => 0,00 VaJor com BDI => 18,84

9.2.17 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor; Total

Composição C4924 SEINFRA i CAiXA SIFONADA PVC 100 X .100 X 5GMM, POÇOS E CAIXAS 
ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OL) TAMPA

UN 1,0000000 58,03 58,03

Insumo I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR i Mão de Obra H 0,5000000’ 21,10 10,55

Insumo 12320 SEINFRA ENCANADOR _ ;Mâo de Obra H 0,5000000 26,18 13,09

insumo (9405 SEiNFRA CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, iMateríal 
ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA

UN 1,0000000 34,39 34,39

MO sem LS => 

Valor do BDi =>

23,64

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

VaJor com BDl =>

23,64

58.03

9.2,18 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Totali

Composição C3586 SEiNFR/ CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 
PADRÃO POPULAR

UN 1,0000000* 61,91 61,91

Insumo I0043: SEINFRA )AJUDANTE DE ENCANADOR: Mão de Obra H 0,5000000 21,10 10,55

Insumo I0435 SEINFRA CAIXA SIFONADA 150 X 150x 50 COM GRELHA Material UN 1,0000000 38,27 38,27

insumo 12320 SEINFRA : ENCANADOR i Mão de Obra H 0,5000000 26,18 13,09

MO sem LS => 

Valor do BDi =>

23,64

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDl =>

23,64

61,91

9.2.19 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C3994 SEINFRA JUNÇÃO PVC BRANCO 50 X 50 m m ^X-T) TUBOS E GO NEXO ES DE PVC UN 1,0000000 "33;20! 33,20

Insumo 10026 SEINFRA ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO Material KG 0,0400000 63,36 2,53

Insumo 10043 SEINFR/ AJUDANTE DE ENCANADOR Mâo de Obra, H 0,3500000 -'21,101 7,39

Insumo 11888 SEINFRA SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO . :Material . . L  . 0,0600000 61,021
'

3,66

Insumo I2320 SEINFRA ENCANADOR iMão dB Obra H 0,3500000 26,18! 9,16

Insumo I74Õ2 SEINFRA JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2’ ) i Material UN 1,0000000 10,46 10,46

MO sem LS => 

Valor do BDl =>

16,55

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDl =>

16,55

33,20

9.2.22 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C0609 SEINFRA CAIXA EM ALVENARIA (6.0X60X60cm),DE 1/2 
TiJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E

: POÇOS E CAIXAS UN 1,0000000 497,69! 497,69

Insumo 10040 SEiNFRA ,AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO iMão dè Obra H 0,2250000 21,10 4,75

Insumo 10041 SEINFR/ AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mão de Obra H 1,1850000 21,10 25,00

Insumo 10103 SEINFR/ ARAME RECOZIDO N.18 BWG ... Material . KG 0,0440000 16,53 0,73

Insumo 10109 SEINFRA I AREiA MEDIA Material - m3 0,1610000: 83,58 13,46

insumo 30121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO Mão de Obra H 0,2250000; 26,86- 6,04

Insumo
. ...

10169 SEINFRA AÇO CA-60 Material KG 2,5820000 7,59: 19,60

insumo Í0280 SEiNFRA ; BRITA : Material m3 ' 0,0770000 100,50 7,74

insumo (0441 SEINFRA ;CAL HIDRATADA Maíerial KG 7,6440000 0,961 7,34

(nsumo Í0498 SEiNFR/ CARPíNTEIRO :Mãc de Obra H 1,1850000 26,86 31,83

Insumo Í0529 SEINFRA CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM(1;10X :Materiai 
2.2QM1 ..

m2 0,2000000 35,95;
■;...................\....

7,19

Insumo 10805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND ; Material KG 41,9090000 0,71) 29,76

Insumo 11916 SEINFRA TABUA DE 1" DE-3% - U= 3Qcm
. : . . . . : i i ... .. - ....

; iMaterial' . M 0,0590000 12,77; 0,75

Insumo I2082:SEINFRA “TIJOLO MACIÇO^COMUM : Materiai.. UN ####*##### 0,47 i 66,33

Insumo 12391 SEINFRA ^PEDREIRO Mão de Obra H 4,1390000 26,86 111,17

Insumo I2543 SEINFR/ SERVENTE
|

: Mão de Obra H 8,1940000 20,26 166,01.

I
MO sem LS => 

Valor do BDl =>

344,81

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDÍ =>

344,81

497,69

9.2.23 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C0606 SEiNFRA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE POÇOS E  GAIXAS 
CONCRETO ESP.= 5cm

\ - '"-j
m2 1,OOOOOOO: 238,07 238,07

insumo : I0040: SEiNFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO .Mão oe Obra .= • H 0.4600000; 21,10 9,71

insumo 10041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO iMão de Obra . H 2,4200000 21,10 51,06

Insumo 10103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.H0 BWG ; Material . KG 0,0900000 « ,5 3 1,49

Insumo 10109 SEINFRA AREIA MEDIA ( _ : Material . ma 0,0330000 83,58 2,76

Insumo 10121: SEINFR i; ARMADOR/FERREIRO Mão de.Obra H 0,4600000 26,86: 12,36

Insumo Í0169 SEINFi 
I £

AÇO CA-60 1;........ : Material . KG 5,2700000 7,59 40,00

Insumo I0280 SE IN lf L
;

BRITA Material ... m3 0,0400000 100,50 4,02

ír 1m  !í!l - a  c A r  • f — _ 11 It i l f l  S a m u t i



PREFEITURA MUNICIPAL 0£ CRATOICE

FLS N°:____________

Insumo 10498 SEINFRA CARPINTEIRO . Mão de Obra H ....] 2,4200000; 26,86 65,00.

Insumo 10529 SEINFRA CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM:{T.10 X " 
:2.20Mi, . • ,

; Maíerial m2 i 0,4000000; "  35,95 ... ...14,38

Insumo 10805 SEINFRA CiMENTO PORTLAND ;.Materiai . KG 16,2000000; 0,71: 11,50

insumo 11916 SEINFRA TABUA DE 1” DE 3A. - L = 30cm i Material M..... 0,1200000 ..... 12,7.7!™...... ......1,53

Insumo ......12391 SEINFRA .PEDREIRO................... 1 "7 .... • ■ ..................... i Mão de Obra H.......í 0,3000000 26,86 8,06

Insumo Í2543 SEINFRA SERVENTE .......................................... . Mão de Obra .......H.......| 0,8000000 .....20,26;....... 16,21

MO sem LS => 

Valor do BDi =>

162,39 LS => 

0,00

0,00 MO com 162,39 
LS =>

Valor com BD! => 238,07

9.2.24 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Vaior Total

Composição C0601 SEINFRA CAiXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA ; POÇOS BÇ Ã IX A S : UN 1,0000000 356,53;' .... 356,53

Insumo 10041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ; Mao de Obra H 0,6050000 21,10 12.77

Insumo 101*03 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG Material: KG 0,0220000 ......16,53 .......0,36

fnsumo 10109 SEINFRA AREIA MEDIA | Materiai.. m3 ....0,1050000 ....... 83,58 ....... 8,78

Insumo 10169 SEINFRA AÇO CA-60 [Maíerial KG.. |....1,7500000 .......7,5Ô« 1.3,28

Insumo 10441 SEINFRA 'CAL HIDRATADA £ r  : .......T ... Material. KG 5,4600000 ......0,96 .............5,24

Insumo I0498 SEINFRA CARPINTEIRO [Mão de Obra . H 0,6050000 ...... 26,86?? .......16,25

Insumo 10529 SEINFRA CHAPA COMPENSADO RESIN ADQ 12MM (T ;Í0 'X :
;2.20M  ̂ .; 7 ;  \ . , V T :

Material :; m2 0,1050000 ......35,95 3.77

Insumo 10805 SEINFRA {CIMENTO PORTLAND .; Materiai KG 28,5000000 .........0,71 .......20,24

Insumo 11605 SEINFRA PEDRISCO [Material : m3 f  0,0420000 100,50 ...... '.... 4.22

Insumo ....112082 SEINFRA TIJOLO MACIÇO COMUM J Maíerial ' ...UN ##########: ...r "...0,47 ̂ V ...' 51,00

Insumo 122051 SEINFRA iTÜBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2*} Material M * 0,4000000 40,37: 16,15

Insumo 12391 SEINFRA PEDREIRO ..... : Mão de Obra 

.\Mão de.Obra

;....H..... :...3,2000000 .......26,86 85,95

Insumo 1 I2543 SEINFRA SERVENTE H 5.8500Q00 ’ 20,26^ 118,52

Valor do BD! =>
LS => 

Valor com BD! =>

9.2.25

Composição

Composição
Auxiíiar
Composição :
Auxiliar
Composição :
Auxiliar
Composição
Auxiliar
Composição
Auxiíiar
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

(nsumo

Código Banco Descrição

iC4162iSEINFRA í FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉiS 
D=1.20M : i

C2781 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO BE  IA  BM . PROF.
DE 1.51 a 3.00m 

,62921 SEINFRA REATERRO G/COMPACTAf t© MAfêilML 
SCONTROLE, MATÉRIAL EA  VALA 

C2860 SEINFRA LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA

C2862 SEiNFRA LASTRO DE BRITA

=€2593 SEINFRA
( _

10.1 Q9 S ê in F êíA a k E ia  MfcUiA

TU30 PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MW (41-) 

ak E ia  MEuia

10805 SEINFRA 

12391 SEINFRÁ
L ,  : :

I2543 SEINFI 

I79©4 SEINFR
|

I7965 SEINFR 

(7966: SEINFI

CIMENTO PORTLAND , 

PEDREIRO. 

iSERVENTE

j ANEL PRE-MOLD^O 
■ h-G.50M

- M

TAMPA PRE-MOLDADA ,E>E CONCRETO P/ FOSSA 
£  SUMIDOURO DE 
LAJE DE FUNDO Pi

DE CONCRETO D=1,20M,
•j i j í

D=1,20M,EtO,PM
FOSSA d | J d=|Í20M, E=0,10M

Tipo Und Quant Valor: Total

OUTROS ELEMENTOS UN 1,0000000 3.342,89 ' 3.342,89

ESCAVAÇÕES EM 
VALAS,VALETAS,CANAIS E

m3 8,0400000 70,91 570.12

ATERRO,REATERRO E 
COMPACTARÃO

m3 5,5200000 ‘ 34,44 190,12

LASTROS m3 0,2300000 163.36 37.69

LASTROS m3 0.2300000 156.10 35.90

TUBOS E  CONEXÕES DE PVC M 4,0000000 44.59 178,35

; Materiai nr õ, 1090000: 83,36; 9,1 V

Material KG ; 72,90G0Qfl0: Ò ,7lí 51,76:

Mão de Obra H 9,0000000: 26,86 241,74;

Mão de Obra H 5,0000000 \ 20,26' 101,30:

:Material UN 6,0000000? 194,02 1.164.121

Material : UN 2,0000000; 263,03 526,06:

• Materiai. UN 1 .ooooooo 236,62 236,62:

MO sem LS => 1.217,00 LS => 0,00 MO com 
LS =>

1.217,00

Valor do BDl => 0,00 1 Valor com BD! => 3.342,89

Tipo Und Quant. Valor Total

LUMINÁRIAS INTERNAS i  EXTERNAS / 
ACESSÓRIOS

UN . 1,0000000?

I

229,77 229,77

Mão de Obra H 1,2000000 ‘21,10= 25,32

Mão de Obra H U200000Q; 26,85
L_«__í*l.

32,22:

Matenal UN liooooooor 172,23 172,23;

MO sem LS => 57,54 LS => 0,00 .MO com 
LS  =>

57,54

Valor do BDl => 0,00 Vaior com BDl => 229,77

Tipo Und Quant Valor Total

10.4

Composição

Insumo

Insumo

Insumo

10.6

Código Banco |

C4807 SEINF
! I

I0Q42 SEINFR 

ij
12312 SEINFR 

19122 SEINFR

Descrição

BAUZADOR DE SC BREP 
CORPO EM ALUMÍNIO E GR
PARA UMA LÂMfWdâ LED, Ji__,
POTÊNCIA 7W F^JOR DÉ PO'| 
AJUDANTE DE ELpRIÇISTJA

ELETRICISTA

REPOR

3 TARTARUGA, 
l  DE PROTEÇÃO. 
3ÚpTE E27.
ÊtfCIA MÍNIMO 0,92

BAUZADOR DE SÔBI
CORPO EM ALUM

POTÊNCIA 7W Fi

NIO E Gl
> TARTARUGA,

_________________  ________ f  E  DE PROTEÇÃO,
PARA UMA LÂMPADA L,ÈD, í jQ lfeTE E27,

! ' ^NÇIA MÍNIMO 0,92TOR í\E

Código Banni Descrição

~ ' :tetário de Infraestrutura 
: h í « í  HNP 061887931-5

Italo SSrçuei Gonçalves Dantas

0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS N°:

Composição C4798 SEiNFRA LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM:CORPO ÉM 
CHAPA DE AÇO TRATADA£ PINTADA NA COR 
BRANCA. & FLÊ TG R  Gf ACABAMÊNTÕ 
ESPECULAR DE ALTO BRILHO, Pl DUAS 
I LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 D E . 
16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO GU%

Insumo I0042 SEINFRA AJUDANTE DÉ ELETRICISTA

Insumo 12312 SEINFRA ELETRICISTA

Insumo 19113 SEINFRA LÜMÍNÁRIA DE SOBREPORCOM CORPO EM '7 7 ^
: CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR 
s BRANCA; REFLETOR Cl ACABAMENTO 
ESPECULAR DE ALTO BRILHO, CI DUAS • 
LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 
'16W/ REATOR ELETRÔNICO P/2XÍ6W, FPDÓ 03 .'

LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS 1 
ACESSÓRIOS

Mão de Obra 

Mão de Obra. 

Materiai

UN

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

1,OOOOOOO; . 150,21: 150,21

H 1,5000000 21. TO 31,65 

H : 1,5000000 26,35 40,28 

UN 1,0000000 78,28 ; 78,28

MO sem LS => 

Valor do BD! =>

71,93

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS=>

Valor com BDi =>

71,93

150,21

10.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valo r TotaJ

Composição C0466 SEINFRA i BRAÇADEIRA TIPO 'D". METÁLICA ATE 1" ; =■ CONEXÕES METÁLICAS UN : 1,0000000 T f  7,77 i .....  7,77

Insumo I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA ..... iMão de Obra H 0,3000000 ...  21,10 6,33

Insumo I0273 SEINFRA BRAÇADEIRA TIPÕ>DU; METALICA DE 1"... : Material UN 1,0000000 • 1,447 •.............1,44

MO sem LS => 

Valor do BD! =>

6,33

0,00

LS=> 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDl =>

6,33

7,77

10.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Vaior; Total

Composição C4762 SEINFRA I CAiXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2’*
. . . . . . . .

i QUADRO S/.CÃIXÁS UN 1,0000000 9,55 .......9,55

Insumo 10042 SEINFRA (AJUDANTE DE ELETRICISTA . Mão de Obra H ...f 0,1500000 21,10 ......... 3,17

insumo 12312 SEINFRA ELETRICISTA Mâo de Obra H | 0,1500000 ..... 26,85 ............ 4,03

Insumo 16432 SEINFRA CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR ;Material . UN.....V. 1,0000000 2,36 .......2.36

MÕ sem LS => 

Valor do BDl =>

7,19

0,00

LS=V 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDÍ =>

......7,19

9,55

10.12 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição ......C1020 SEINFRA C^JRVA P/ELETRODUTO PVC RÕSC. D= 25mm
m m

ELETRODUTOS DE PVC É  CONEXÕES i ÜN 1,0000000 7,53 7,53

Insumo I0042 SEINFRA ■ AJUDANTE DE ELETRIC ISTA ; : Mão de Obra ; .... -H...... 0,1000000 21,10 .......2,11

Insumo I0957 SEINFRA CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE
3/4“

i Material UN 1,0000000 2.73; ......... 2,73

Insumo .....12312 SEINFRA ELETRICISTA ÍMâo de Obra H ... 0,1000000 26,85 2,69;

MÒ sem LS => 

Valor do BDl =>

......4,80

0,00

‘ LS =>“ 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDl =>

....... 4,80

7,53

10.13 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição . C1709 SEINFRA :ÍLÜVA P/ELETRODUTO. PVG ROSC. D"-25mm <3/4"J ELETRODUTOS DE PVC E  CONEXÕES UN t 1,0000000 “ ■....2.62 2,62

Insumo 10042 SEINFRA AUUDANTE DE ELETRICISTA
i

.Mão de Obra h """r 0,0300000 21,10 .............0,63

Insumo 11409 SEINFRA LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3f4u ..Matenaí 7 UN 1,0000000 ....  1,18 ............ 1,18

Insumo .....12312 SEiNFRA ELETRICISTA Mão de Obra. h ...T J 0,0300000; 26,85 0,81;

MÕ sem LS => 

Valor do BDl =>

.......1,44

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

* ......1.44

2,62

10.14 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C171Q SEINFRA liUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC- D= 32miti (1 ; ELETRODUTOS DE PVC E  CONEXÕES UN 1,0000000 : :  4,051 ; ; 4.05

Insumo 1Ò042;SEINFRA- AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H 0,0500000 21,10:’ .....1,06

Insumo 11406 SEINFRA ilÜVÀ DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUT01 “ Material UN | 1,0000000 .... 1,65: .... 1.65

Insumo ...... 12312 SEINFRA ELETRICISTA :Mão deObra ■....H....... 0.0500000 26,&5:; ....... 1,34

MÕ sem LS => 

Vaior do BDl =>

.....2,40

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDl =>

..........2,40

4,05

10.23 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C0626 SEINFRA CAIXA DE PASSAGEM GOM TAMPA PARAFUSADA 
100X1 OOX8Ômm

QUADROS 1 CAIXAS UN 1,0000000 30,38 ; 30,38:

fnsumo I0042SEINFF& AJUDANTE DE ELHTRICISTA
: . !

iMão de Obra H 0,4000000 í 21,10: - 8,44:

(nsumo I0428 SEINFRA CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 
ij0DX100X80MM

Material UN ■ 1,0000000 11,20; 11,20.

insumo I2312SEINFRÁ .ELETRICISTA Mão de Obra H 0,4000000; - 26.85 10,74-

MO sem LS => 

Valor do BDl =>

19,18

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BD! =>

19,18

30,38

10.24 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C0518 SEiNFRA ÍÍCABG COBRE NU 16MM2 FIOS, CABOS E ACESSO Ri OS M 1,0000000 24,63 24,63;

Insumo I0042 SEINFRA í AJUDANTE DE ELETRICISTA- Mão de Obra H 0,1600000 21,10.; 3,38

Insumo 10365 SEll^Fr 'CABO COBRE NU 16MM2
L

: Material M 1,0200000- 16,63 16,96:

. . . " T f f l f f t i  1 1 i i f i r t í Itã&Samue! Gonçsl«



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS

COMISSAO DE LICITAÇAO

Insumo 12312 SEINFRA

ísoí*LULU Mão de Obra H \ 0,1600000 26,85 4,30:

MO sem LS => 

Valor do BDl =>

7,67

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDl =>

7,67

24,63

10.32 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Total

Composição C1093 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 
D lS IR IBU íC jQ  T6A .

BASES, CHAVES E DISJUNTORES ÜN 1,0000000 25,48. ......25,48

Insumo 10042; SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H i 0,3000000 21,1 OÍ .......6,33

insumo 10981 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR 16A Material UN... i 1,0000060 11.091 ...... 11,09

Insumo 12312 SEINFRA ELETRICISTA..................................................... Mão de Obra h ......; 0,3000000 26,85 ......8,06

MO sem LS => 

Valor do BDl =>

14,39

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDI =>

14,39

25,48

10.36 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Total

Composição ......C0857 SEiNFRA CONDULETE DE PVC DE 3/4" TiPO C - E - LL
. . ..... ....................................................

- LR QUADROS / CAIXAS

i •••••

UN ‘ í í ,  ooooooo 25,32 ...25,32

Insumo 10042, SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Qbra H ....? 0,3000000 ....21,10 ..........  6,33

Insumo .......10839 SEINFRA CONDULETE DE PVC DE 3/4”TiPO C - E - LL - LR Maíerial. UN.....f 1,0000000 .... 10,93 ... 10,93

Insumo 12312 SEINFRA ELETRICISTA....... Mão de Obra ....H 0,3000000 26,85 ..............8,06;

MO sem LS => 

Vaior do BDÍ =>

14,39

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Vaior com BDl =>

......14,39

25,32

10.37 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Total

Composição C1187 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC- D= 32mm (1") ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES M 7 1,0000000 7' 'T6,73( 16,73

Insumo 10042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA .;. :.Mão de Obra
i .......... . ..... __  .

H.... í 0,2000000 21,10; 4,22

Insumo 11070 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO .1” : .'■■■■ - Material. M ' T 1,0000000: 7,141 ......7,14

Insumo 12312 SEINFRA ELETRICISTA................ " Mão de Obra
...

' ;H 0,2000000 .......26,85 3 ....... * '5 ,3 7

MO sem LS => 

Valor do BDl =>

9,59

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDl =>

.....9,59

16,73

10.38 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Total

Composição C1185 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC; D= 20mm (1/2") ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES
‘

M 1,0000500 11,82 11,82

Insumo IO042 SEINFRA
............  , ! ....

AJUDANTE DE ELETRICISTA : ;Mão de Òbra H.......J 0,1700000. .... 21,10; .......3,59

Insumo 11071 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2” ; Material ...M *’]' 1,0000000 ...... 3,67. .........3,67

Insumo 12312[SE#JFRA I l e t r i c  i sT a  .......... rv........=t  * ...? p  f ' *  v ; : Mão de Obra H ....! 0,1700000 " " 26,851 4,56

MÕ sem LS => 

Valor do BDl =>

8,15

0,00

....LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDl =>

.......8,15

11,82

10.39 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C1186 SEINFRA [ELETRODUTO PVG ROSC. D= 25mm {3/4“), ;ELETRODUTOS:DE PVC: E  CONEXÕES M 1,00000001 12,721 12,72

Insumo I0042 SEINFRA a jü d à n te  d é ' e l e t r íc is t a " -j I ’ ' ’' ' 1 Mão de Obra H......f 0,1700000 21..10 .....3,59

Insumo 11075 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" . . Material M 1,0000000 "" 4,57; 4,57

Insumo
..... .

12312 SEINFRA ELETRICISTA
. .................. : â

l Mão dé Obra H......] 0,1700000 ... 26,85 ' T  4,56

MÕ sem LS => 

Valor do 3D! =>

8,15

0,00

LS=> 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDl =>

............8,15

12,72

10.40 Código Banco Descrição Tipo Und ; Quant. Valor Total

Composição C0522 SEINERA CABO COBRE NU 6MM2
. . . . . . . . .

FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS M 1,0000000; • 13,88? 13,88;

Insumo 10042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA |
|  .

. Mão de Obra H 0,1300000: 21,10; 2,74:

Insumo 103401 SEINFRA CABO COBRE NU 6MM2 ]
1

Material M 1,0200000: 7,50- 7,65;

Insumo 123121 SEINFRA ELETRICISTA j Mão deObra H \ 0,1300000- 26,85- 3,49-

1 1

!

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

6,23

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Vaior com BDJ =>

6,23

13,88

10.42 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Total

Composição C4767 SEINFRA HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO. COM OUTROS ELEMENTOS 
SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE ÍI3X200DMM

UN 1,0000000 111,30 111,30

Insumo 10042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H 2,4000000; 21,10; 50,64;

Insumo 12312 SEINFRA ELETRICISTA Mão deObra H 1,2000000; - 26,85' 32,22:

Insumo I8083 SEINFRA HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO, CQM : Material 
SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE 13 x 2DD0mm

UN 1,0000000? 28,44; . 28,44

7 1

MO sem LS => 

Valor do BDl =>

82,86

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDl =>

82,86 

111,30

10.46
Composição

Código Banco Descrição

C2067 SEINFfíA QUADRO BE DISTRIBUIÇÃO DE LBZ EMB6ÍMR ATÉ 
' 12 DIVISÕES 207X332X$5mm, G/BARfÍAMENTO 
(A AJUDANTE DE ELETRICISTA j ' "I0042 SEI:n f |

Tipo

QUADROS / CAIXAS

Mão 'de Obra

Und

• UN

Quant Valor

1,0000000: 323,71 i

Total

323,71

2 ,0000000 : 21,10

eu> rrí«Kii A ,& ím ^ Á» ItaU Sam ue l G onça lve sD an ta s

42.20H



PREFEITURA MUNICIPAL OE CRATO/CE
FLS N°: i

COMISSÃO DE UCITAÇAO

Insumo 10193 SEINFRA BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO í Material UN , 1,0000000 • 41,32 í 41,32

Insumo 10194 SEINFRA BARRAMENTO PRINCIPAL P l BAiXATENSÃO Material. :: UN 1,0000000 40.65 40,65

Insumo 10195 SEINFRA BARRAMENTO TERRA R/BAiXA;TENSÃO i Material UN 1,Q000000: 33,60! 33,60

insumo (1754 SEINFRA QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ.207X332X95MM (Material UN 1,0000000 112,24 112,24

Snsumo 12312 SEINFRA ELETRICISTA -í/ãode Obra H 2,0000000 26,85 53,70

MO sem LS ~> 

Valor do BDl =>

95,90 LS => 

0,00

0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDi =>

Composição

Insumo

Sn sumo

Insumo

fnsumo

Insumo

insumo

Insumo

Insumo

Insumo

insumo

Insumo

fnsumo

Insumo

Insumo

insumo

C0631 SEINFRA CAiXA EM ALVENARIA (40X40X$Qcm) DE 1/2
TIJOLO COMUM, LASTRO DE B

10040 SEINFRA

10041 -SEINFRA 

10103 SEINFRA 

(01.09 SEiNFRA 

10121 SEINFRA 

10169 SEINFRA 

I0280 SEiNFRií 

10441 SE !N F f|,

IIÍ0498 SEINFRíl 

I0529 SEINFr Í

10805 SE íN FR i

f
11916 SEINF) 

I20S2 SEINI 

12391 SEINI 

I2543 SEINff

AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

ARAME RECOZIDO N.18'BWG;

AREIA MEDiA 

ARMADO R/FERREJRO :í ;

AÇO CA-60

m .........................................m
BRÍTA

OAL HIDRATADA 

CARPINTEIRO

RITA E TAMPA QE

CHAPA COMPENSADO RESIN
Z.20M1
GÍMENTQ PORTLAND 

TABUA DE 1n DE 3A. - L = 30cj 

TIJOLO MACIÇO COMÜM 

PEDREIRO 

SERVENTE

fDO 12MM (1.10 X

~ i  M r ; ’:

QUADROS I CAIXAS

* Mão de Obra 

Mão de Obra 

= Materiai -

: Material 

Máo de Obra 

•Material-'.

: Materiai 

; Material -

• Mão. de Obra 

: Materiai 

Maíerial .

Materiai 

Material ■=- 

Mão de Obra 

. Mão de-Obra

UN

H

1.0000000 

0,-1150000

299,70

21,10;

MO sem LS => 

Valor do BDl => 0,00

11.3

Composição

Insumo

Insumo

Código Bane

C4933 SElls

IÒQ42-:SElfJÍ

12312 S E Íf j |

Descrição

HASTE DE ATERR 
2.40M
ÀJUOANTE DE ELETRICISTA j

iPPERWELD 5/S"X

I

ELETRICISTA

Tipo

OUTROS ELEMENTOS 

iMão de Obra 

Mão de Obra

H 0,6050000: 21-, 10;

KG : 0,0220000; 16,53

m3 0,0800000: 83,58

H 0,1150000; 26,86

KG 1,3170000' 7,59.;

ma 0,0536000; 100,50-

KG 6,0000000. 0,96

H 0,6050000; 26,865

m2 . 0,1000000- - 35,95

KG 18,0000000! .0,71;

M 0,0300000 > 12,77;-

UN ########## 0,47:

H 2,8350000 26,86

H 4,7680000: 20,26

LS=> 0,00 MO com 
LS => 

Vaior com BDÍ =>

Und Quant. Valor

UN 1,0000000 136,14

H 2,4000000
. . .  |  __• . . . j  

1,2000000

21,10;

H 26,85'

95.90

323,71

10.47 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C2G77 SEiNFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE QUADROS / CAIXAS 
0 DIVISÕES, C/BARRAME-NTO

UN 1,0000000: 220,15 220,15:

Insumo I0042 SEiNFRA AJUDANTE DE ELETRJCISTA •Mão de Obra H 1,2000000; 21,10 25,32

Insumo 10193 SEINFRA BARRAMENTO NEUTRO P{ BAIXAI TENSÃO Material .- UN 1,0000000: 41,32; 41,32;

Insumo 10194 SEINFRA BARRAMENTO PRINCIPAL Pl BAIXA TENSÃO .Material ... UN : 1 £000000 40,65; 40,65

Insumo 10195 SEINFRA BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO Material UN 1,0000000 33,60 33,60;

Insumo 12312 SEINFRA ELETRICISTA ;Mão de Obra H 1,2000000: . 26,85; 32,22;

Insumo 12412 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PAR 6 CIRCUITOS Msfterial .. UN i.oooooooi 47,04; 47,04-

MO sem LS => 

Vaior do BDl =>

57,54

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDi =>

57,54

220,15

10,48 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C2012 SEINFRA POSTE P/EDIFi CAÇÕES POTÊNC IA lNSTALADA 
ATÉ5KW

POSTES Pt ENERGIA E 
COMUNICAÇÃO

UN 1,0000000 739,28 739,28;

Insumo I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H 5,0000000: 21,10 105,50:

Insumo 10270 SEINFRA
I

BRAQUETE COM 3 l^OLADORES.COM 
PARAFUSOS

Material ■ UN 1.0000000. 34,45 34,45-

Insumo 10271 SEiNFRA BRAÇADEIRA C/ISOLADQR P/TELEFONE =• Material UN 1,0000000; : 10,97= 10,97

fnsumo Í0332 SEINFRA CABEÇOTE DE ALUMÍNIO P/TELEFONE •Material UN 1,0060000: , 6*98; 6,98

Insumo 1080.6 SEINFRA •CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS 
E PORCAS

Matéria' UN 2,0000000: 26,20 52.40

Insumo 10949 SEiNFRA CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4" í Material UN . 3,0000000: 4,97 14,91

Insumo 11083 SEiNFRA ELETRODUTO FERRO CILASSE LI ESMALTADO
3/4"

Material M 10,0000000: 9,10 91,00

insumo 11174 SEINFRA FIO ISOLADO EM PVC 6.0OMM2 750V : Material M 20,0000000: 4,10> 82.00

Insumo 11718 SEINFRA POSTE DE ACO - 6MX4 1/2' • : Material UN 1,0000000: 206,82 206,82

Insumo 12312 SEINFRA ELETRICISTA ;Mão de Obra H 5,0000000: 26,85 134,25

MO sem LS => 

Valor do BD! =>

239,75

0,00

LS -> 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDl =>

239,75

739,28

11.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor: Total

299,70; 

2,43! 

12,77 

0,36: 

6,69: 

3,09. 

10,00 

5,39; 

5,76: 

16,25; 

3,60; 

12,78: 

. 0,38. 

47,47. 

76,15: 

96,60 

207,28 

299,70

Total

136,14;

50,64;

32,22

Cinmuàl ftnnralves Dâ tcS
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(/ *

COMISSÃO DE LICITAÇAO

Insumo I2352; SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO CÒPE&WELD 5/8" x 
2.40M........................

Material UN 1,0000000 53,28 .......53,28

MÕ sem LS => 

Valor do BDl =:>

82,86

0,00

LS=> 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDf =>

..... 82,86

136,14

11.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Vaior Total

Composição C361Ô SEINFRA DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE),-:D=2BV INCLUSIVE CONEXÕES:

DUTOS E ACESSORIOS M 1,0000000 40,99 40,99

Insumo 10042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de. Obra. H 0.700000©: •7™ 21,10': ......14,77

Insumo 12312 SEINFRA ELETRICISTA Mão de Obra H 0,7000000 .......26,85 ......18,80

Insumo I6688 SEINFRA DUTO FLEXÍVEL EM PEAD - D=63mm {2% 
C/CONEXÕES................... . ..." . i l ; .

Material " M..... 1,1000000 .......6,75 .......7,43

MÕ sem LS => 

Valor do BDÍ =>

*33 ,57

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDl =>

........33,57

40,99

11.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C4203 SEINFRA MEDIÇÃO TRJFÁSÉCA INSTALADA EM MURO - 
SAÍDA SUBTERRÂNEA

OUTROS ELEMENTOS UN 1,0000000 2.889,66 2.889,66

Composição
Auxiliar

€0632 SEiNFRA CAIXA EM ALVENARIA (60X6OX6Qem) BE 1® 
TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA BE

QUADROS/C AIXAS m 1,0000000 466,03 466,03

Insumo I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H 4,0000000. 21,10 84,40

Insumo 10125 SEINFRA ARMAÇÃO REX TRIFASIGA COMíROLDANA Material UN 1,0000000 ......81,86 .......81,86

Insumo 10355 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 10MM| ; Material ...M..... 60,0000000 9,33 559,80

Insumo 10584 SEINFRA CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTÊ (CHI) s Equipamento h 3,0000000 64.99: .....194,97

Insumo 10705 SEINFRA CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE:(CHP) i Equipamento H .... 1,0000000 .....172,71; .....172,71

Insumo 10950 SEINFRA CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1
1/2” ...................................  - ....

1 Material UN ...5.0000000 .......5,66! ' ....28,30

Insumo ■ 11018 SEINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A : iMaterial UN 1,0000000 104,88 104,88

insumo j ....11068 SEiNFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 11/2"
'. .......................... ... ................................. ... ,

 ̂Material : ....M 12,0000000 ...■' 10,45; 125,40

Insumo I 11404; SEINFRA LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2" IMaterial .. UN 1,0000000: 3,53 i " 3.53

Insumo 12312 SEINFRA ELETRICISTA
■ ; Í L L _ Í L '

• Mão de Obra H ..... 4,0000000 ....  26,85i ' 107,40

insumo I2352 SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO COPERW.EL.D 5/8" x 
2.40M ■[■■■

Material UN... 1,0000000 53,28 53,28

(nsumo \ I2405 SEiNFRA POSTE DÈ CONCRETO DUPLO 1.(150/9.). ■ 
RESISTÊNCIA NOMINAL 150RG$^ 9 íQO.M, PESO

.Material UN 1,0000000 601,70 .... 601,70

insumo 12413 SEiNFRA QUADRO DE MEDIÇÃO TR IFAS ÍÍÀEM  POSTE Material: UN 1,0000000 272,40= - 272,40

Insumo 16472 SEINFRA ABRAÇADÉIRA PARA POSTE DÊ CONCRETO •Material :... UN.... 4,0000000 8,25 ...... 33,00
DUPLO "T" .

MO sem LS => 

Valor do BDI =>

516,36 LS => 

0,00

0,00 MO com 
LS => 

Vaior com BDí =>

516,38

2.889.66

12.1 Código Banco Descrição

Composição C1437 SEINFRA <5RELHA DE FERRO P/CANALEIAS

(nsumo (0046 SEiNFRA AJUDANTE DE SERRALHEIRO

Insumo 10163 SEINFRA AÇO CA-50

Insumo I0208 SEINFRA BATENTE DE FERRO

Insumo I0749 SEINFRA MÁQUINA DE SOLDA (CHP)

Insumo 11061 SEINFRA [ELETRODOS 
;

Insumo 11858 SEINFRik i SERRALHEIRO

Tipo Und Quant. Valor Total

ESQUADRIAS METÁLICAS m2 1,0000000: 256,32 256,32:

Mão de Obra H 1,5000000: 21,10- 31,65.

Material KG 13,0250000! 7,10; 92,48

Material M 2,1000000: 25,17-: 52,86;

Equipamento H 1,2000000 0,10i ■ 0.12!

Material KG 1,2000000 -.32,44,. 38,93

Mão de Obra . H 1,5000000. 26,86 40,29:

MO sem LS => 71,94 LS => 0,00 MO com 
LS =>

71,94

Valor do BDl => 0,00 Valor com BDl => 256,32

Tipo Und Quant. Valor Total

TUBOS E CONEXÕES DE PVC M 1,0000000; 129,39 129,39:

Mão de. Obra . H . 0,7000000: 21,10 14,77

Material M 1,0100000 95,34: 96.29:

Mão de.Obra H 0,7000000: 26,18: 18,33:

MO sem LS => 33,10 LS => 0,00 MO com 
LS =>

33,10

Valor do BDI => 0,00 Vaior com BDl => 129,39

12.4 Código Banco í

Composição C2601 SEINFpJ

insumo I0043 SEÍNFRI

Insumo Í220S SEiNFfJ 
f

Insumo : I232Q SEIMFiijj 

112.6 Código Banca

Composição; C4662 S E JN rI 

1
Insumo ; 10280 SElÜFB

Insumo > I2196;SEINf 1

Insumo • I2543 S E IN F I

Insumo 18653 SEINF» 

l i

,
(8") I!
:AJUDANTE DE ENCANADOR

t .
(8') - (NBR 7362) 
ENCANADOR

Descrição

' BARBAGÃ CÍ TUBO PVC ESGOTO T5 mm, 
INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃOÜECIDO 100% 
RGLJÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 
LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8Í$N/rn (BiDIM RT-G8 

‘ BRITA

TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688) 

SERVENTE

GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO t  
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO U 
DE 8 kN/m (álDlM RT-08 O u | í Í I

l i  i I'

POpESTER COM 
MÍNIMA

Tipo
DRENAGEM SUB-SUPERRCSAL

Material . . 

: Maíerial 

Mão de Obra 

Material :

Und

UN

Quant. Valor

1,0000000 9,99

m3 . 0,0020000: - 100,50:.

M 0,5000000 . 14.985

H - 0,0800000: 20,26

m2 i 0,0900000: 7,56 .

Total

9,99:

0.20: 

7,49 

1,62 

0,68

1K Italo Samuel Gonçalves Canta.-
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MO sem LS => 

Vaior do BDi =>

1,62

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDi =>

1,62

9,99

12.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Vaior Total
Composição C0108: SEINFRA AQUISIÇÃO, ASSENT; E REJUNT. DE TUBO DE 

. : CONCRETO ARMADO D=80cm
OBRAS D'ARTE CORRENTE M 1,0000000 424,21 424,21

insumo 10109 SEiNFRA AREiA MEDfA ; Material. ... m3 0,0097000: 83,58 0.81;

insumo 10 746 SEiNFRA GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS NP 45
íc h p ) ... "  £

j Equipamento . H 0.0540000 132r07f 7,13

Insumo 10805: SEINFRA CIMENTO: PORTLAND I Material KG 3,8900000 0,71 2,76

Insumo 12187 SEINFRA TUBO CONCRETO ARMADO, CUASSE PA-1, DN= 
800MM (NBR 8890:2018) l: ;

: Material M 1,0200000 357,61 364,76

Insumo 12391 SEINFRA PEDREIRO M̂ão deObra H 1,0000000 26,86 26,86

Insumo I2543 SEINFRA SERVENTE . .
I '

iMão de Obra H 1,0800000 20,26'; 21,88

MO sem LS => 

Valor do BDl =>

48,74

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDl =>

48,74

424,21

12.13 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C0837 SEINFRA CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA
P/LASTRO

PISOS INTERNOS ,ma 1,0000000; 503,58 503,58

Insumo 10109; SEINFRA AREIA MEDIA ; Material. m3 . 0,6765000; 83,58 56,54

Insumo !0280: SEINFRA BRiTA
| ‘

! Material m3 ■ 0,8780000 100,50 88,24

Insumo I0805; SEiNFRA CIMENTO PORTLAND Material; KG **** * * * * * * 0,71 156,20

Insumo 12543Í SEiNFRA SERVENTE ; Mão de Obra H 10,0000000 20,26 202,60

MO sem LS => 

Valor do BDl =>

202,60

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS=>

Valor com BDl =>

202,60

503,58

12.14

Composição

Código Banco

......C2805; SEINFRA

Descrição

ESCORAMENTO DESCONTÍNUO COM PRANCHAS 
DE MADEIRA !

Tipo

ESCORAMENTO DÉ MADEIRA 
VALAS E CAVAS

em  ; :rq

Und

m2

Quant.

1,0000000;

Valor:

, 37,83!

Total

...  37,83

Insumo 10198 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" - APARELHADO : Material 'V M 0,0800000 22,111 1,77

Insumo I0498 SEINFRA CARPINTEIRO Mãó dé Obra . H 0,4400000 26,86 11,82

insumo I2370! SEINFRA LINHA EM MADEIRA DE LEI DE S"x2.1/2" i Material M 0,0500000 23,13 1,16

insumo 12407 SEINFRA PRANCHA EM MADEIRA DE LEI | Material ;m3 0,0006000 2 336,92 1,40

Insumo 12410 SEINFRA PREGO 18X27 {2.1/2” x 10) (APROXIMADAMENTE . 
198UN/KG)

j Material.. KG 0,-1000000 14,20: 1,42

Insumo 12543 SEINFRA SERVENTE ;Mào de Obra H 1,0000000; 20,26; 20,26

MO sem LS => 

Valor do BDl =>

32,08

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDf *>

32,08

37,83

12.16 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C4773 SEINFRA TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 
0.08M :

POÇOS E CAIXAS mz 1,0000000: i33,W 133,04

Composição 
Auxiliar: 
Composição 
Auxiliar . 
Composição... 
Auxiliar. ; 
Composição.:

...ai39&SEiNFRA 

GQ218 SEINFRA 

C0034 SEINFRA 

C1604 SEINFRA

FORMA PLANA GUAPA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, ESP.= DHL. 5X 
ARMADURA CA-60 MÉDIA 13= 6.4 A S.Smfin

ADIÇÃO DE IMPERMEABILSZ&BÉTE RARA
CONCRETO ESTRUTURAI
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO BE  CONCRETO S*
ELEVAGÃ©

FORMAS

ARMADURAS

CONCRETOS

CONCRETOS

ma

KG

m3

m3

0 J 720000 

4,0000000 

0,0800000 

aoeooaoQ

125,91 

12,90 

55,44 

? 75.28

22,34

51,58

4,4-1

M,Q2

Composição : 
Auxiliar

C0840 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK-15 MPa 60  M 
AGREGADO ADQUIRIDO

CONCRETOS m3 0,0800000 508,18 40.65

MO som LS => 

Valor do BDI =>

50,23

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS -> 

Valor com BDl =>

50,23

133,04

12.17 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C45.72 SEINFRA POÇO DE VISITA PRÉ-MOLDADO PARA GALERIA 
DE .AGUAS PLUVIAIS 0  1,0 m E PROFUNDIDADE

POÇOS E  CAIXAS UN 1,0000000 2.561,63; 2-561,63

Composição.:
Auxiliar :
Composição
Auxiliar.
Cemposição.
Auxfiiar
Composição

C0194 SEINFRA 

C0301 SEINFRA 

CG293 SEiNFRA 

C2774 SEINFRA

ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO GA! HiDR, E  
AREiA PEN. TRAÇO
ASSENH AfclENTümE TUBOS EM CONCRETO, JE  
D=600mm
ASSENTAMENTO DE TUBOS EM GQNGfSETO, m  
D= 1G0Qmm
ESGADA DE MARINHEIRO. DEGRAUS FERRO 
REDONDO 1/2"

ARGAMASSA MISTA

TUBOS E CONEXÕES DE CONCRETO

TUBOS E CONEXÕES DE CONCRETO

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E
ACESSO

m3

M

M

M

G,2400000

1 .ooooooo 

1,0000000 

1 .ooooooo

1.062,81

278,08

96,24

255.07 

115,49

270.08 

95,24

fnsumo 10103; SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWC Material KG 0,5100000 16,53; 8,43;

insumo Í0109;SEINFRA ÀREJA MEDJA •Material m3 0,9760000 83,58 81,57

(nsumo 10163 SEINFRA AÇO CA-50 j Material KG 8,4000000 7,10 59,64

Insumo I0169SEÍNFRÀ AÇO CA-60 • =• . Maíerial KG 6,0000000 7,59 45,54

Insumo !0280 i SEINFRA BRITA . . 1 Materiaf. . m3. j 0,9846000 100,50, 98,95

Insumo 10682; SEINFRA BETONEIRA ELETRIGA 580L; CHP) Equipamento H i 0,3800000 27,60- 10,49;

Insumo 10805; SEINFRA ■CIMENTO PORTLAND 1 Material KG 96,4800000 0,71; 68,50

Insumo 10965 .SEINFRA DESMOLDANTE PARA FORMAS j Material L | 0,6300000 8,45? 5,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/Ct
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Insumo 11691; SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE : ; Material . M 10,6050000. *6,09; 170,63;

insumo 11723 SEINFRA PRANCHA 3X16 CM : Material
’

M 6,7500000 21.93: .. 148,03

Insumo ......11724 SEINFRA PREGO ..................-........™ ............... ; Material. KG.....I 0,6600000 17,00 "" .....11,22

Insumo 11846 SEINFRA SARRAFO DE 1 "X4" ' ' J i Material ....M .... 1,2500000 ...  6,05 .....7,56

Insumo 11916 SEINFRA TABUA DE 1* DE 3A'. - L = 30cm Material > M 4,2200000 .....T2.77: 53,89

Insumo 12183 SEINFRA TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE;PA-1, 
DN=1000MM (NBR 8890:20.18) •

: Material : f?M  ■1,0000000 ....419,02? ....419.02

Insumo 12186 SEINFRA TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-i, DN= 
600MM (NBR 8890:2018> - . -i

i Material M ... .1 ...1,0000000 214,93 í .....214,93

Insumo 12391 SEINFRA PEDREIRO f Mâo. de Obra r S r ';;i 6,2600000 ' 26,86 . 1.68,14

Insumo I2543 SEINFRA SERVENTE .............~ .....“? í i ...... ; Mão de Obra ...H......' 12,5300000 ..... 20,26^ 253,86

MÕ sem LS => 

Vaior do BDi =>

795,72

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDl =>

795,72

2.561,63

12.18 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Vaior Total

Composição C4312 SEINFRA SOBRETAMPA EM FERRO FUNDlDO.COM . 
: D=6í)0mm

POÇOS E CAIXAS UN 1,0000000 760,73 .... 760,73

Insumo I2543 SEINFRA SERVENTE \: Mão de Obra H.....= 0,2000000 ....20,26 .........4,05

Insumo 18201 SEINFRA TAMPA EM FoFo-D=600mm : ' . ? Material UN..... ’ "1,0000000; 756,68 ' .....756,68

MÕ sem LS => 

Valor do BDl =>

..... 4,05

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS=> 

Valor com BDl =>

...4,05

760,73

13.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Total

Composição C3683 SEINFRA GUARDA CORPO DE MADEIRA ECORDA DE SISAL OUTROS ELEMENTOS M 1,0000000 105,43 105,43

insumo 10041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO : i Mão de Obra '■ H.....; '0,5000000 ..... 21,10 10,55

Insumo I0498 SEINFRA CARPINTEIRO.............. Mão deGbra ...H ......| 0,8000000 .....26,86 ’ ‘ 21,49

Insumo 11728 SEINFRA PREGO 18X27 (2.1/2” X 10) (APROXIMADAMENTE :Materíal: 
;198UN/KG)

KG ... 0,1000000 ....  14.20 3 .........1,42

Insumo I2369 SEINFRA UNHA EM MADEIRA DE LEi DE r x 2 H : Materiai. M 3,8000000 15,18 .....97,68

Insumo 16751 SEiNFRA •CORDA DÉ SISAL DÊ 1 1/4" í j Material r. KG 0,8000000 .......17,86; 14,29

MÕ sem LS => 

Valor do BDi =>

32,04

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS =>

Valor com BDi =>

32,04

105,43

15.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Total

Composição C0112 SEINFRA ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. Cí ALTURA : PAISAGISMO 
MÍNIMA DE 50CM

UN 1,0000000 48,47 48,47

Insumo 10105 SEINFRA ARBUSTO ORNAMENTAL Material UN.... 1,0000000: "'4 4 .5 6 }' ....  44.56

Insumo 11277 SEINFRA JARDINEIRO i Mão de Obra ....H....... 0.1696000 23,03 ......3,91

MÕ sem LS => 

Valor do BDl =>

3,91

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDl =>

*.....3,91

48,47

15.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor: Totaí:

Composição C1452 SEINFRA HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL, PAISAGISMO m*
v ■

1,0000000 239,22 239,22

Insumo 11245 SEINFRA HERBACEA ORNAME NTAL-EXT ERN A
|

í Maíerial 7f,- ••' ji é|»r .U N 30,0000000 7,73 .....231,90

insumo 11277 SEINFRA JARDINEIRO í Mão de Obra H 0,3180006 ' £3,03 f 7.........7,32

MÕ sem LS => 

Valor do BDl =>

....... 7,32

0,00

...LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDl =>

......7,32

239,22

15.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Vaior Total

Composição C3061ÍSEINFRÃ1ÃRVORE C/TUTOR E ADU0O PAISAGISMO UN 1,0000000 103,57 103,57

(nsumo Í0142 SEiNFRA ARVORE DE .1,50 á  2,'ÔOm C/ADUBO, TUTOR, COVA Material UN 1,0000000' 103,57: 103.57

MÕ sem LS => 

Valor do BDi =>

’.....0,00

0,00

LS => 0,00 MO com 
LS => 

Valor com BDl =>

0,00

103,57

16.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Total

Composição C1625 SEINFRA ^LIMPEZA DE PISOS E  REVESTIMENTOS LIMPEZA FINAL m2 1,0000000 10,15 10.15

Insumo 10052 SEiNFRA AMÒNIA...... ' . ................ ! Material L 0,2000000 5,33 1,08

Insumo 10154 SEINFRA ÁCíDÕ MURíÁTICG Maíerial . "" L .... 0,1400000 ......... 6,94 0.97

insumo 12543:SEINFRÀ SERVENTE j " Y K : Mão de Obra H 0,4000000 ' 20,26
............... ̂

J&jo Samuel Gonçalves Dantas
/  Secretáno de Infraestrutura 

, REA/CE 344559 RNP0618S7931-5 
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PREFEITURA MUNICIPAL [)£ CRATOICE
FLS N°:
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P R E F E IT U R A  DO<itè CRATO
ESTADO DO CEARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA
DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATOÍCE

ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATOÍCE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI 01(2024; ORSE 12/2023; SICR03

DATA: M A R Ç O / 2 4 _____________________________________________________________________________________________________________________

NAO DESONERADO

BDl SERVIÇOS:

BDl INSUMOS:

20,09%

14,96%

COMiOSI.ÇÒES UNITÁRIAS ■ SICRO 03 {SEM DESONERAÇÃO)

12.2 Código Banco Descrição Tjpo Und Quant. Valor Unit Total
Composição ; 20Q3S11 SK5RQ3 CanaSeía de concreto - CAU 01 - seção de 20 x 20 era - 

os&ei.sii;a de 10 cn  - 3ooi3tü em toda a extensão
m 1.0000000 141.64 141.64

Custo Horário de Execução => 
Fator de Influencia da Chuva - FIC «> 

Custo do FIC => 
Produção de Equipe => 

Custo Unitário de Execução =>

0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unid
ade

Preço Unitário^ Custo
Horário

Atividade
Auxitiar

SICR03 407820 ;Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e 
colocação

.........2,6180000 kg , .......12,9600 33,9293

Atividade
Auxiliar

SICRÒ3 1107895 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e 
.iançamento manua! - areia extraída e brita produzida

.......Ò 0800000 m3 ..............350,7600:..... 28,0608

Atividade
Auxiliar

SICRÒ3 3103302 :Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de 
idrenagem * utilização de 3 vezes - confecção, 
instalação e retirada

1,0000000: mz 79,6500; 79,6500

MO sem LS => 59,61 LS
Custo Total das Atividades ==>

=> 0,00 MO com LS =>
141,6401

59,61

Valor do BDI => 0,00 Vaior com BDl => 141,64

12.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 2003813 SÍCR03 Canaleta de concreto - QAB 0.3 - seção de 30 x 39 em - 
espessara de 10 cm - apoiada em toaa a extensão

; . ■; . ' ■ • ’ ' ' • ‘
« * ; ,  1 - >  “ j

m 1,0000000 199*99 199,99

Custo Horário de Execução => 
Fator de Influencia da Chuva - FIC ~> 

Custo do FIC => 
Produção de Equipe => 

Custo Unitário de Execução =>

0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares
;

Quantidadei Unid
ade

Preço Unitário Custo
Horário

Atividade
Auxiliar

SICR03 407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e 
coiocação.......................................................................................

........3,8500000 i kg 12,9600; 49,8960

Atividade
Auxitiar

SICR03 1107895 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia extraída e brita produzida j

0,1100000 m3 : ......... 350,7600 38,5836

Atividade
Auxiliar

SICR03 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de 
drenagem - utilização de 3 vezes - confecção,
:instalação e retirada...................................................................  ;.............w_.

............... {,4000000 m2 ; ..................... 79,6500; .... 111,5100

MO sem LS => 84,10 LS
Custo Total das Atividades ->

=> 0,00 MO com LS =>
199,9896

84,10

Valor do BDl => 0,00 Vaior com BDl => 199,99

jUb»
lu e im

\it

Italo Samuel GÍçalves Dantas
SècretàfiO d̂ fnfraêstrutura 

CRÊA/C I 3 3 5 5 $ » RNP 061887931-5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS N°:

GÕÍVIISSÃG OE LJC2TAÇÀO
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. ■ .. , P R E F E IT U R A  OO

! M  CRATO
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO

DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE

ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE

TA B ELA S : SEIN FRA 028; SINAPI 01/2024; O RSE 12/2023; S ICR03

DATA: MARÇO/24___________________________________________________________________________________________________________________

NAO DESONERADO

BDl SERVIÇOS: 20,09%

BDl INSUMOS; 14,96%

Código

Descrição
Data
Estado

Tipo

Unidade

V a lo r sem

COM POSliOES UNITARiAS - ORSE 

Composição ORSE - 8264
8264
Cintas e vergas em blocos de concreto típo "u" (ca3ha) 19x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa 

12/2023 
Sergipe

Alvenarias de Vedação 

m

29,39

codígo Descrição Tipo Unidade Valor sem  
Desoneração

Coeficiente Valor sem 
Desoneração

C 96 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, 
Jançado e adensado em superesírura

Alvenarias de Pedra e 
Concretos para Fundações

m3 524,69; 0,0158. ..........8,29

C 3308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 
(1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 
padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

Conversão InfoWOrca m3

•

554,86 í 0,0027 1,49

C 10550 Encargos Complemenlares - Pedreiro Provisórios ! h ' 3,72 0,3 1,11.

I 81 Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm Material kg........ 8,83 0,5 .......4,41

I 8390 Bloco de concreto, tipo "u", calha dim. 19 x 19 x 39 cm Material un ..........3,44 .................2,5 8,60

I : 00004750 PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra "_"” H ........ .......................18,21 0.3 5,46

Composição ORSE - 293
Código 293

Descrição Rufo em chapa de zinco, larg -  30,Ocm

Data 12/2023
Estado Sergipe

Tipo Complementos
Unidade m

Valor sem 28,06

codigo Descrição Tipo Unidade

i

Valor sem 
Desoneração

Coeficiente Vaior sem 
Desoneração

C 1903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco 
cimento 50kg 13 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 
m - Confecção mecânica e transporte

: Argamassas m3 542,32 0,003; 1,62

C 10549 Encargos Complementares - Servente FVovisórios •..........h .....~ ........................ 3,82 0,4 1,52

C 10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ' Provisórios 1......... h....... 3,71 ....... 0.4 1,48

i :1996 Rufo em chapa zinco, larg = 30,Ocm : Material m 11,04 1.0 11,04

I 00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra .......H....... ............ 18,21 0,4 ...7,28

I 00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H ....... 12,75; 0.4 .........5,10

Composição ORSE -12816
Código 12816
Descrição Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 iado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e

Data 12/2023
Estado Sergipe

Tipo Revestimentos em Laminados

Unidade m2

Valor sem 100.38

codigo Descrição Tipo Unidade Valor sem 
Desoneração;

Coeficiente Valor sem 
Desoneração

C ; 10549 : Encargos Complementares - Servente •Provisórios h ..........................3,82, ... ...................0.7 .........2,67

C 10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ! Provisórios h .......................3,71 .........0,7 2,59

l 13531 Parafuso 4,2 x 32mm, auto-brocante com asa Material un ...... 0.29 15.0 4,35

I 13552 Cordão deíímítador para junta de placa cimentícia . Material m 0,29 ......... 1,25 ............  0,36

I 13553 Adesivo selante impermeável PU Selamax Brasiüt ou 
similar

Material kg ....................79,66 0,038 3,02

í 00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) : Mão de Obra H....... ................. ......17,34 “ 7~................. 0.7 12,13

l 00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H...... ....................12,75 .......0,7 8,92

I 00011062 PU\CA CIMENTÍCIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 
*2,50* M {SEM AMIANTO)

Material m2 ....................63,14 1,05 66.29

fi éí C *íi ]gm
VIL

Italo Samuei G jrçaives Dantas
Secretário Infraestrutura 

CREA/CE 34ÃÈ5? RN P061887931-5
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PREFEITURA MJNOPAL DE CRATO/CE
FLS N°: / 3 *5?

COMISSAO D£ LICITAÇAO

Código
Descrição

Data
Estado

Tipo
Unidade

Valor sem

11153

Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potência 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschíbra ou similar
12/2023
Sergipe
Luminárias Externas

Composição ORSE -11153

codigo Descrição Tipo Unidade Valor sem 
Desoneração

Coeficiente Valor sem 

Desoneração

C 10549 Encargos Complementares - Servente í Provisórios h 3,82 0,3 1,14

C ;10552 Encargos Complementares - Eletricista Provisórios ! h 3,68 0,5: 1,84

I 11987 Refletor TR  Led, corpo em alumínio, vidro temperado, 
potência 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da 
Taschibra ou similar

: Material i un 21,00: 1,0 21,00

1 00002436 ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 18,21 0,5 9,10

1 00006111 SERVENTE DE 08RAS (HORISTA) . Mão de Obra H 12,75 0,3 3,82

Código 

Descrição 
Data 

Estado 

Tipo 
Unidade 

Valor sem 

Valor com

Composição ORSE - 13050
13050
Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x1000mm Dl ou similar 
12/2023 

Sergipe

Serviços em Redes de Energia Elétrica e Iluminação

167,88

165,35

codigo Descrição Tipo Unidade Valor semi 
Desoneração

Coeficiente Valor sem 
Desoneração

10552 Encargos Complementares - Eletricista -Provisórios h 3,68 1.0! 3,68;

13799 Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata 
de 48x1000mm Dí ou similar

Material un 145,99 1.0: 145,99

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 18,21; 1,0; 18,21

Código

Descrição

Data
Estado

Tipo
Unidade

Valor sem

Composição ORSE - 9891
9891
Luminária plafonier, sobrepor, em alumínio, com difusor em vidro, p/lampada eletrônica, ref: XP-338, da Xoulux ou similar, completa 

12/2023 
Sergipe
Luminárias Internas 

un
138,37

codigo Descrição Tipo Unidade Valor sem 
Desoneração

Coeficiente Vaior sem 
Desoneração

C 10549 Encargos Complementares - Servente Provisórios h 3,82 0,4: 1,52?

C ,10552 Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 3,68 0,4 1,47

1 4662 Lampada fluorescente eletrônica PL 20W /127V 
(compacta inteqrada)

Material Un 8,30; 1,0; 8,30

l : 10328 Luminária de sobrepor tipo plafon, em alumínio, para 
íampada eletrônica, com vidro, ref: XP-338, Xoulux ou 
similar

Material un 114,69: 1.0 114.69

I 00002436 ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 18,21; 0,4: 7,28

cooooo

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 12,75 0,4 5,10.

Código
Descrição
Data
Estado

Tipo
Unidade
Valor sem

Composição ORSE - 11953
11953
Luminária tipo spot de embutir ER05-E Abalux ou similar, aluminio branco, 1x50/100w, 

12/2023 

Sergipe

Luminárias Internas 
un

98,06

com lâmpada halógêna AR111 8o 50w

codigo Descrição Tipo [ Unidade Valor sem; 
Desoneração

Coeficiente Valor sem  
Desoneração

C 10549 Encargos Complementares - Servente Provisórios h 3,82; 1,1 4,20

C 10552 Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 3,68 1,1 4,04

1 12801 Luminária tipo spot de embutir ER05-E Abalux ou 
similar, alumínio branco, 1x50/1 OOw, para lâmpada 
:halóqêna AR111

Matenal un 36,17 1,0 36,17

I • 12803 Lâmpada halógena AR111 8° 50 w - 127v Material un 19,58 1,0 19,58:

(£>ro■sJ-
OOoo

ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 18,21 1,11 20,03

: 00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 12.75! 1.1 14,02

jfa fy s M fiJ ÍM à fa e n ã
E N G & ÍH P & A ,C M L

36,93
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOiGl
F L S

Código

Descrição
Data

Estado

Tipo
Unidade

Valor sem

8348
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm2,1kv / 90° C 

12/2023 

Sergipe
Pontos de Suprimento de Energia Convencionais

Composição ORSE - 8348

8,23

codigo Descrição Tipo Unidade Valor semi 
Desoneração

Coeficiente Valor sem 
Desoneração

C '10549 Encargos Complementares - Servente i Provisórios ......... f.......h....... .......3,82 0,13 0,49
c 10552 ‘ Encargos Complementares - Eletricista : Provisórios ' f.........h ........... 3,68 .........0,13 0,47
1 3817 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 4,0mm2, 1 kv / 

90° C
Material m ......3,16 .... 1,02 3,22

1 00002436 ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H .......18.21! 0,13 ' ” 2,36

1 00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra T.........H....... ............... 12,75 .................0,13 ........1,65

Código

Descrição

Data
Estado

Tipo
Unidade

Valor sem

Composição ORSE -11570
11570

Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm2,1kv / 90° C 

12/2023 
Sergipe

Poníos de Suprimento de Energia Convencionais

10,03

codigo Descrição Tipo j Unidade Valor sem 
Desoneração

Coeficiente Valor sem  
Desoneração

C 10549 Encargos Complementares - Servente Provisórios .......... h......... .......3,82 ....................0,13 0,49

C - 10552 Encargos Complementares - Eletricista : Provisórios í h 3,68 .......0,13 0,47

I 10803 Cabo de cobre isoiado HÈPR (XLPE), 6,0mm2, 1kv 1 
90° C

: Material m .....4,92 .......1,02 5,01

I : 00002436 ELETRICISTA (HORISTA) ; Mao de Obra H .......18,21 0,13 2,36

I 00006111 SERVENTE DÉ OBRAS (HORISTA) . Mão. de Obra .........H ' 1 12,75 0,13 .......1,65

Composição ORSE -11412
Código 11412
Descrição Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação
Data 12/2023

Estado Sergipe
Tipo Pontos de Suprimento de Energia Convencionais
Unidade M
Vaior sem 14,24

codigo Descrição Tipo Unidade Vaior sem Coeficiente Valor sem 
Desoneração Desoneração

10549
10552
3162

Encargos Complementares - Servente Provisórios
Encargos Complementares - Eletricista Provisórios
Cabo de cobre PP Cordpiast 4 x 2,5 mm2, 450/750v ; Material

00002436 ELETRICISTA (HORISTA)
. 00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)'

Mão de Obra 
Mão de Obra

3.82 

....3,68
9.82

18,21 
1 2,75:

0,11;

0,11

1,02’

0,11:
0,11,

0,42

0,40
10,01

2,00 
' 1,40

Código
Descrição
Data
Estado

Tipo
Unidade

Valor sem

Composição ORSE - 1Q609
10609

Fornecimento e aplicação de Teia de Poliéster maiha 2x2mm p/impermeabilização, ref: DenverteJa Poliéster R, marca Denver ou similar 

12/2023 
Sergipe

Impermeabilização
m*
7,79

codigo Descrição Tipo Unidade Valor sem 
Desoneração

Coeficiente VaJor sem 
Desoneração

C 10601 Encargos Complementares - Impermeabilizador : Provisórios j n 3,72; 0,14- ....... 0,52

1 ; 9241 Tela de poliester 2x2mm p/impermeabilização, 
ref:Denvertela Poliéster R

: Material : m* 4,10 1,15! 4,71

1 ; 00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mão de Obra H 18.21 0,14 2,54

m  i J lb e iÁ fa M
* CIVIL 

P  " i / n c 7 í

^  rItalo Samuel Goítalves Dantas 
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CREA/CE 344559



fRIFIITURA MUNICIPAL DE CRATOICE

FLS N ° ;_ J j Él____

Código

Descrição
Data

Estado

Tipo

Unidade

Valor sem

Composição OR SE  - 4819 C5E u cn n çA o
4819

Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado, h = com barras verticais a cada 0,75m (1 1/2”), 3 (tres) tubos horizontais intermediários (1 1/2") e tubo 
12/2023 

Sergipe
Esquadrias de Ferro 
m

440,79

codigo Descrição Tipo Unidade Valor sem;. 
Desoneração

Coeficiente Valor sem 
Desoneração

C 96 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, Alvenarias de Pedra e 
lançado e adensado em superestrura Concretos para Fundações

m3 524,69; 0,0151 ..... 7,87

C 10549 Encargos Complementares - Servente ?Provisórios ' h" 3,82 2.5Í 9,55:

C 10550 Encargos Compfemerrtares - Pedreiro Provisórios b 3,72 1,0 3,72;

C 10594 Éncargos Complementares - Serralheiro ou Operador Provisórios 
de Equipamento Leve

n ....... 3,64 0,75: 2,73

C 10603 Encargos Complementares - Soldador Provisórios ........ h 4.42' 0,76 3,35.

I 2308 Tubo de aço galvanizado leve c/ costura d  rosca BSP Material
0  = 48,3mm {1.1/2"), e = 2,65mm, I = 6000mm NBR
5580

m 51,31 ?

!

4,96 254,49;

I 2313 Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Material
0  = 60,30mm (2 " ) , e = 2,65mm, I = 6000mm NBR
5580 _

m 66,96 1,0: 66,96

I 00004750 PEDREIRO (HORISTA) . Mão de Obra H 18,21 1,0 18,21;

) 00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra ....... H......... .... 18,21 ■" 0,75 ..... 13,65

i 00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H .......12,75 2,5 31,87

f . 00006160 SOLDADOR (HORISTA) 'Mão de Obra ....... H..........} 19,25 ...................0,76' ........14,63

I 00010997 ELETRODO REVESTIDO A WS - E7018. DIÂMETRO Material | 
IGUAL A 4.00 MM

KG ... 27,43 .....0,5 13,71

Código

Descrição

Data
Estado

Tipo
Unidade

Valor sem

Composição ORSE - 10536
10536
Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50I, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar 

12/2023 

Sergipe 

Diversos 
un

332,41

codigo Descrição Tipo Unidade Valor sem 
Desoneração

Coeficiente Valor sem  
Desoneração

C 95 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, : Alvenarias de Pedra e 
lançado e adensado Concretos para Fundações

m’ j 565,56j 0,016. 9,04

2497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1a Escavação Manual em Area 
categoria, profundidade atè 1,50m Urbana

5? .......49,71; 0,016 ..............0,79

C 10549 Encargos Complementares - Servente Provisórios h 3,82 0,3. 1,14

C . 10550 Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 3,72; 0,3 1,11

11237 Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L com Material 
suporte (poste), da Fioberglass, ref.CLPDI 085 ou 
similar Padão EMURB

un 311,00 1,0= ... 311,00

00004750 : PEDREIRO (HORISTA)........................................ Mão de Obra H 18,21 0,3 5,46

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) ;Mão de Obra H ..... 12,75! 0,3. 3,82

Código
Descrição
Data
Estado

Tipo
Unidade

Valor sem

Composição ORSE - 7185
7185
Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)
12/2023

Sergipe
Urbanização de Parques e Praças 

un
2465,00

codigo Descrição Tipo Unidade Valor sem 
Desoneração

Coeficiente Valor sem 
Desoneração

I 2591 ; Escorregadeira em madeira com 2,50m de pista, Material 
| Sergipark ou similar............... ..... ......... .................^

un 2 465,00 1.0 2.465,00

Código
Descrição
Data
Estado
Tipo
Unidade

Valor sem

Composição ORSE - 13086
13086
Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar 

12/2023 

Sergipe
Urbanização de Parques e Praças 
un

1.760,00

codigo Descrição Tipo Unidade Valor sem 
Desoneração

Coeficiente Valor sem  
Desoneração

13849 Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Maíerial 
Brinquedos Inteligentes ou similar

un 1.760,00: 1,0‘ 1.760,00

tfm t W m â fllm à  $ tum
t i í f - .  t í í i iA c r b Á  r u r ti

Italo Samuel Qfcnçaives Danta-
Secretáno *  Infraestruíufa

CREA/CE 344*51 RNP0^3??931 ■;
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COtfrtsMQ C E  L C I I  AÇAp

Código

Descrição
Data

Estado

Típo
Unidade

Valor sem

13082

Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar 
12/2023 

Sergipe

Urbanização de Parques e Praças 
un
2.071,47

Composição ORSE -13082

codigo Descrição Tipo Unidade Valor sem : 
Desoneração

Coeficiente Valor sem 
Desoneração

C 95 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, Alvenarias de Pedra e 
lançado e adensado Concretos para Fundações

m3 565,56; 0,48* 271,46

I 13844 Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Material 
Brinquedos Inteligentes ou similar

un 1.800,00: 1,0 1.800,00

Código
Descrição
Data

Estado
Tipo

Unidade

Valor sem

Composição ORSE - 11098
11098

Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar 
12/2023 

Sergipe

Urbanização de Parques e Praças 

12.198,15

fornecimento e montagem

codigo Descrição Tipo Unidade Valor sem 
Desoneração

Coeficiente Valor sem 
Desoneração

C ‘ "95 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, Alvenarias de Pedra e 
lançado e adensado Concretos para Fundações

m3 .......565,56 0,704 ............398,15

1 11960 Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Material 
Brinquedos Inteligentes ou similar

un 11.800,00; 1,0; 11.800,00

Código

Descrição
Data
Estado
Tipo
Unidade

Valor sem

Composição ORSE - 9170
9170
Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar 

12/2023 

Sergipe
Urbanização de Parques e Praças 
Un
1.074,29

codigo Descrição Tipo Unidade Valor sem; 
Desoneração:

Coeficiente valor sem 
Desoneração

C - 124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa * Concreto Simples 
Íb1/b2), sem lançamento e adensamento

m3 518,97: 0,18 93,41

C 2497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1a Escavação Manual em Área 
. categoria, profundidade até 1 ̂ Om Drbana

m3 49,71 ......0,18 8,94

C 10550 ; Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 3,72 1,0 3,72

I 9462 : Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 ; Material 
1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar

un 950,00: 1,0 950,00

í ;00004750 PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra ..........H..........[ 18,21- 1.0 .......18,21

Código

Descrição
Data

Estado

Tipo
Unidade

Valor sem

codigo

Composição ORSE -11115
11115

Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm 
12/2023 
Sergipe 
Madeiramento

64,70

Descrição Tipo Unidade Valor sem Coeficiente 
Desoneração

Valor sem 
Desoneração

C 10549 Encargos Complementares - Servente Provisórios
C 10551 Encargos Complementares - Carpinteiro : Provisórios
I 3215 i Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm .Material
I 00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA).................. Mão de Obra
I : 00005067 rPRÉGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 Material 

1/4X12)
l 00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra

h
h
m

" H....
KG

3,82 
3,71; 

41,28 
18,21 
18,16;

12,75

0,4.

0,6,
1,0
0,6

0,2

1,52
....2,22
41,28!
10,92
3.63

5,100,4H

á S i ü i t t m Italo Samuel Gmvycèŷ .
CRÊAI12 3M65Í ’ ■
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pRMfTURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
FL .S  N°: ' •

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

J M f V V  e s t a d o  d o  c e a r áCRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATOÍCE 

ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03 ___________________________________________________________

COMPOSIÇOES PRÓPRIAS

PLAGA DE m .iU G l RAÇÁO DE OBRA
UNID.: UND

130 DM,0 i om v DKSTRKÃO i m t m m i m m i  a  w m m  m  m fiR K  t i  101*1
M aO  DE u BRa

88316 SINAPi SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 21,94 10,97
TOTAL MÃO DE OBRA 10,97

SERVIÇOS

18424 SEINFRA PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM 
BAIXO RELEVO

UND 1,000 753,75 753,75

C0Í62 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO BRANCO E PO DE MÁRMORE TRAÇO 1:3 M2 0,12 1188,57 142,63

Cl 936 SEINFRA PLACAS DE MÁRMORE PADRONIZADO C/CIMENTO COLANTE M2 0,25 283,8 70,95
TOTAL SERVIÇOS $>67,33

TOTAL SIMPLES 97830
ENCARGOS 0,00

BDI 0,00
TOTAL GERAL 975,30

________________________ _________________________ c M _____________________________________________________ ___ u
l iA N q v r o M  jTSLÜSlÓ E=a s s e n t o  p e r e g ü a "» d e  m a d e ir a  f ix a d o  e m  e s t r u t u r a  m e t á l ic a _______

~  ~ UNID.: UND

CÒPJGO < m n s m .  1____________________________________d e s c r i ç ã o ____ _____________ " ' j  i .m d a d e  1 |  j p r i  < o  i o . t m -
MAO DE OBlCA

10046 SEINFRA AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 1,00 21,10 21,10

10498 SEINFRA CARPINTEIRO H 1,00 26,86 26,86

11858 SEINFRA SERRALHEIRO H 1,00 26,86 26,86
TOTAL MAO DE OBRA 74,82

MATERIAIS
563 SINAPI BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M M 26,16 2 6,1 682,78

11592 SEINFRA PARAFUSO SEXTA VADO J/4"X2” UN 102,00 0,55 56,10

16232 SEINFRA REGUA DE MADEIRA (1X10)CM M 62,50 8,64 540,00
TOTAL MATERIAL 1.278,88

SERVÍÇOS
C3909 SEINFRA SOLDA EXOTERMICA UN 18,00 40,10 721,80

102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 
EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF 01/2021 M2 3,19 {7,25 55,10

102203 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 
DEMÃO. AF 01/2021

M2 3,96 10,39 4I,M

100761 SINAPI
PTNTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 4,19 50,33 210,63

TOTAL SERVIÇOS 1.028,67

TOTAL SIMULES 2.382,37
ENCARGOS 0,00

BDI 0,00
TOTAL GERAL 2-382,37



“ e S S n S S Õ Õ E  UCÍTAÇÀO-

PREFEITURA MUNICIPAL OE CRATO/CE
F L S  NQ: - - .

__________________________________________________ I ____________________________C.QMP04______________________________________________________ ________________________
ESI RU I URA DE COBERTURA M E T aL IC a COM PL R Fls E C H A Pãs M EI a L IC a s .  MÁU u E  u B R a  k 1 RapuspoRTE <JUM GUINDASTE - EuRNECIMENYO E ÍN sI ALAyÀ u

" UNED.: KG

( ÓDK.O i t í & m i  [ J i x  R ic  VO i I  NIDADF j C ü E í  Í C IK N T r .  PRÉÇÒ IjffiT ! F R E I  O IQ S M .
MÃO DE OBRA

88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00070 21,87 0,02

88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03860 24,68 0,95

TOTAL MÃO DE OBRA 0,97
MATERIAIS

13J ]2 ORSE PERFIL AÇO, UDC SIMPLES 127 X 50 X 3,90(KG/M) - SAE 1008/1012 KG 0,28 8,66 2,42

10744 ORSE PERFIL AÇO, U DOBRADO DE CHAPA - UDC SIMPLES - 100 X 40 X 3 MM (4,01 KG/M) M 0,06 41,27 2,48

J3J04 ORSE PERFIL AÇO UDC SIMPLES 75 X 38 X 2,61 (KG/M) - SAE 1008/1012 KG 0,08 8,66 0,69
11135 SEINFRA PERFIL U ‘ DE AÇO ENRUECIDO, C/PRIMER CHAPA 10 (DIVISÓRIA) KG 0,22 10,41 2 29

4777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,03 8,02 0,24

17480 SEINFRA CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 3/8" ( 9.5MM - 74,48 KG/M2) KG 0,04 8,50 0,34
17395 SEINFRA PARAFUSO EM AÇO INOX 3/8" x 3/4" ROSCA 16NC-2 UN 0,01 S,29 0,07

4329 SINAPI
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PÓRCA, 
DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" UN 0,00 2,97 0,01

TOTAL MATERIAL 8.54
SERVIÇOS

I00763 SINAPI
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E1ÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 0,04 15,9 0,64

13073 ORSE PERFIL U DOBRADO DE CHAPA UDC SIMPLES- i 00 X 50 X 3 MM COM SOLDA M 0,02 57,91 1,16

93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 2b0 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016 CHP 0,0054 355,52 1,92

93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF 03/2016

CHI 0,0004 187,47 0,07

100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM 
FÁBRICA. AF 01/2020

M2 0,0461 27,7 J 1,28

100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_0J/2020_PE M2 0,0461 11,29 0,52

TOTAL SERVIÇOS 5,59

TOTAL SIMPLES 15,10
ENCARGOS 0,00

BDI 0,00
TOTAL GERAL 15,10

PORTA EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
UNID.: M2

romcn IT W li ! PilDAiíl t  o  B F ic i  iT K in ; i p r  11 o  t  m P R I  í  O  R Ü ' p .

MÃO DE OBRA
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38260 27,9 10,67
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19100 23,94 4,í9

TOTAL MÃO DE OBRA 14,86
MATERIAIS

11702 SEINFRA tPORTA DE ALUMÍNIO M2 1,00 556,64 556,64
TOTAL MATERIAL 556,64

SERVIÇOS

100761 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 2,00 50,33 100,66

TOTAL SERVIÇOS 100,66

TOT,ÁL SIMPLES] 672,16
ENCARGOS 0,00

BDI 0,00
TOTAL GERAL $72,16
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PREFSTURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
pls m -

................................  -____________CQMP06 .__________ l \ _________
REVEal IMENIO EM REOUaa DE Ma DEIRa - FORNECIMENTO E FIXa ÇAO

UNID.: M2

F o m r I1I *< R l í  SÍ0 t ;© m a iw i . BRGFIMIJNF PRET© i @ rji.
MÃU DE OBRA

10498 SEINFRA CARPINTEIRO H 0,80 26,86 21,49
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 2J.94 17,55

TOTAI, MÃO DE OBRA 39,04

MATERIAIS
11586 SEINFRA PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 2.8X16MM UN 5,00 0,04 0,20
16232 SEINFRA REGUA DE MADEIRA (IX10)CM M 9.60 8,64 82,95

TOTAL MATERIAL 82,95
SERVÍÇOS

102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 1,000 1,88 1,88

TOTAL SERVIÇOS 1,88

TOTAL SIMPLES 123,87
ENCARGOS 1 : 0,00

BDíj 0,00
TOTAL GERAL 123,87

___________________________________ COMPO?___________________________________
POSTE TELECÔMCO RETO FLANGEADO H=6,0M. ÍNCL. CHI &MBADORES

UNID.: UND

t ODIOO i M Jh fff: j D íS í  RH  Ã© | IA IO A D E  |  r@ | FH IL N T Í ' P K U . iH  M ' [ BR I (.Ü  IWI *1
MÃO DE OBRA

10042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,5 21,10 31,65
12312 SEINFRA ELETRICISTA H 0,8 26,85 21,48
IIS79 SEINFRA SOLDADOR H 0,8 27,70 22,16
S8316 r  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 21,94 21,94

TOTAL MAO DE OBRA 97,23
MATERIAIS

12173 SEINFRA TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (31) M 2,50 121,68 304,20
□  572 SEINFRA TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2') M 2,50 90,42 226,05
12171 SEINFRA TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (21) M 1,00 72,86 72,86
16793 SEINFRA LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR UN 2,00 255,90 511,80
16797 SEINFRA NÚCLEO P/02 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.-.ZE-157 OU SIMILAR UN 3,00 72,00 216,00
17418 SEINFRA FLANGE P/ BASE METÁLICA DN 330mm FUROS 3/8" UN J ,00 167,80 167,80
17395 SEINFRA PARAFUSO EM AÇO ÍNOX 3/8" x 3/4" ROSCA Í6NC-2 UN 6,00 8,29 49,74

TOTAL MATERIAIS L548,45
SERVIÇOS

Cl 256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,027 59,36 1,60
C083S SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,027 482,49 13,03
Cl 604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇAO DE CONCRETO S/ ELEVAÇAO M3 0.027 175,28 4,73

100762 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO {ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020

M2 1,507 50,71 76,43

TOTAL SERVIÇOS 95,79

TOTAL SIMPLES 1.741,47
ENCARGOS 0,00

BDI 0,00
TOTAL GERAL 1.741,47

__________________________ro jMPiis_____________. _
r o » i  m  1:01 í i í b r i o  i m  i uc a i . i im o -  b r i n q p i í í o

CODlCO FÔNTÊ j DtSI R iíll® UNIDADE Co e f ic ie n t e  j p r eç o  un t  | pr eç o  to t

MÃO DE OBRA
11858 SEINFRA SERRALHEIRO H 1,0 1 26,86 1 26,86
S8316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMP uEMENTARES H 2,0 | 21,94 | 43,88

t f  nr
ENGENHEÎ  CML 

/-n ttA  _ r C lA J S J Ç

Itaio Samuel <|snçaives uanid;
SecretanpSe infraestrutura 

CREA/CF^55S RNP06188"931'Í

UNID.: IJND



C O W lS S iO  O E  UCITAÇAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
F L S  N°:

TOTAL MÃO DE OBRA \ 70,74
MATERIAIS

19053 SEINFRA
PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM 
(DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M UN 1,66 7,68 12,74

11790 SINAPI
PARAFUSO M l6 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO =  450 MM, DIÂMETRO =  J 6 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 2,00 35,13 70,26

TOTAL MATERIAIS 83,00
SERVIÇOS

Cl 256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,138 59,36 8,16
C0838 SEINFRA CONCRETO P/VIBR.. FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,126 482,49 60,55
Cl 604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,126 175,28 22,00

102215 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021 M2 1,375 19,43 26,72

TOTAL SERVIÇOS 117,43

TOTAL SIMPLES 271,17
ENCARGOS 0500

BDI 0,00
TOTALGERAL 271,17

_ __________________________________  C U M P O »____________________' '■ : :■ ' '
PONTO DE EQUILÍBRIO EM ELCAUPTO iPAR. H IS I - ijHiMJI I,l)(l

UNID.: UND

< O D K .0 Í ION TI j DESí RÍLÃQ UKIi2ADf | ( i J m e U W i :  1 PREÇO 1 NT B R U T01 0 l'A  1.
MÃO DE OBRA

ÜS58 SEINFRA SERRALHEIRO H 0,4 26,86 10,74
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 21,94 10,97

TOTAL MÃO DE OBRA 21,71
MATERIAIS

19053 SEINFRA
PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM 
(DE 10 ATÉ 15CM), H = 2.20M UN 0,61 7,68 4,71

TOTAL MATERIAIS 4,71
SERVÍÇOS

Cl 256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,405 59,36 24,04
C0838 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,392 482,49 188,89
Cl 604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇAO DE CONCRETO S/ ELEVAÇAO M3 0,392 175,28 68,62

102215 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) 
EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF 01/2021

M2 0,353 19,43 6,86

TOTAL SERVIÇOS 288,41

TOTAL SIMPLES 314,83
ENCARGOS 0,00

BDI 0,00
TOTAL GERAL 314,83

________________________ CH— tli____  ___
P I L A  E s A L I A  A L IE R N A D Q 1 .M  E U t . A U P l O  B R IN Q L E D U

UNID.: UND

(O D IC O 1IJCÜT DC.SCRiL.l0 UNIDADE r o E F i r i i w i .  1 b r u t o  r i a
MAO DE O BR \

11858 SEINFRA SERRALHEIRO H 0,6 26,86 16,12
S8316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 21,94 17,55

TOTAL MÃO DE OBRA 33,67
MATERIAIS

3215 ORSE PEÇA EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM M 3,00 82,56 L 247,68

4113 ORSE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D=10 A 13CM M 18,00 34,26 616,68
3214 ORSE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D=5 A 7CM M 4,30 16,68 71,72

11790 SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO =  450 MM, DIÂMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 4,00 35,13 140,52

TOTAL MATERIAIS 1.076,60
SERVIÇOS

Cl 256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,550 59,36 32,65
C0838 SEINFRA CONCRETO P/VIBR.. FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,523 482,49 252,34

Cl 604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/  ELEVAÇÃO M3 0,523 175,28 91,67

Italo Samuel Gonçalves Dantas
E N G E ^ H H B A  C M L Secretário damfraestrutura

CREA-CE 342575 CREA/CE "Msá1 RNP 061Í8793V5
ftiK7MtrKO%A&
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE
F L S N 9: .

, 0- n |s  STNAPT PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA)
”  * L EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021 8’ ’

166,62

TOTAL SERVIÇOS 543,28

TOTAL SIMPLES 1.653.55
ENCARGOS 0,00

BDI 0,00
TOTAL GERAL 1.653,55

_________________________________________COMPH________________________________________________________________
BARRA PARALELA EM EU CALIPIO E BARRA METÁLICA - EQI.iPAMENTO____________________

UNID.: UND

CÚIMGO j rO Pfl 1’ T  D lS tR K  1 1 NiDADl : f O U  R  lLEVn j I»REÇ O I WS P R l ^ K l l l l .
MÃO DE OBRA

11858 SEINFRA SERRALHEIRO H 1,0 26,86 26,86
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0 21,94 43,88

TOTAL MÃO DE OBRA 70,74
MATERIAIS

19053 SEINFRA
PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D =  12CM 
(DE 10 ATÉ 15CM). H = 2,20M UN 1.41 7,68 10.82

12170 SEINFRA TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2’) M 1,97 50,53 99,54

11790 SINAPI
PARAFUSO M I6 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIA METRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 2,00 35,13 70,26

TOTAL MATERIAIS 180,62
SERVIÇOS

Cl 256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,358 59,36 21 22
C0838 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,345 482,49 166,24

r C l604 SEINFRA J LANÇAMENTO E APLICAÇAO DE CONCRETO S/ELEVAÇAO M3 0,345 175,28 60,39

102215 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) 
EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF 01/2021 M2 0,829 19,43 16,11

100739 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF 01/2020 PE

M2 0,236 11,12 2,62

TOTAL SERVÍÇOS 266,58

TOTAL SIMPLES 517,94
ENCARGOS 0,00

BDI1 0,00
TOTAL GERAL 517,94

€JÉllSSRT2
TREPA E S C A U  \'M  I IK AI IITO BRINOl I DQ

UNID.; UND

CÓDIG© rtJSSTI BLSCBK * 0 i m ivxm ÇC tEM & ÍR S t P R Í.f®  í / Í T  | p r íT . o  r© i Al.
MÃO DE OBRA

[1858 SEINFRA SERRALHEIRO H 0,8 26,86 21,49
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 21,94 17,55

TOTAL MÃO DE OBRA 39,04
MATERIAIS

4243 ORSE PEÇA DE EUCAPIPTO TRATADO. D=16 A 19CM M 10,88 155,72 í.694.23

4113 ORSE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D=10 A 13CM M 19,92 34,26 682,46

11790 SINAPI
PARAFUSO M I6 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIÂMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 14,00 35,13 491,82

12389 SEINFRA PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14” O  ARRUELAS/PORCA UN 12,00 13,74 164,88

38200 SINAPI CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA 100M 0,25 682,92 169,50

18078 SEINFRA OLHAL PARA PARAFUSO UN 12,00 11,60 139,20
TOTAL MATERIAIS 3.342,09

SERVIÇOS

1022)5 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/202 í

M2 12,404 19.43 241,01

TOTAL SERVIÇOS 241,01

TOTAL SIMPLES 3.622,14
ENCARGOS 0,00

BDI 0,00

Italo Samuel GÜhçâlves Dantas
Secretáno lisfnfraestruwa 

CRPA/CF 3 ih rt5C lRN PKv* .? '93 i
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PREFEITÜRAMUNICIPAL DE CRATO/CE
FLS N°:

TOTAL GERAL[ 3,622J4~

_____________________________ roMPii_____________________________
B 1RRA FIX * E ESCADA HORIZON t £1 EM M < \] 11*10 E BARRAS ME FALIC AS - EQUIP AME N'l O

UNID.: UND

c:Oi»M.o ! f o n i j :  | d k m  r k  \ o  ! í h i u ^ i :  ; c m j t i i  i o í t i ;  f p r i x t j  i m  } p r e « o  i o í a i
Ma U J)E OBRa

H858 SEINFRA SERRALHEIRO H 0,6 26,86 16,12
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 21,94 8,78
88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 22,98 11,49

TOTAL MÃO DE OBRA 36,39
MATERIAIS

32 1 5 ORSE PEÇA EUCALIPTO TRATADO, D=J 3 A 3 6CM M 18,89 82,56 1.559,56
3214 ORSE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D=5 A 7CM M 12,76 16,68 212,84
12169 SEINFRA TUBO AÇO GALVANIZADO DE 32MM (1 1/4') M 9,70 43,49 421,85

11790 SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIÂMETRO *  16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 10,00 35,13 351,30

12389 SEINFRA PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA ÜN 40,00 13,74 549,60
TOTAL MATERIAIS 3.095,15

SERVIÇOS
Cl 256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 1,416 59,36 84,07
C083S SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 1,359 482,49 655,64
Cl 604 SEINFRA^ LANÇAMENTO E APLICAÇAO DE CONCRETO S/ ELEVAÇAO M3 1,359 175,28 238,18

102215 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) 
EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF 01/2021

M2 6,335 19,43 123,09

100739 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF 01/2020 PE

M2 0,995 11,12 11,06

TOTAL SERVIÇOS 1.112,04

TOTAL SIMPLES 4,243,58
ENCARGOS 0,00

BDI 0,00
TOTAL GERAL 4.243,58

_______ l l l l l l  ............................................COMP14 ________________ ;____________________
ESCALADA TRIPLA EM EUCALIPTO, BARRAS METÂ U C A S  E CORP i  - EQUIPAMENTO

UNID.: UND

CO D IGO  | PDM fi: i D ESCR IÇ  ÃO í I MOATíF ; C01 EICiliN W  I PUITÇO \ m  PREÇO  ] «f 1 VI
MÃO DE OBRA

11858 SEINFRA SERRALHEIRO H 0,6 26,86 16,12

S8316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 21,94 8,78

88239 r  SINAPI AJUDANTE D £ CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 22,98 11,49
TOTAL MÃO DEOBRA 36,39

MATERIAIS
3215 ORSE PEÇA EUCALIPTO TRATADO, D=i3 A 16CM M 11,92 82,56 984,12
4113 ORSE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D=10 A 13CM M 16,85 34,26 577,28
D 170 SEINFRA TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2') M 6,68 50,53 337,54

38200 SINAPI CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA
100M 0,25 682,92 169,50

18078 SEINFRA OLHAL PARA PARAFUSO UN 14,00 11,60 162,40

11790 SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIÂMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 10,00 35,13 355,30

12389 SEINFRA PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" CÍ ARRUELAS/PORCA UN 22,00 13,74 302,28
TOTAL MATERIAIS 2.884,42

SERVIÇOS
C1256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,979 59,36 58,! (

C0S38 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 - 0.917 482,49 442,40

Cl 604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,917 175,28 160,71

102215 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) 
EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF 01/2021

M2 9,586 19,43 186,26

i00739 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF 01/2020 PE

M2 0,799 11,12 8,89

TOTAL SERVÍÇOS 856,37

tNGENH^ftCML 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
F L S  N°: •

TOTAL SIMPLES 3.777,18
ENCARG0S 0,00

BDl 0,00
TOTAL GERAL 3.777,18

_________ _______________c o m p i s ________________.
ESCALADA BE CORDA EM EUCALIPTO - BRINQUEDO______________________________

UNID.: UND

IO N TÍ ®J a&KlÇAO fBüiUBE:

ti1

PREí.G  \ : m  j ERÍ Ç© T01& I.
MAO DEOBRA

11858 SEINFRA SERRALHEIRO H 0,8 26,86 21,49
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.8 21,94 17,55

TOTAL MÃO DE OBRA 39,04
MATERIAIS

3215 ORSE ^ PEÇA EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM M 11,72 82.56 967,60
3214 ORSE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO. D=5 A 7CM M 5,32 16,68 88,74
12170 SEINFRA TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (I 1/2’) M 2,47 50,53 124f81

38200 SINAPI CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA 100M 0,18 682,92 122,93

18078 SEINFRA OLHAL PARA PARAFUSO UN 16,00 11,60 185,60

11790 SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIÂMETRO =  16 
MM, ROSCA  MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 6,00 35,13 210,78

12389 SEINFRA PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA UN 16,00 13,74 219,84
TOTAL MATERIAIS L920,30

SERVIÇOS
C l 256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 2,568 59,36 152,44
C0838 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 2,514 482,49 1.212.98
Cl 604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇAO DE CONCRETO S/ELEVAÇAO M3 2,514 175,2S 440,65

102215 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021 M2 5,597 19,43 108,74

100739 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF 01/2020 PE

M2 0,295 11,12 3,29

TOTAL SERVIÇOS í.918,10

TOTAL SIMPLES 3,877,44
ENCARGOS 0,00

B D Í 0,00
TOTAL GERAL ■ • . 3.877,44

_________________________________ ________________________________________________________________
PDRTICO EM EUCALIPTO -1 ORN1 < IMENTO E ASSENTAMENTO (M)____________________

" '  UNID.: M

t O l^ iO  ; | O N U  í>lki.R!€g&0 j UNIDADE f C W f m i E m r ^ í í  P R C Í .V .v m  | B l i E p  t B M
MAO DE OBRA

II858 SEINFRA SERRALHEIRO H 0.8 26,86 21,49

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.8 21,94 17,55
TOTAL MÃO DE OBRA 39,04

MATERIAIS

1905.3 SEINFRA
PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM 
(DE 10 ATE I5CM), H  = 2,20M UN 0,45 7,68 3,49

11790 SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM. DIÂMETRO = 16 1 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 0,25 35,13 8,86

TOTAL MATERIAIS 12,35
SERVIÇOS

0 2 5 6 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,028 59,36 1,65

C0838 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,028 482,49 13,38
Cl 604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,028 175,28 4,86

102215 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) 
EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF 01 /2021

M2 0,334 19,43 6,49

TOTAL SERVIÇOS 26,38

TOTAL SIMPLES .77,77
ENCARGOS 0,00

Ví

Itaio Samuel
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PREFEITURA MUNICIPAL D£ CRATOICE

F L S  N°:__ _ _ _ _ _____ _

BDI 0,00
TOTAL GERAL .77,77

_____ ;__________ COMPÜ7___________________________________
ESCORREGA DE SOLO F.M PRANCHA U SA DF. MAPF.IRA_____________________

UNID.: UND

(O n iC i* FnffirE m M  MC «1 iigüiM íDr ( 0 B iK . i i .w r r i  'M BREU© 103 AL
MÃO DE OBRA

11858 SEINFRA SERRALHEIRO H 0,6 26,86 16,12
SS316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 21,94 8,78

TOTAL MÃO DE OBRA 24,90
MATERIAIS

12407 SEINFRA PRANCHA EM MADEIRA DE LEI M3 0,20 2336,92 466,64
12260 SEINFRA VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE IA QUALIDADE) DE 6X12CM M 3,12 23.13 72,17

11790 SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO =  450 MM, DIÂMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA. CABECA QUADRADA UN 4,00 35,13 140,52

3215 ORSE PEÇA EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM M 1,20 82,56 99,07
TOTAL MATERIAIS 778,40

SERVIÇOS
0 2 5 6 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 0,330 59,36 19,59
0 6 0 9 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E  LANÇAMENTO M3 0,100 680,66 67,96
CO 83 8 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 '  0,303 482,49 146,19
Cl 604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO L M3 0,303 175,28 53.11

102215 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021

M2 2,558 19,43 49,71

TOTAL SERVIÇOS 336,56

TOTAL SIMPLES 1.139,86
ENCARGOS 0,00

BDÍ 0,00
TOTAL GERAL 1.139,86

____________________________COMPH-..................................
ESCALADA DE SOLO EM PRANCHA DE M ADI IRA E MINIDEGRAUS DE EUCALIPTO - TIPO I

UNID.: UND

e tiD H .0  j fò sÜ L  ! BESí Ríí AO ! l íÉ I Í p íJ £  1 & BH U ÍISH BT i PRL( 0 I W  1 PRLIÇW T 0 T S I
MAO DE OBRA

11858 SEINFRA SERRALHEIRO H 0,6 26,86 16,12
8S316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 21,94 8.78

TOTAL MÃO DE OBRA 24,90
MATERIAIS

12407 SEINFRA PRANCHA EM MADEIRA DE LEI M3 0,20 2336.92 466,64
12260 SEINFRA VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM M 3,12 23,13 72,17

11790 SINAPI
PARAFUSO M I6 EM ACO GALVANIZADO. COMPRIMENTO =  450 MM, DIÂMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 4,00 35,13 140,52

3215 ORSE PEÇA EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM M 2,70 82,56 222,91

11590 SEINFRA PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 20,00 0,34 6,80
TOTAL MATERIAIS 909,04

SERVIÇOS
C1256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,330 59,36 19,59
0 6 0 9 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,100 680,66 67,96
C0838 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,303 482,49 146,19
Cl 604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇAO DE CONCRETO S/ ELEVAÇAO M3 0,303 175,28 53,11

(02215 SINAPi PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021

M2 3,265 19,43 63,44

TOTAL SERVIÇOS 350,29

TOTAL SIMPLES 1.284,23
ENCARGOS 0,00

BD Í 0,00
TOTAL GERAL í.284,23

COMP19

\ jM w h b S ícm l
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/Ct
F L S  N °: i >

ESCALADA DE SQLO EM PRANCHA PE  MADEIRA E DEGRAUS DE EUCALIPTO - TIPO 2__________ •_________________________________ j

UNID.: UND

l.tJD R ítl DESCSft l l í Ü H p ü l 'm .  ) Q É h m r w Ê r  i b i í e w í é í í p r í m t q í a i

MÀÜ DE OBRa

11858 SEINFRA SERRALHEIRO H 0,6 26.86 16,12
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 21,94 8,78

TOTAL MÃO DE OBRA 24,90
MATERIAIS

12407 SEINFRA n PRANCHA EM MADEIRA DE LEI M3 0,20 2336,92 466,64
12260 SEINFRA VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM M 5,12 23,13 118,43

11790 SINAPI
PARAFUSO M I6 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIÂMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 4,00 35 J  3 140,52

3215 ORSE PEÇA EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM M 1,20 82,56 99,07
11590 SEINFRA PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 10,00 0,34 3,40

TOTAL MATERIAIS 828,06
SERVIÇOS

C1256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,330 59,36 19.59
Cl 609 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 0J00 680,66 67,96
C083S ^SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0.303 482,49 146,19
Cl 604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,303 175,28 53,11

102215 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021

M2 2,633 19,43 51,17

TOTAL SERVIÇOS 338,02

TOTAL SIMPLES 1.190,93
ENCARGOS 0,00

BDT 0,00
TOTAL GERAL 1.190,98

______________________ OIW P3S_____________________________________________________
BOSQUE DE TRONCO EM EUCALIPTO - BRINQUEDO_______________________________

UNID.: UND

CÓDIGO F u ra ? : i íJ X R U A O i K lip D I m i t M ã c w m z p r e c ©  'tara PR ECO T 0 T S L
MÃO DEOBRA

11858 SEINFRA SERRALHEIRO H 0,8 26,86 21,49
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 21,94 17.55

TOTAL MÃO DE OBRA 39,04
MATERIAIS

19053 SEINFRA
PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D -  12CM 
(DE 10 ATÉ 15CM). H -  2.20M UN 10,98 7,68 84,31

12407 SEINFRA PRANCHA EM MADEIRA DE LEI M3 0,14 2336.92 330,47

3S200 SINAPI CORDA DE POLIAMEDA 12 MM TIPO BOMBEIRO. PARA TRABALHO EM ALTURA 100M 0,27 682,92 186,57

18078 SEINFRA OLHAL PARA PARAFUSO UN 24,00 11,60 278.40

I I 790 SINAPI
PARAFUSO M 16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIÂMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 7,00 35,13 245,91

12389 SEINFRA PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/  ARRUELAS/PORCA UN 24,00 13.74 329,76
11590 SEINFRA PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 56,00 0,34 19,04

TOTAL MATERIAIS 1.474,46
SERVIÇOS

CI256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 1,400 59,36 83,10
C083S SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 1,306 482,49 629,89
Cl 604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇAO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 1,306 í 75,28 228,83

102215 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) 
EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF 01/2021

M2 6,614 19,43 128,5!

102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO A CETINS DO 
EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF 01/2021

M2 1,649 17,25 28,44

TOTAL SERVIÇOS 1.098,77

TOTAL SIMPLES , 2,612,27
ENCARGOS 0,00

BDI 0,00
TOTAL GERAL 2.612,27

COMP21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOlüi 
F LS

....... .................  MI m .
CO M ISSÃO O E ajicrTAÇÃG'

ESCORREGADOR DUPLQ DE SOLO COM PISO DE CONCRETO REVESTIDO ( OM GRANILITE (M)

UNID.: M

( ÕDKVH F0W TC .J M IsCRH i í i  [ INIDADE j Í  S Í J K I L W IE  BRU Q I ®  i P R lC O  IG l vl
MÃO OE OBRA

11858 | SEINFRA ISERRALHEIRO | H | 0,03 | 26,86 0,81
TOTAL MÃO DE OBRA 0,81

MATERIAIS
12260 | SEINFRA | VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE IA QUALIDADE) DE 6X12CM | M | 1,28 | 23,13 29,64

TOTAL MATERIAIS 29,64
SERVIÇOS

C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ I.50m M3 0,021 53.69 1.13
C3449 SEINFRA MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30xl,00)m C/REJUNTAMENTO M 2,000 28,64 57,28
COS 42 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,080 535,11 42,81
C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,080 175,28 14,02
Cl 399 SEINFRA FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X M2 0.200 129,91 25,98

97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA 0-138. AF 09/2021 KG 0,364 14,45 5,25

[04162 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANTTINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 
JUNTAS. APLICACÃO DO PISO' 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ FSTTJCAMENTO

M2 0,800 93,74 74,99

88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 M2 0,300 16,23 4,87

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF 04/2023 M2 0,300 3,93 1,18

104641 SINAPI

SINAPI

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF 04/2023 M2 0,300 8,74 2,62

; 102215 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021 M2 0,077 19,43 1,49

TOTAL SERVIÇOS 231,62

TOTAL SIMPLES 262,07
ENCARGOS 0,00

BDI 0,00
TOTAL GERAL Z62,07

COMP2Z
FECHAMENTO EM M4DEÍR \

C n m G ü m m ' E D ÍSI RIC.SO |  m íD A D I l-REÇO v m - í& r m
MÃO DE OBRA

10498 SEINFRA CARPINTEIRO H 2,00 26,86 53.72

SS316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 21,94 21,94

TOTAL MÃO DE OBRA 53,72
MATERIAIS

10208 SEINFRA BATENTE DE FERRO M 4,00 25,17 100,68
TOTAL MATERIAIS 100,68

SERVIÇOS

207 ORSE FAIXA EM MADEIRA DE LEI APARELHADA 10 X 2,5 CM, PARA PROTEÇÃO DE PAREDE M 5,89 33,26 196,00

102215 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) 
EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF 01/2021

M2 0,595 19,43 11,57

TOTAL SERVIÇOS 207,57

TOTAL SIMPLES 361,97
ENCARGOS 0,00

BDI 0,00
TOTAL GERAL 361,97

........................... ....................... . .......  ço m pz* . .  ____________________________
] M L L flM  AO SM LÜ CA U TIO  V. BARRAS M i'I VI WJAS - I Q l lPAMENTU_________________ .

UNID.: UND

i líD IG fí I ONTE M x : R i ç á a \ n id -sd e : { É © £ p ç . i r p i T  j PR 13 O TO !
MÃO DE OBRA

11858 SEINFRA SERRALHEIRO H 8,0 26,86 214,88

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCAR j OS COMPLEMENTARES H 6,0 21,94 131,64

' ,em ^ ^ ^ S c ? m  «ato Samuel
CRÈA-CTe 34257*5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE
FLS N°: í

S8239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0 22,98 137,88
11879 SEINFRA SOLDADOR H 4,0 27,70 110,80

TOTAL MÃO DE OBRA 595,20
MATERIAIS

3215 ORSE PEÇA EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM M 18,96 82,56 1.565,34

14279 ORSE PRANCHA EM EUCALIPTO TRATADO 5 X 20CM, ESPECEE SALIGNA, GRANDIS OU 
SIMILAR M J,50 48,00 72,00

38200 SINAPI CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA 100M 0,04 682,92 25,68

12169 SEINFRA TUBO AÇO GALVANIZADO DE 32MM (1 1/4’) M 15,94 43,49 693,23
12170 SEINFRA TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (I 1/2') M 1,50 50,53 75,80
12172 SEINFRA TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 i/21) M 0,88 90,42 79,57
12407 SEINFRA PRANCHA EM MADEIRA DE LEI M3 0,04 2336,92 96,08
10532 SEINFRA CHAPA DE ACO FINA 3/16" Í4.75MM - 38,00KG/M2) M2 0.063 294,12 18,47

42S SINAPI
PARAFUSO M l 6 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIÂMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA UN 30,00 38,20 1.146,00

18078 SEINFRA OLHAL PARA PARAFUSO UN 4,000 11,60 46,40
12389 SEINFRA PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA UN 8,00 13,74 109,92
548 ORSE CAVILHA PARA FIXAÇÃO DPL 8MM (REF. 30899 PIAL LEGRAND OU SIMILAR) UN 16,00 0,68 10,88

TOTAL MATERIAIS 3.93937
SERVIÇOS

C l 256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 1,406 59,36 83,45
C0838 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 1,321 482,49 637,25
Cl 604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 1,321 175,28 231,50

9S75I SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFILTUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA» 1/2". 
AF 06/2018 M 0,889 144,71 128,65

102215 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) 
EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF 01/2021

M2 9,680 19,43 188,09

102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 
EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF 01/2021

M2 1,519 17,25 26,20

100739 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF 01/2020 PE

M2 2,185 11,12 24,30

TOTAL SERVIÇOS 1.319,44

TOTAL SIMPLES 5.854,01
ENCARGOS 0,00

BDI 0,00
TOTAL GERAL 5.854,01

_________________ ’________________________________________ COMEZ* ...............................................................................
SAN CU Dl VIA DEI RA S, EISCOís 1 0 E  L  AJ0EN1 O FIXADO EM ESTRUTURA ME1ÁLICA. CHaPA DE AÇO luMM - m

UNID.: UND

í g d b . o  ; nanai díxricé©  j umidade | f i i naar& tot&i..
M AO Dl OBRA

10046 SEINFRA AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 0,5 21,10 10.55

10498 SEINFRA CARPINTEIRO H 0,5 26,86 13,43

11858 SEINFRA SERRALHEIRO H 0,5 26,86 13,43
118 79 SEINFRA SOLDADOR H 1,0 27,70 27,70

TOTAL MÃO DE OBRA 65,11
MATERIAIS

17480 SEINFRA CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36.3/8” ( 9,5MM - 74,48 KG/M2) KG 27,49 8,50 233,65

4331 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/8”, 
COMPRIMENTO 2 1/4" UN 12,00 5,63 67,56

12407 SEINFRA PRANCHA EM MADEIRA DE LEI M3 0,03 2336,92 78,07
TOTAL MATERIAIS 379,28

SERVIÇOS
Cl 256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,020 59,36 1,19

C0836 SEINFRA CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0,020 520,89 10,42

Cl 604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,020 175,28 3,51

C1279 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 0,736 48,18 35,46

0 2 8 0 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 1,670 26,42 44,13
TOTAL SERVIÇOS 94,71

TOTAL SIMPLES 539,10
ENCARGOS 0,00

BDl 0,00
TOTAL GERAL 539,10

M m  t t s s k à  Afim ià don» Italo Samuel Gofpves üaniai
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PREFEITURA MUNICIPAL D£ CRATO/Ct
F L S  N °:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

COMP2S
JARDIM Al A GADO COM CANTEIRO - M2

UNID.: M2

í ò i â í : o rB N 9T DESCRIÇÃO l^ID A D E &5BCKI!fl!SSrC b r  m m  r m  1 Ü r e w i  i ( m m
MÃO Dt: u BRa

S8316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0 21,94 65,82
TOTAL MÃO DE OBRA 65,82

SERVIÇOS
C3449 SEiNFRA MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 1,12 28,64 32,060

102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 1,12 1,62 1,810

Cl 256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 1,48 59,36 88,090
C2591 SEINFRA TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 15cm M 0,05 76,69 3,950
C2921 SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 0,20 34,44 6,890
Cl 436 SEINFRA GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS M2 0,01 189,65 1,470
C2035 SEINFRA PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO M3 0,30 179,02 53,710

TOTAL MÃO DE OBRA 187,98
MATERIAIS

10280 SEINFRA BRITA M3 0,15 100,50 15,08
Í010S SEINFRA AREIA GROSSA M3 0,20 119,58 23,92
11600 SEINFRA PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 0,40 113,25 45,30

18570 SEINFRA
GEOTEXTIL NAO-TECIDO 100% POLIESTER COM RESISTENCIA A TRAÇAO 
LONGITUDINAL MÍNIMA DE 10 kN/m (BIDIM RT-10 OU SIMILAR) M2 1,22 9,78 11,97

TOTAL MATERIAIS 96,27
TOTAL SIMPLES 35Q,07

ENCARGOS 0,00
BDI 0,00

................... TO T4I, GERAL 350,07

COMP26
t ú m e l  c/3 m a n im ia n  im: ro ív rm rro  k f jn t iír a  BR iren ii no__________________________________________ __________ _________

UNID.: UN

ro ís m ; UgSCRK 3 0 IN  IDADE t  0 IT K  ífcfSTi: 1 PRr.çra fiM r F R r o r r t r i  t i
MAO DE OBRA

40331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) H 2,5 14,40 36,00
í TOTAL MÃO DE OBRA 36,00
| SERVIÇOS

101467 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM 
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11.7 TM. AF 07/2020

T 2,39 19 45,320

100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM í UNID ADE: TXKM). AF 07/2020

TXKM 32,20 2,99 96,270

C1256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,35 59,36 20,530

C2476 SEINFRA TINTA EPOXÍ EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO M2 9.42 125,46 1.181,830
TOTAL MÃO DE OBRA 1.343,95

MATERIAIS
12183 SEINFRA |TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018) M 1,50 419,02 628,53

TOTAL MATERIAIS 628,53
TOTAL SIMPLES 2,008,48

ENCARGOS 0,00
BDI 0,00

TOTAL GERAL 2.008,48

E N ^ N f i E ^ C M L

CREA-CE 342575
Italo Samuel Gpçalves úama-.
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PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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p R f fÊ IW , MUNICIPAL OE CRATO/CE

FLS N°:____:____—-

LICENÇA AMBIENTAL



SECRETARIA DE 
M€IO AMBIENTE

, á Éfe;\  uÀ. r> PREFEITURA DO

CRATO

L I C E N Ç A  D E  I N S T A L A Ç Ã O  

N f i  0 1 2 / 2 0 2 4  -  C O O R D .  A M B .

C o m is s A o  o e  l i c i t a ç ã o

u
PROCESSO N2 VALIDADE:
2 0 2 4 0 3 0 5 1 5 5 4 06. MARÇO. 2025

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, no uso de suas atribuições e com base na Legislação
Ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado, expede a
presente LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) à:

1. RAZÃO SOCIAL/NOME 2. CNPJ/CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0 7 .5 8 7 .9 7 5 /0 0 0 1 -0 7
(SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -SEINFRA)

3. ENDEREÇO
LARGO JÚLIO SARAIVA, S/N, CENTRO

4. MUNICÍPIO 5. CEP
CRATO/CE 63 .100 -34 7

6. CARACTERIZAÇAO DO EMPREENDIMENTO

LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM COMPLEXO URBANÍSTICO PAISAGÍSTICO
COMPOSTO POR UM PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E UM MINIPARQUE 
NATURALIZADO, PERFAZENDO UMA INTERVENÇÃO EM 5.076,00M2, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA 
CE-386, DISTRITO PONTA DA SERRA, CRATO/CE.-----------------------------------------------------------------------------

7. EXIGÊNCIAS:

■ Apresentar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento desta licença:
- Publicação do recebimento desta licença, ccmforme modelo disponibilizado pela SEMMA;
- Afixação no local do empreendimento placa indicativa do licenciamento ambiental, conforme 
modelo fornecido pela SEMMA;

■ Implantar medidas de Segurança tío Trabalho, visando garantir a segurança e saúde dos funcionários, 
inclusive fornecendo e exigindo o uso efetivo e permanente dos EPI's -  Equipamentos de Proteção 

Individual;

Acondicionar e destinar adequadamente, os resíduos ele construção civil, resultantes da obra; 

Implantar a Política de Logística Reversa (Lei Federal n^ 12.305, de 02 de agosto de 2010);
Seguir as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -  ABNT NBR;

Obter o Alvará de Construção;

Obter Licença/Autorização da SOS -  Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará, quando 
se tra ta r de rodovias estaduais;
Por ocasião das escavações da obra, em caso de achados arqueológicos ou paleontológicos fortuitos, 
deverá paralisar imediatamente a atividade e comunicar ao Institu to do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), a Agência Nacional de Mineração (ANM) e aos órgãos municipais e 
estaduais de meio ambiente;
M anter esta Licença e demais documentos relativos ao cumprimento das condicionantes ora 
estabelecidas, disponíveis no local da atividade para fins fiscalização;
Adotar todas as medidas preventivas para evitar qualquer tipo de poluição ao meio ambiente;
Cumprir rigorosamente a legislação vigente no âmbito Federal, Estadual e Municipal;
Qualquer alteração que se faça necessária no empreendimento deverá ser submetida à prévia análise 
da Secretaria de Meio Ambiente -  SEMMA;
Fica ciente que poderá responder civil, penal e adm inistrativamente por danos causados à vida, à 

saúde e ao meio ambiente e pelo uso inadequado da presente licença ambiental;

U  N" 012/2024 Processo n° 202403051554

SECRETARIA MUNICIPAL OE M H O  AMBIENTE Pagma 172
Rua C o ro nd  Secundo Chaves. 255, Centro -  CíP: 63.100'480 -  Crato, Ceará, Brasil
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■ Não havendo conclusão da obra até o prazo máximo desta Licença, deverá solic itar a renovação da 

p resente licença a té  09 0  (n oven ta) dias, antes do seu venc im ento  fixado na respectiva licença, 

ficando esta, automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do Órgão Municipal do Meio 

Am biente (Art. 51, § 39 - Lei Municipal n9 2.638/2010).

8. PARECER TÉCNICO 05031148003131.___________________________________________________________
~9. OBSERVAÇÕES "
S  A t i v i d a d e  n ã o  s u j e i t a  a  L i c e n ç a  d e  O p e r a ç ã o ;

S  A concessão da presente licença não impedirá que a SEMMA venha exigir a adoção de medidas 
corretivas, desde que necessárias de acordo com a legislação de controle vigente;

'S O órgão am biental competente, mediante decisão motivada, poderá m odificar os condicionantes e as 
medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:
I - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
II - omissão ou fa lsa  informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;
III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde;

■S A licença expedida perderá a validade se violadas quaisquer das condições estabelecidas;
S Expede-se a presente licença, sem prejuízo de demais licenças, autorizações e alvarás legalmente 

exigíveis.
10. LOCAL /  DATA EMISSÃO

Crato/CE, 06 de Março de 2024.

G e o r g e  É r ic o  d e  A l e n c a r  B r a g a  B o r g e s
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

SECRETARIA MUNICIPAL BE M EIO  AMBIENTE
Rua Coronel Secundo Chaves, 255, Centro -  CEP: 63.100-480 -  Crato, Ceará, Brasil

LI N° 012/2024 Processo n° 202403051554 
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J ír
PRErtlTuRA DO

CRATO
ESTADO DO CEARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA; CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA 
DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE

BDI SERVIÇOS: 20,09%

ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE BDl INSUMOS: 14,96%

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03

ENCARGOS SOCIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL ■ SINAPI SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS HORlSTA(%) MENSAUSTA[%)
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESl 1,50% 1,50%
A3 SENAÍ 1,00% 1,00%
A4 1NCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 s a l á r io  EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A TOTAL DO GRUPO A 36,30% 36,80%

GRUPO B ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS HORISTA(%) MENSAUSTA(%)

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,85% 0,00%
B2 FERIADOS 3,71% 0,00%

B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,87% 0,66%
B4 13° SALÁRIO 11,03% 8,33%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%

87 DÍAS DE CHUVAS 1,59% 0,00%
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 12,35% 9,33%

B9 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%

B TOTAL DO GRUPO B 48,36% 19,04%

GRUPO C ENCARGOS SOCIAIS INDENIZATORIOS HORISTA(%) MENSALISTA(%)

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,52% 4,17%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13% 0,10%

C3 FÉRIAS (NDENIZATÓRIAS 1,72% 1,30%

C4 DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,87% 2,17%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0.46% 0,35%

C TOTAL GRUPO C 10,70% 8,09%

GRUPO D INCIDÊNCIAS CUSflULATfVAS HORISTA(%) MENSALlSTA(%)

D1 REINCIDÊNCIA DO GRUPO A  SOBRE GRUPO B 17,80% 7,01%

D2
REINCIDÊNCIA DO GRUPO A  SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO 
IDENIZADO

0,49% 0.37%

D TOTAL DO GRUPO D 18,29% 7,38%

1 TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A *  B + C + D)| 114,15%| 71.3m |

)
íaio Samuel Gonçalves Dantas

Secretario Oe Infraestrutura 
CREA/CE 3«55S  RNP 061887931-5 

Ponsr-a 010*007/2021-GP

fa z e t r a

ENGENHEIRA CML
CREA-CE 342575
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE 
PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE

ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATOÍCE 
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI 01;2024; ORSE 12/2023; SICRQ3

BDI SERVIÇOS: 20,09%

BDl INSUMOS: 14,96%

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 028 (SEM DESONERAÇAO)

CÓDIGO DESCRIÇÃO TABELA 028

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS HORlSTA(%) MENSALISTA(%)
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESl 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A TOTAL DO GRUPO A 36,80% 36,80%

5 ENCARGOS SOCIAIS Cl INCIDÊNCIA DE A HORISTA(%) MENSALISTA(%)
B1 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,85% 0,00%
82 FERIADOS 3,71% 0,00%
B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,87% 0,66%
B4 13“ SALÁRIO 11,03% 8,33%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,59% 0,00%
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%
B9 FÉRIAS GOZADAS 12,35% 9,33%
B9 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
B TOTAL DO GRUPO B 48,36% 19,04%

C ENCARGOS SOCIAIS SI INCIDÊNCIA DE A HORISTA[%) MENSALISTA(%)
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,52% 4,17%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13% 0,10%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 1,72% 1,30%
C4 DEPÓSITO RECISÃO SI JUSTA CAUSA 2,87% 2,17%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,46% 0,35%

C TOTAL GRUPO C 10,70% 8,09%

D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE OUTRO HORISTA(%) MENSALISTA(%)
D1 REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,80% 7,01%

D2
REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO 
FGTS SOBREAVISO PRÉVIO IDENIZADO

0,49% 0,37%

D TOTAL DO GRUPO D 18,29% 7,38%

TOTAL (A+B+G+D)! 114,1S%| 71,31%1

nueLG^stves íitalo SamueLGiífçatves Dantas
Secretáno de Infraestrutura 

CREAJCE 344559 RNP 061867931-5 
Portaria 0107007Í2021-GP

m m
I n g e n h e ib a  c m l  

CREA-CE S42575
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1 E S M iS S A O  D E  LIC ITAÇAO

PRIFÊITURAMUNlCfPAL DE CRATO/CE
F L S  _ _ _ _ _

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA 
SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICRQ3________________

u  ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

- C R A T O  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO DE BDl PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

COD DESCRIÇÃO %
DESPESAS INDIRETAS

AC ADMINISTRAÇAO CENTRAL 3,45

DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,85

R RISCOS 0,56

BENEFÍCIO

S + G GARANTIA/SEGUROS 0,48

L LUCRO 5.11

I IMPOSTOS

PfS 0,65

COFINS 3,00

ISS {50% de base de cálculo com uma aliquota de 5%)

CPRB (4,5% , Apenas quando tiver desoneração INSS) -

TOTAL DOS IMPOSTOS 3,65

! BDl * 14,96%

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDl
((1+AC+R+SG)*(1+DF)*(1+I_)/(1-(C+P+IS+CP))-1)

PARCELA DO BDl PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS 1 Quartil M é d io 3 Quartil

A dm in is traçã o  C entra i 1 ,50% 3,45% 4 4 9 %

S eguro  e  G aran tia 0 ,30% 0,48% 0,82%

R isco 0 ,56% 0,85% 0,89%

D e spesas  F inance iras 0 ,85% 0,85% 1,11%

Lucro 3,50% 5,11% 6,22%

PIS , C O FIN S  e IS S Q N C o n fo rm e  leg is lação  específica

VALORES DE B.D.I PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 1 Quarti! Médio 3 Quartil
EQUIPAMENTOS 11,10% 14,02% 16,80%

Fórmula de cálculo do BDl: Relatório do Acordão n" 2.622/2013 - TCU / Plenário

italo ba.nuel Gfchealves Dantas
^ cretíIiS-C(f infraestrutura ' 

CREA/CE 34455ÇT RNP 051887931-5 

Portaria 0107007/2021-GP

V-ÉNGENHEÍBA civil

CREA-CE 342575



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
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CRATO
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

eáMissAc

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO
DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03

O E LICITAÇAO

COMPOSIÇÃO DE BDl - SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO

COD DESCRIÇÃO %
DESPESAS INDIRETAS

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,80
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,02
R RISCOS 0,50

BENEFÍCIO

S + G GARANTIA/SEGUROS 0,32
L LUCRO 6,64

1 IMPOSTOS
PIS 0.65
COFINS 3,00
ISS (50% de base de cálculo com uma alíquota de 5%) 2,50
CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) -

TOTAL DOS IMPOSTOS 6,15

BDl = | 20,09%

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDl

((1 +AC+R+SG)*(1 +DF)*(1 +L)/(1 -(C+P+IS+CP))-1)

PARCELA DO B.D.I - Construção de Rodovias e Ferrovias 1 Quartil Médio 3 Quartil
Administração Central 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74%
Risco 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro 6,64% 7,30% 8,69%
PIS, COFINS e ISSQN Conforme legislaçao especifica

VALORES DE B.D.I POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construção de Edifícios 20,34% 22,12% 25,00%
Construção de Rodovias e Ferrovias 19,60% 20,97% 24,23%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções 
Correlatadas 20,76% 24,18% 26,44%

Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica 24,00% 25,84% 27,86%

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais 22,80% 27,48% 30,95%

Forcenimento de Materiais e Equipamentos 11,10% 14,02% 16,80%

Fórmula de cálculo do BDl: Relatório do Acordão n“ 2.622/2013 - TCU / Plenário

a fo ra  , <3tím Italo Samuel Golteslves Dantas
■ ....... J ,r ,nA rtv/Ti Secretáno d= jWfeestrunjra

E N ü E N H E Ip A  CML CREA/CE 3445ã S " 'f  NP 061887931 •:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE
FLS N°:__  _

C A U ZB R
Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT 

1. RESPO N SÁ VEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: MATHEUS ALVES DE ALMEIDA CPF: 059.XXX.XXX-64
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Ne do Registro: 00A2403005

2, DETALHES DO RRT

N2 do RRT: SI13939066I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 31/01/2024 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 08/02/2024 Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor da(s) taxa(s)

Valor da(s) taxa(s): R$119,61 Boleto ne 19672373 Pago em: 08/02/2024

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3,1 Serviço 001

Contratante: prefeitura municipal do crato CPF/CNPJ: 07.XXX.XXX/0001-07

Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público Data de Início: 31/03/2024

Valor do Serviço/Honorários: R$4.550,00 Data de Previsão de Término: 31/03/2025

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil CEP: 63138974

Tipo Logradouro: ESTRADA N2; SEM NUMERO

Logradouro: DISTRITO DE PONTA DA SERRA Complemento: CE-386

Bairro: PONTA DA SERRA C;dade/UF: Crato/CE

3.1.2 Atlvidade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico 

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.5.10 - Projeto de comunicação visual para edificações 

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.6.1 - Levantamento paisagístico 

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística 

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.9.2 - Projeto de sistema de iluminação pública 

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.8.9 - Projeto de mobiliário urbano

Quantidade: 277,50 
Unidade: metro quadrado 

Quantidade: 1.180,00 
Unidade: metro quadrado 

Quantidade: 5.076,00 
Unidade: metro quadrado 

Quantidade: 5.076,00 
Unidade: metro quadrado 

Quantidade: 5.076,00 
Unidade: metro quadrado 

Quantidade: 20,00 
Unidade: unidade

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Institucional
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Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

3,1.4 Descrição da Obra/Serviço

Projeto de arquitetura paisagística de parque naturalizado e espaço de apoio ao transporte intermunicipal para o distrito de
Ponta da Serra, Crato, Ceará

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1Q do art. 56 da Lei ne 13146, de 06
de julho de 2015.

4, RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Ns do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro

SI13939066I00CT001 prefeitura municipal do crato INICIAL 31/01/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista MATHEUS ALVES DE ALMEIDA, 
registro CAU ns 00A2403005, na data e hora: 31/01/2024 15:09:44, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está 
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou 
via QRCode.

A autentic idade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form =Servicos, ou v ia  QRCode.
Documento Impresso em: 01/03/2024 às 08:29:22 por: siccau, ip  10.244.8.29.

https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos
https://siccau.caubr.gcw.br/app/view/sight/externo7fonirfervicos


Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART r p C A - f F  ART OBRA /  SERVIÇO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 k K C A  t t  No C E 20241379315

Conselho Regional de Engenharia e Agronom ia do Ceará

INICIAL

1. Responsável T é cn ico ________________ __________________________________________________________________ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE
GUILHERME URQUISA LEITE FLS N°:____
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1610549228 . ________

Registro: 367667CE ^ . S S A O  o e  u c i ta ç A O

. 2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO CPF/CNPJ: 07.587.975/0001-07
RUA LARGO JÚLIO SARAIVA N°: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRATO UF: CE CEP: 63100000

ART Vinculada: CE20231214909
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

_____ 3. Dados da Obra/Serviço _____________________________________________________________________________________________
RODOVIA CE 386/RUA MARIA DA SILVA BRITO N°: S/N
Complemento: Bairro: PONTA DA SERRA
Cidade: PONTA DA SERRA - Distrito UF: CE CEP: 63138000
Data de Início: 22/12/2023 Previsão de término: 22/12/2024 Coordenadas Geográficas: -7.120240,-39.426637

Finalidade: Infraestrutura Código: Não Especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO CPF/CNPJ: 07.587.975/0001-07 

_____ 4. Atividade Técnica _________________________________________________________________
14 - Elaboração

82 - Projeto de .nstalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > .NSTALAÇÕES HIDROSSANITÀRIAS > #1.4.3
- DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
82 - Projeto de instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÀRIAS > #1.4.1
- DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL
82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

Quantidade Unidade

279,85 m2

279,85 m2

279,85 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

. 5. Observações
Projeto de instalações elétricas, hidráulicas e de esgoto prediais, com 279t85m2, do ponto de apoio ao transporte do complexo da Ponta da serra no 
município de Crato-CE.

. 6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 
5296/2004.

Documento assinado digita ímente

. 7 . E n t id a d e  d e  C l a s s e _______ _____________________________________________________ . j j n a f c  GUILHERME URQUISA LBTE

NENHUMA - NÃO OPTANTE 

_ _ _  8. Assinaturas _____

- g o u b r Data: 20/03/2024 10:30:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Declaro serem verdadeiras as informações acima GUILHERME URQUISA l e i t e  - CPF: 083.074.094-54
Documento assinado digita ímen te 

_de___________________ de________  ______ »  s * it% . ítalo samuel goncalves dantas .
Local data

ub Data: 20/03/202412:04:28-0300 
Verifique em https://validar.iti.gov.br

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 13/03/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8216816765

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: wôwzd
Impresso em: 15/03/2024 às 14:42:52 por:, ip: 187.19.206.63

https://vaUdar.tti.gov.br
https://vaiidar.iti.gov.br
https://crea-ce.sitac.com.br/publico/
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Conselho Regional de Engenharia e Agronom ia do Ceará

,jf  Anotação de Responsabilidade Técnica - ART r n p  A  / ' r
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 V < I \ C M “ V  t

INICIAL

ART OBRA / SERVIÇO
N°CE20241379187

. 1. Responsável Técnico
MATEUS GOMES MAIA PEREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

_____ 2. Dados do Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOÍCE
RNP: 0619942690 p[ 3  fgo.
Registro: 353366CE _______ ________

C o m i s s A o  d e  l i c i t a ç A o

Contratante: MUNIClPIO DE CRATO 
LARGO JÚLIO SARAIVA
Complemento:
Cidade: CRATO

Bairro: CENTRO 

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.587.975/0001-07
N°: S/N

CEP: 63100347
ART Vinculada: CE20221028848

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

. 3. Dados da Obra/Serviço
RODOVIA CE 386/RUA MARIA DA SILVA BRITO N°: S/N
Complemento: Bairro: PONTA DA SERRA
Cidade: PONTA DA SERRA (CRATO) UF: CE CEP: 63138000
Data de Inicio: 01/03/2024 Previsão de término: 01/03/2025 Coordenadas Geográficas: -7.120240, -39.426637

Finalidade: Infraestrutura Código: Não Especificado
Proprietário: MUNIClPIO DE CRATO CPF/CNPJ: 07.587.975/0001-07

. 4. Atividade Técnica
15 - Elaboração em BIM Quantidade

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA 284,20 
DE MATERIAIS MISTOS

14 - Elaboração Quantidade
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E 1,00 
CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.1 - EM CONCRETO ARMADO

Unidade
m 2

Unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

. 5. Observações
PROJETOS DE ESTRUTURA MISTA (CONCRETO E AÇO) PARA COBERTURA METÁLICA E DE ESTRUTURA DE ALVENARIA EM BLOCO DE 
CONCRETO DE MURO DE CONTENÇÃO PARA PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO E COMPLEXO RECREATIVO EM PONTA DA 
SERRA, CRATO-CE.

. 6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 
5296/2004.

Documento assinado digitaimente

. 7 . E n t id a d e  d e  C ia s s e  _____________________________________________________________ n  % f t v ~  ^ a tq js g o m e s m a ia p e re ira
' Data: 15/03/2024 16:24:53-0300

Verifique em https://vafidar.iti.gov.bfNENH UM A - NAO O PTANTE
g ub

. 8. Assinaturas
Deciaro serem verdadeiras as informações acima 

____ , ________ de______________ de
Local

. 9. Informações

MATEUS GOMES MAIA PEREIRA ■ CPF: 025.279.183-52

Documento assinado digitaimente

L *  ITALO SAM Ua GONÇALVES DANTAS
"  Data: 20/03/202412:02:06-0200

Verifique em https://vaiidar.iti.gov.br

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou comerencia no sue ao urea.

1 0 . V a lo r

VaJor da ART: R$99,64 Registrada em: 13/03/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8216817430

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3dbA3
Impresso em: 15/03/2024 ãs 15:36:49 p o r : , ip: 187.19.206.63

<'>loí'nnn<!rnfi)rrpar'0 nro h r o c A . r c

https://vafidar.iti.gov.bf
https://vaiidar.iti.gov.br
https://crea-ce.sitac.com.br/publico/
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART p n e  J l I ' * ' E  

Lei n° 6 .4 96 , de 7 de dezem bro de 1 9 77  EI

Conselho Regional de Engenharia e Agronom ia do Ceará

ART OBRA /  SERVIÇO  
N° C E 20241384400

INICIAL

. 1. Responsável Técnico
FELIPE PEDROSA ARAÚJO
Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA 

_____ 2. Dados do Contrato ____  __________________________
Contratante: Município de Crato 
RUA Lrg Julio Saraiva
Complemento:
Cidade: CRATO

Bairro: CENTRO 
UF: CE

PREFEITURA MUNICIPAI DF CRATO/CE
FLS N°:

RNP: 0616676794
Registro: 3 2 9 8 3 6 C ê o m is s A o  d e  l i c i t a ç A o

CPF/CNPJ: 07.587.975/0001-07
N°: S/N

CEP: 63103355

Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

_____ 3. Dados da Obra/Serviço _______ _____________ ___________________ _________ ________ __
RUA R. Monsenhor Assis
Complemento:
Cidade: PONTA DA SERRA (CRATO)
Data de Início: 18/03/2024 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: Municipio de Crato

N°: s/n
Bairro: CENTRO
UF: CE CEP: 63138974

Previsão de término: 18/03/2025 Coordenadas Geográficas: -7.119904, -39.429119

Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 07.587.975/0001-07

. 4. Atividade Técnica
14 - Elaboração Quantidade

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE 2,00
ILUMINAÇÃO

Unidade
un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
Elaboração de projeto de iluminação pública de uma praça localizado no distrito de Ponta da Serra, Crato.

. 6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 
5296/2004, . „Documento assinado digitaimente

_____7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE

. 8. Assinaturas

t+ ü  FELÍPE PEDROSA ARAUJ O
Data: 20/03/202410:24:13-0300 
Verifique em https://vaHdarJti.gov.br

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

________________ , ________de______________ de
Local

9. Informações

data

FELIPE PEDROSA ARAÚJO - CPF; 033.145.593-56

Documento assinado digitaimente

= ITALO SAMUEL GONÇALVES DANTAS
Data: 20/03/202412:03:29-0300 
Verifique em https://valid3r.iti.gov.br

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

. 10. Valor
Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 18/03/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8216857273

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sjtac.com.br/publjco/, com a chave: yabZw
Impresso em: 20/03/2024 às 10:14:09 por: , ip: 187.19.187.217

https://vaiidar.iti.gov.bf
https://valid3r.iti.gov.br
https://crea-ce.sitac.com.br/publico/
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jfJM
| j f  Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 R E A - r cL L

Conselho Regional de Engenharia e Agronom ia do Ceará

. 1. Responsável Técnico
ALINNE KÉSSIA DE ALMEIDA BEZERRA
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

_____ 2. Dados do Contrato ____________
Contratante: MUNICÍPIO DE CRATO 
LARGO JÚLIO SARAIVA
Complemento:
Cidade: CRATO

Bairro: CENTRO 
UF: CE

INICIAL

ART OBRA / SERVIÇO
N ° C E 2 0 2 4 1 3 5 7 7 3 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE 
-----------^ t S  M 8 :  - . ■

RNP: 0618618708 COMISSÃO DE LICITAÇAO 

Registro: 342575CE

CPF/CNPJ: 07.587.975/0001-07 
N°: S/N

CEP: 63100347

Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante. Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

. 3. Dados da Obra/Serviço
RODOVIA CE 386, KM 122+71,36
Complemento:
Cidade: PONTA DA SERRA - Distrito
Data de Início: 01/02/2024

Finalidade: Infraestrutura 
Proprietário; MUNICÍPIO DE CRATO

_____ 4. Atividade Técnica _ _ _ _ _

Bairro: CENTRO 
UF: CE

N°: S/N

CEP: 63138000
Previsão de término: 01/02/2025 Coordenadas Geográficas: -7.120178, -39.427119

Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 07.587.975/0001-07

14 - Elaboração Quantidade

35 - EJaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CiVÍL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 5.076,00
#1.1 .1 .5  - EM OUTROS MATERIAIS
39 - Especificação Arquitetônica > CONSTRUÇÃO CÍVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFiCAÇÃO > 5.076,00
#1.1.1.5- EM OUTROS MATERIAIS J

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

Unidade
m 2

m 2

. 5. Observações
ART referente ao orçamento e memorial descritivo para construção do Complexo de Ponta da Serra, no distrito de Ponta da Serra, Crato/CE, com área 
total de 5076,00 m2.

. 6. Declarações
- Deciaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 
5296/2004.

_____ 7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE

. 8. Assinaturas

■g Mb,
Documento assinado digitaimente

ALINNE KESS1A DE ALMEIDA BEZERRA.
Data: 18/03/2024 15:47:02-0300 
Verifique em https://vaildar.iti.gov.br

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

___ , ________ de______________ de

Local

9. Inform ações

data

ALINNE KÉSSIA DE ALM EIDA BEZERRA - CPF; 058.014.243-42

Documento assinado digitaimente

f M  |  f a & t  ITALO S A M üa  GONÇALVES DANTAS -------
l # Í É y i J t  Data: 20/03/202411:59:19-0300

Verifique em https: / /validar-iti.gov.br

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$99,64 Registrada em: 08/02/2024 Valor pago: R$99,64 Nosso Número: 8216737154

A  autenticidade desta A R T pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: b58Az
Impresso em: 26/02/2024 às 13:49:43 p o r : , ip: 186.249.83.159

nm  Kr » c  a  r c

https://vaildar.iti.gov.br
https://validar-iti.gov.br
https://crea-ce.sitac.com.br/publico/
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Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART / ' n c  A  f *  E  
Lei n° 6 .4 9 6 , de 7 de dezem bro de 1977  E

Conselho Regional de Engenharia e Agronom ia do Ceará

A R T  O B R A  /  S E R V I Ç O  

N ° C E 2 0 2 4 1 3 8 1 2 3 5

INICIAL

. 1. Responsável Técnico
CICERO WELTON PINTO VIEIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

. 2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
RUA RUA LARGO JÚLIO SARAIVA
Complemento:
Cidade: CRATO

Bairro: CENTRO 
UF: CE

PREFEITÜRAMUNICIPAL DE CRATOICE

RNP: 0619246600 
Registro: 347774CE"

FLS N°:____

eOMissAo o e  l ic it a ç Ao

CPF/CNPJ: 07.587.975/0001-07
N°: S/N

CEP: 63100000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 3.945,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

_____ 3. Dados da Obra/Serviço ___________________________________________________________
DISTRITO RODOVIA CE 386, KM 122+71,36 N°: s/n
Complemento: Bairro: DISTRITO DE PONTA DA SERRA
Cidade: CRATO UF: CE CEP: 63100000
Data de Início: 01/02/2024 Previsão de término: 30/12/2024 Coordenadas Geográficas: 7.120178,39.427119

Finalidade: Infraestrutura Código: Não Especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO CPF/CNPJ: 07.587.975/0001-07

. 4. Atividade Técnica
14 - Elaboração

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE 
LOBO
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 
PARA OBRAS CIViS > DE SiSTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO 
DE VISITA PARA DRENAGEM

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

Quantidade
3,00

Unidade

un

147,70

4,00

. 5. Observações
ART referente a elaboração de um Projeto de Drenagem Qara captação e direcíonamewnto de águas pluviais no Complexo de Ponta da Serra, no 
município de Crato - CE.

. 6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 
5296/2004.

Documento assinado digitaimente

_ 7. E n tidade de Cfasse --------------------------------------------------------------------------------------------------CÍCER0 WELTON PJNT0WBRA
NENHUMA- NÃO OPTANTE 3# *  " * * *  Data; 18/03/2024 i5:40:î i '0300

Verifjque em https://vaudaf.ifi.gQv.br

_____ 8. Assinaturas ____ _ ___—_ —-------——■—— —— — - —— ----------------
Declaro serem verdadeiras as informações acima 

, ___  de_____________

CÍCERO WELTON PINTO VIEIRA ■ CPF: 069.836.883-50

Documento assinado digitaimente 

ITALO SAM UEL GONÇALVES DANTAS __ub Data: 20/03/202412:05:19-0300 Q7
Verifique em https://validar.iti.gov.bf

. 9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R $ 9 9 ,6 4  Registrada em: 15/03/2024 Vaior pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8216849982

A autenticidade desta A R T pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: B6Zzy
Impresso em: 18/03/2024 às 15:36:21 por , ip: 186.249.83.159

i« « ii r r a a r a  r f a I eco n osco (3>crea ce.orçj. br r D P A - r F

https://vaifdar.iti.gQV.br
https://vaisciar.iti.gov.tir
https://crea-ce.sitac.com.br/pubiico/
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6 .496 , de 7 de dezembro de 1977 C R E A  - C E

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
N° CE20241384806

INICIAL

1. Responsável Técnico
PAULO HENRIQUE BRASIL DE SANTANA
Titulo profissional: TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM 

GEOPROCESSAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO

2. Dados do Contrato
Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
RUA LARGO JULIO SARAIVA
Complemento:

Cidade: CRATO
Bairro: CENTRO 

UF: CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE:
RNP: 0607590319 FLS N°: ' ■
Registro: 37051&5-

Co m is s Ao  d e  l ic it a ç Ao

CPF/CNPJ: 07.587.975/0001-07
N°: S/N

CEP: 63100000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

_____ 3. Dados da Obra/Serviço _____________________________________________________________
RODOVIA CE-386, KM 122+71,36 N°: S/N
Complemento: ESQUINA COM A RUA MARIA DA SILVA BRITO Bairro: PONTA DA SERRA
Cidade: CRATO UF: CE CEP: 63104150
Data de Início: 18/03/2024 Previsão de término: 30/04/2024 Coordenadas Geográficas: 07°7'12.6"S, 39°25'36.45"W

Finalidade: Infraestrutura Código: Não Especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO CPF/CNPJ: 07.587.975/0001-07 

_____ 4. Atividade T é c n ic a ________________________________________________________________________________________________________
14 - Elaboração Quantidade

11 - Coleta de dados > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE 4.740,70
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO >#33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO

Unidade

m 2

Após a conclusão das alividades técnicas o profissiona1 deve proceder a baixa desta ART

5. Observações___
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 
5296/2004.

. 7. Entidade de Classe
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC) 

_____ 8. Assinaturas ___________________________ W 4
Declaro serem verdadeiras as informações acima 

, ____ d e ______________

PAULO HENRIQUE BRASIL DE SANTANA - CPF: 026.993.483-68

de

Local data PREFEITURA MUNICIR,

Secretário de Infraestrutura
--------- 9. informações --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CREA/CÊ 344ÒS9 RNP Ü6lÜB/9'JT
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferenciap^[||{5% 7jjÇ3202'i 'GP
* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. V a lo r

Valor da ART: R$ 99 ,64  Registrada em: 22 /03 /2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8216858265

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9bDdB
Impresso em: 22/03/2024 às 11:03:35 por: , ip: 186.249.83.159

https://crea-ce.sitac.com.br/pubiico/
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VISTA POSTERIOR
tiSC.' 1:25

VISTA FRONTAL

Maírieus Alves
ARQUITETO E URBANISTA 

CAU OOA2403005LÉGUAS DE MADEIRA.
1 0 - 1 5 - 2 0  CM. ACABAMENTO 
EM VERNIZ ESCURO-VER TABELA

RÉGUA DE MADEIRA,
1 0 - 1 5 - 2 0  CM
ACABAMENTO TINTA VERDE-LIMÃO

BASE METÁLICA PRETO -  0 .0 4  X 0 .0 4  CMBASE METÁLICA PRETO -  0 .0 4  X 0.04 
CM
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E5TTE
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BÇ.' 1 'K
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PROJETO ESTRUTURAL
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
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02/08

ENIKKEÇCJ
CE 366/RUA MARIA DA SILVA BRITO. POMTA OA SERRA, CRATOCE

9.7

XKi.wm

A1 (841x594)



Pilares que rtaocem em Piso 1 e chijgam om Piso 3
Concroio: C25. am geral
Aço das barras: C A-50 e CA-60
Aço doa eattibos; CA-50 o CA-80

Elemento POS Dlam Q. Esquoma
(em)

tfo PofP
(cm)

CA-SO
(fig)

CA-60
<fíSÍ

1 01&8 •2 05 £1 79X0 7Í.3

05 - Q •™ A l

1 <H « < i .7^ •17 8272 13.0
* aiB K 96 ioã 6,3
í> Q12.6 U 1 1Ç6 22ÍU 21,4

6 £16 D „» "
N-10% 110,4

-• ■
1 :

•UM
•,
l i

1

Mateus Gomes Wiaia Pereira 
e n g e n h e ir o  c iv il

CREA-CE: 353366 
RNP: 0619942690

;Ç ,U ^ Ú- 

* * * $ « * -1

CO

cr
o

%
C">

g
o

PROJETO ESTRUTURAL
E S T R U T U R A  D E  C O N C R E T O  A R M A D O

OVtA

COMPLEXO DA PONTA DA SERRA

f í ^ u i õ m í j l I P l I f l H T U J I A  ® @

J  G D  11

CWÍTO_ m

© t s ^ i r ©

2  SCCRCTARIA oe  fNFHAaSTSUTÜRA

IHOfWKO
CE M*WJA MAfitA w  SLVA BRfTO. PONT* 0 *  SFWW. CHATOCS

COMTHAMW1»
■M w ifM  ia.i« jp*í . t»  oftna

WVOWAVIi, TtCMCO
u*Tjg* flCMtr, IWKPlftB**

cnciMO.
MUtUfc V J J t l  IMt* PTCTirJ

OMt
M O ) MORM*

•WMUtO-
W

ewrauoo. IK«W MWIMEXTO.
DETALM4MEIÍIO DE PILARES ttlOCM»

rMuiau

03/08
A l (841x594)



D )
N30forise-i46

>
N236*iSC«i4a N » » c '« 5 0 « 7

D >
N205W15C-149

c>
NK&Sc/l 1 C»139

s ;  t lomi

- s -
m a
«2 n  
10»  
2100

i / y
--M ■

—«a_m1 
[—f i* H 4 NI

Li

}
H39SC/12 CM?

Hilur*» qwu nDBc*ir wn H*o 1 « en«gí**n nrr t,«*oTí 
Conc/r» C2S. •<*> Scr‘,,
Aço dn» hniro* CA-60 •  CA-60 
Aço 4c» »u|ittx3> CA-CO ■ C.A-80

-T®

£
2 !

V \ Q

Reouino Aço 
Pilareu

Comp. total 
(m>

Paso» 10% 
(kfl) Total

CA-60 010 300.0 203
012.S 201.6 214 417

CA-60 05 720.0 124 124
Tolo! 541

Etorr.-:.- 3qs. Dlam. Q,

c>

□ *

teus G om es Maia Pereira
ENGENHEIRO CIVIL 

CREA-CE: 353366 
RNP: G613942690

* S S j f e f r - -
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ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
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ESTRUTURA DE AÇO DA COBERTURA

COMPLEXO DA PONTA DA SERRA

ENWREçg: ..............................
CE SW H tt MARt.A DA SILVA 8RÍTO, PON7A DA SERRA. CRAro.CE
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PROJETO ESTRUTURAL

0  VIST A SUPERIOR PA COBERTURA

CONTRATANTE:
PftePBRWA MUNJCIPAL DO CRATO
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u ateu a comes w«ia pereira

DESSM»;
MATEUS GOMES IW1A PEREIRA
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PERSPECTIVA Dl/DE

PROJETO ESTRUTURAL
ESTRUTURA DE AÇO DA COBERTURA

M ateus Uom eé Nlaia Pereira
ENGENHEiRO civil 

CREA-CE: 353366 
RNP: 0619942690

ateus Gemes Mcis r
ENGENHEIRO C< 
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iVlaieusGom es íVSaia Pereira
ENGENHEIRO CIVIL 
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RNP: 0619942690

PROJETO ESTRUTURAL
MURO EM BLOCOS DE CONCRETO ARMADO

OaRA
COMPLEXO DA PONTA OA SERRA

FNnF.HUCD-
CE 389RUA MARIAI BRITO, PONTA OA SERRA, CRATOffiE

i DESENHO:
I MATEUS GOMES MAM PEFíelRA

INDICAI»
INDICADA

0 1 /0 7
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MATEUS SOMES MAIAPEREIR*

0*1*
OlíffiM
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Alimentação pelo piso

„„ DET. ISOMETRICO
Uí =5r wp

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO HIDRÁULICO
QUIOSQUE MODELO PARA PRAÇA o  
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P;íFEIl
FL

PREFEITURA^

M c r a t é
g j S j j f c g  SEC RETAR IA  DE IN F R A E S T & Í

^  §  

? !rd R A  g

ENDEREÇO:
LAROÓ JULIO SARAIVA, N° S/N CENTRO

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNlGIP/L DO CRATO

RESPON8AVEL TÉCNICO; 
FANUEL TORRES AMORIM 
CAU- A106335-1

DESENHO:
JOSÉ AILTCN

DATA
NOVEMBRO/2021

ÂREA CONSTRUÍDA: 
16.81(71*

REVISÃO:
ROO

CONTEÚDO:

PLANTA BAIXA HIDRÁULICA DO QUIOSQUE............................1/25

FOLHA;

01/04

L E G E N D A  -  Á G U A  F R I A

© INDICAÇÃO DAS COLUNA DE ÁGUA FRIA

3 H  r g REGISTRO DE GAVETA

PIA PIA DE COZINHA
Hg> CURVA 90" VOLTADA PARA CIMA
V TÊ DE 90"

TÊ DE 90* VOLTADO PARA BAIXO
- o LUVA OU BUCHA DE REDUÇÃO

— TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA



í

LEGENDA SANITÁRIA
ABREV, s ntma £3PECJfWG»D

C.I H CAIXA DC INSPEÇÃO COU DtAUORO MIBWO DE SOcm.

c.s o «1» SIFONABA EU PVC COM GRELHA EM «0 1M0X E COM WMENSCES ISfblSOtóOmm.

R. ® RALO SFONAOü CM fVC COM GRELHA SAÍOA HORIZONTAL (100*100*4 Qmm)

TUSUUÇAD en pvc svotAr» tipo ponta E BOLSA OlOOmnv

TUBULAÇÃO EM PVC SANITÁRIO TIPO PONTA E BOLSA BTSmm.

TUBULAÇÃO EM PVC SAMTAJtlQ TIPO POHTA £ BOLSA BSOranv

TUBULAÇ&í EU PVC SANITÁRIO TIPO PONTA E BOLSA IMOmm.

INDICAÇÃO BC TU8UU$b> PASSANDO.

— o - INBCACK) DE TUttJLAÇto SUBNOO.

— o ~ INDICAÇÃO OE TUBAAÇAfl DESCENDO.

©
INfflCAçto PARA TUBO QUEfVi OE ESQCTO SWfTAniO

©
INOWÇM PADA TUBO QUEDA DE GORDURA

©
INPtCAÇXO PARA TUBO BE WNTIIAÇAO.

© POMTQ DE DRENO PARA EQUIPAMENTO DE CUMAUZAÇAO VOE PROJETO 
ESPCCfrCO DE AR CONDICSDNADO

«s £ •JOELHO 9CEM PVÇ SAMTWSO TIPO PONTA E BOLSA BITOLA CONFORME TUBIHAÇAO. oe topo ou perfil respemmameotí:

JOEUIO AB* CM PW! SMfflHW) TIPO PONTA E BOi-SA fllttHA CONFORME TlBJLAÇÍa

* »  "21
TÍ EM pye SANITÁRIO TIPO PONTA E BOLSA CONFORME TUBULAÇAQ. QE TOPO OU 
PERFtL HESPEOTlV/WEímr

* â JUHÇAO EM PVC SANITWO TIPO PONTA E BOLSA BITOLA CONFORME TUBUIAÇÍO

*» JUMÇAO CON REOUÇAO EM PVC SMOTAWO HPO PONTA E BOLSA BfiQlA 
CONFORME TUBULAÇÃO

— © PONTO PARA DRENO AR COMniOCMADO ti m J.JOm

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

P R O J E T O  S A N I T Á R I O  I  3 S
Q U IO SQ U E  M O DELO  PAF!A P RAÇA „ l  _

Ç> 1 T I  snn
..._  _ _ — .......................... ..................... ............ — .— - 0 4 ----- S= — J = à.

< £ f u ã o M f  j

‘ ^  
W

ò  PREFEITURA DOS

CRATO;
|  SECRETARIA DE IN F R A E S TR U T U R A  g

U J  W

# 1

w  

s  

§  
. - >

ENDEREÇO:
LARGO JULIO SARAIVA. N4 S/N CENTRO

m

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL00 CRATO

RESPONSÁVEL TÉCNICO.FANUEL TORPES AMCRÍM 
CAU-A186335-1

DE3ENH0:
JOSÉ AILTCN

DATA
NOVEMBRO / 2021

AREA CONSTRUlDA; 
16.61 m*

REVISÃO;
ROO

CONTEÚDO:

PLANTA BAIXA SANITÁRIA DO QUIOSQUE..............................1/25

FOLHA:

02/04
1



QLF-Q.01
1n4(4)+T4mms-1kV

01"

H t i -

LEGENDA PROJ. ELÉTRICO

QLF-Q.01
Ih^j+T^mm1

OLF-Q.02 
1n4{4)+T4mrni  

01"

QUADRO UEC3DCS

cuaoiiú us"-i ic-o c< o í> F i » o u  aiw«_w*
* VER DIACRAMA Itb I,Mh 00 PISO PRONTO

QLF-Q.02 
1n4(4-)+T4mmMkV 

01"

_ÜI_
I I I

■
g<->

st{>

LUMINAria QUADRADA DE SOBREPOR PARA ; LíMFAOAS FLUORESCENTES COMPA.CTAS 01 
ÇOAPOEM CHAPA DE AÇO PUJTAQA CCM DIFUSOR EM ACRlUCOTRANSLÜCIDO- NICHO Sfiflrr* 
JWrnnr, « a  LUMtHiRV.5 PROJETO REP OP» l*-03 OU SIUIIAR

m w çio fu« jrioo t*ip» ii«c  %»i iu*> o r  riso rnçtrro '•

TOMADA PADRSO BRASILEIRO 2P+T (2Xv;Q<C« *•«,- A M I .»  

TOMADA PAORAO BRASILEIRO 2PrTtS:ÍV>6MC> «Ti-Ml- 1,1»

OU»» Df i'iuiiÉ" EUALVEWWA

NOTAS GERAIS

-03 ELE7R0PJTOS UAO COTADOS TERAO DIÂMETRO PE ÍW 
-nAÇÀO MAO COTADA SERA de BITOLA de 2,Snn»'
-OBSERVAR H3FUA PE ÇORE5 PARA 03 CONDUTORES ELÉTRICOS: FASE
(vepiwaHA. enAMCA. preta) neutroíah/lj terrac/ croe).
-ALTERAÇÕES NO NUM ERO CE TOMMMS OU TIPO DÇ UMP«DA 
IMPLICAM EU UMA POSSÍVEL MUQANCA MA PROTECAO COC)RCUTO E 
DEVEM SER PREVIAMENTE COMUMCAOAS AO PROJETISTA 

AI3AR BUCHA E ARR UELA EM TODA COtIErtAO DE ELETRODUTO 
OQW CMXA SC PAS«*«M
-DEIXAR ARAME OUIA N15BW0 EH TCOA TUBUIAÇAO SECA 
-TOOA9 AS EMENDAS DE FIOS DEVEM SER FEITAS NAS CAIXAS DE PASSAGEM, 
-TODOS og ECUPAMENTOS METÁLICOS'POSTE, QUADROS. LUMINÁRIAS E ETC) 
DEVEM SER 4TEHHAQ0S
-OSCCHCUTCRESA SEDEM UTIUZADOS DEVERÃO SER CABOS AFUMEX 
Dt ccw if isovwos 7w .ce  p*w»kac*os**b»«*'. co w o «  o* ficap

PLANTA BAIXA

in4(4)*T4mm*-lkV in4<4)«T4mmMW 
0 1 * 0 "  7 
I1T_________ ITT

1 QLF-Q.01 QLF-Q.02 
Hn4(4 )+T4mmM kV 1n4(4)+T 4mm2- l k V 
’ 1711" « 1 "

1 111 I1T
I n r 111

I QLF-Q.03 QLF-Q.04
'ln4(4)+T4mm*-1 kV 1n4(4j+T4mma-1 kV

f l f 0 1

< * * > & * •

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO ELÉTRICO
Q U IO SQ U E  M ODELO PARA PRAÇA jj

»
, g  

PREFEITURA D e l

M  CRATO
SECRETARIA DE IN P R A E S T R U T U R A ^

■m ffm
5  ã  
z  ^

õ

?
5 3
sr.s 

. .. S .
ENDEREÇO: O  

LARGO JULIO SARAIVA, ND S/N CENTRO srr :

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL CIO CRATO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
f  anuel to rp e s  amorim 
CAU- A190335-1

DESENHO; 
JOSÉ AILT0N

DATA
NOVEMBRO/2021

ÁREA CONSTRUÍDA: 
16.81 m»

REVISÃO;
ROO

CONTEÚDO:

PIANTA BAIXA ELÉTRICA DO QUIOSQUE............................. 1/25

FOLHA:

03/04

U N W M I M M S « ' ' ■ POflRU OU IX. PAREDE
«Ml; TV»»fÇtJ BIK-Aft



LEGENDA PROJ. ELÉTRICO

COELCE
2 2 0 V

C3 Cg<LUWMH CO TVJ ir

QUADRO M EDttWR 

« . .■ ^  QUADRO METÁLICO C( BflBRAMenTQ DE

£(•)

at>

£R OlAONAMA IW1. 

OU NA PAREDE

rr UO PISO PRONTO

LLJMIHARIA QUADRADA OE SOBREPOR. PARA ̂ LÂMPADAS PLUGflÊSCENTES COMPACT&S DE i»A 
CORPO EM CHAPA DE AÇOPIIITACA COM ORISCR EM ACRÍUCO TRAHSLÜCIOO. NICHO iMram* 
760mra. FAB. LUMINÁRIAS PROJETO REFOPÍS IMS OU SIUIkAR.

IO PISO PRONTO- PIA

TOMADA PADRiO 

TOMADA PAOftAO

JPkT ls:ov) E c. a.»m DO PISO PROIJTg

rT [£MV> EM .• *K r A I-  1 1 »n DO PISO PRCMTO

C<J<* De N W M M  (M UveHARlA iN«.lOún

NOTAS GERAIS

OS ELETRODUTOa KAO COTADOS TERAO DIÂMETRO DE 05s" 
-FIAÇÀONlO COTADA SBRA DE BITOLA DE
•OBSERVAR NORMA DÊCOHBE PARA OS CONDUTORES ELÉTRICOS PASE 
(VERMELHA. BRANCA, PREfAi NEUTRCIAIUL) TERRA/vERDE). 
-ALTERAÇÕES NO NUMERO DE TCWAOAS OLI TIPO CE LiMMOA 
IMPLICAM EH UUA PS55)vEL MUDAMCA NA PROTEÇÃO CO CIRCUITO E 
DEVEM SEU PREVIAMENTE COMUNICADAS AO PROJETISTA 
-U3AR BUCHA EARR UELA EM TODA CON EXAO DE ELETROCUTO

-DEIXAR ARAM E GUIA H16BVVQ EM TODA TUBULAÇÃO SECA 
-T00A3 A3 EMENDAS CE FIOS0EVEM 9ER FEITAS MAS CAIXAS 0£ PASSAGEM. 
-TOOOS 03 EQUIPAMENTOS METALK'03 (POSTE, QUADROS. LUMINÁRIAS E ETC) 
DEVEM SER ATERRADOS
-OS COKCVTORESA SSKSM OTK-EAOÍiS DEVEfMO SER CABOS AÍWEX 
DE COBRE ISOLADOS 7KV, 06 pABRICAÇto PRVSUIAW OU AFJTOJí DA FICAP

220V
I

1 —  

ILUM INAÇÃO

3 -

RESERVA

HT I T

= T

16A

~ 1 6 A ~

) 1 6A
FAB: SIEMENS

16A

A \ - 2
FORÇA

RESERVA

BARRAMENTO DE COBRE 
(NEUTRO) 1 /2 ” x 1 /8 ’

barrament :  de c o bre

(TERRA) 1/2* x 1/8"

ESQ. UNIFILAR DO QLF-Q UIOSQUE

CIRCUITOS LÂMPADAS TOMADAS SOMA (W) DISJUNTOR
(A)

CONDUTOR
( m m 2)

ZD 2x1 tíW 2x32W 100W 300W 600W FASE
a
LD 1 02 36 16 1 n 2 .5 (2 .5 )+ T 2 .5

o 2 04 120 0 16 1 n 2 ,5 (2 .5 )+ T 2 .5

0

1 1
__ 1
o T O T A L

1236
1 n1 6 1n4(4)4-1KV

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

“ RA PROJETO ELÉTRICO
, QUIOSQUE MODELO PARA PRAÇA

\ V % O

“ O
Z33
m— . «J

PREFEITURA DO?m CRATO
SECRETARIA DE IN F R A E S T R U T U R a Ç,

CO c r
ss  5o

| f c

s
«r>

§
ENDEREÇO:

LARGO JULIO SARAIVA, N° S/N CENTRO
........  C 5

m

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
FfiNUEL TQRfcES AMOFIM 
CAU- A190J35-1

DESENHO:
JOSÉ AILTCN

DATA
NOVEMBRO/2021

AREA CONSTRUÍDA; 
16,81 m2

REVISÃO;
ROO

CONTEÚDO.

DIAGRAMA MULTIFILAR.............................................................. S/E
QUADRO DE CARGAS................................................................. S/E

FOLHA:

04/04



o
o
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o
in
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o
CN

O
o

o

A

B

15*15 cm 
h0-25cm 
h1 " 25 cni 
d> ■ 90cm

15*15 cm 
«0* 25cm 
1*1 *25cm

l5*2-«cm 
hO 3 25 cm 
hl ®25cm 
<*•80 cm

15*24 cm 
hO- 25 «n 
hl •  25 cm 
t f  * 80 cm

Pilá undgcão
Nome SeçSo X Y Carga Máx, Carga Mfn. Mx Máximo (t.. Mv Máximo (kqf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (IO Ladç B Lado H hO/ha h1 /  hb df

tan l m (tn Positiva Neaativo Positivo Negaliva Positivo Neaativo Positivo Negativo (cm) (cm) (cm)
P1 1Sx15 e,oc 397.00 1.1 0.fi & 0 0 0 0.0 -0.2 0.1 0.0 55 55 2S 25 80
PZ 15x24 207.50 397.00 2.3 2.2 0 0 0 0 0.1 -0,2 0,6 0.0 75 75l 25 25 80
P3 15x15 407.00 397,00 1.1 0,8 0 0 0 0 0,1 0,0 0.1 0.0 55 55 25 25 ao
P4 15x15 6,00 202,50 2,4 2.3 0 0 0 a 0.0 -0.4 0.1 -0.2 75 75 255 25 ao
P5 15x16 407.00 202,50 Z4 2.3 c ô 0 0 0.5 0.0 0.1 -0.2 75 75 25 25 ao
P6 15x15 a.oc 8.00 1.1 0.6 c c 0 0 0.C -0.2 0.0 ■0.2 55 55 25 25 ao
P7 15x24 207,50 8.01 2.3 2.2 0 0 0 0 0.1 -0.2 0.0 -0.7 75 75 25 25 BO
P0 15x15 407.00 0.00 1.1 0.8 0 0 0 0 0.1 0.0 0.0 -0.2 ssl 55 25 25 ao

Locacão to eixo X
Coordenadas

(cm)
Nome

8.00
207.50
407.00

P1, P4. (*6 
P2, P7 
P3, P5, P8

a  *undaofie«. Para 
adu comb<n*çAo

Coordenadas
(cm)

397.00
202.50

8.00

■prr P2. ra-
P4, P5
P6, P7, P8

397.00

15*13 «i* 
hO» 25or 
M = 25 ar 
«*«80om

202.50
^My

15*1 $om 
h0e25cm 
hl «25 cm
01

B 8.00

Planta de locação

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

obrai

PROJETO ESTRUTURAL
QUIOSQUE MODELO PARA PRAÇA

À j j i S >  PREFEITURA DO I

I S !  CRATO i
ŴCRATO íãi{ SECRETARIA DE IN FR A ES TR U T U R A  q
L— ----------- ---- -  >

rs h
—rt ®
P  3S
<jn c :
z  3 !

é>

Í  = 
C 3

ENDEREÇO: >
PRAÇAS DO CRATO-CE °

í i
Areado terreno: Área CONSTRUlDA;

I6,8 lm 2
OBRA:

DATA;
Qutubro/2021

PLANTA: ETAPA:
Projeto Executivo

CONTEÚDO:
Planta de locação das fundações

FOLHA:

0 1  /04

Looacão no Y
Nome

L



Forma do pavimento Fundação (Nível 0)

Forma do pavimento Térreo (Nível 265)

Viqas
Nome Seção

(cm)
Elevação

(cm)
Nlvel
(em)

V1 15x25 0 0
V2 15x26 0 0
V3 15x25 0 D
V4 15x25 Q 0
V5 15x25 0 0
V6 15x26 0 0

Características dos maieria/s
fck

(M/cm*)
Eca 

(kg f/cm’)
250 241500

Dimensão máxima do agregado -1 9  m

Pilares
Nome Seçâo

(cm)
Elevação

(om)
NI vai 
(cm)

P1 15x15 0 D
P2 15x24 0 0
P3 15x15 0 0
P4 15x15 0 0
P5 15x15 0 0
PS 15x15 0 0
P7 15x24 0 0
P8 15x15 0 0

Viqas
Nome Seçâo

(cm)
Elevação

(cm)
Nível
(cm)

V1 15x25 0 265
V2 15x25 -10 255
V3 15x25 0 265
V4 15x25 0 265
V5 15x25 0 255

Características do? materiais
fck

(k«jf/cm4!
Écs

ikuf/cm2)
250 241500

. - . ■ ' . .i3o •  19 mm

ilarea
Nome Seçâo

(cm)
Elevação

(cm)
Nível
fem)

P1 16x15 0 265
P2 15x24 0 265
P3 15x15 0 265
P4 15x15 0 255
P5 15x15 0 255
P6 15x15 0 265
P? 15x24 0 265
P8 15x15 0 265

Legenda dos pilares Legenda das vípas e paredes

j Pilar que passa ll§ S  |«9=

Leoenda dos pilares Leqenda das vigas e paredes

§ 9  | Pilar que morre ü ®  ) M>»

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

obro<

PROJETO ESTRUTURAL
QUIOSQUE MODELO PARA PRAÇA

0

3 ã
m

. T l  n. ’

I
S S  PREFEITURA DÒ&

f i í C R A T O i
i , »  C & r o ‘ W !  SECRETARIA D E  INFR A ES TR U TU R A * .

1 ~ = r
CD r z

r ? i
_ o

w
R

. o  
§

ENDEREÇO:
PRAÇAS DO CRATOCE

r t
m

ÁREA DO TERRENO: AREA CONSTRUlDA;
16,8im2

OBRA.

DATA:
0utubro/2021

PLANTA. ETAPA
Projeto Executivo

CONTEÚDO:

Planta de forma da fundação 
Planta de forma do térreo

FOLHA.

02/04



S1=S3=S6=S8
PLANTA CO«TE
ESC 1:26 ESC 128

S2=S4=S5=S7
PLANTA 
ESC 1.25

75

CORTE 
ESC 1,25

15

*!□ $
ç  *
0■s
0* 8

1

p

«l «  l« <0 r ir
6N5 08.O c/9 C=74 J S N6 08.O c/13 C=94 JJ

5—'

P2-P7

FUNDAÇÃO - LI

r V i

t -
SEÇAO 
ESC 1:20

sIGH Q’9* — 1 10 ..............
V IS ^  B 7 N3 05>O 0=69

ESC

i W

v 1
ESC 1:50

2N8»&0C«454 fjci

V 3
ESC 1:50

2 N14 a8.0 Ça424 (jc)

V4
SEÇÃO A-A ESC 1:50 

ESC 1:25
2N1608.QÇ-414 flc}

/j- jo__  f - y - L

f p T  u  1 | I p
■80________124I ‘80________ {3

15x25 15x25
1 iec 1 1 .1 6 0  1 •

15H13C/12 T láN lJori2  ;

W ^

D19

r V r

V6
ESC 1:50

2 N1-J 0ftO C=424 (1c)

2 N2Q b8.0 C-414 (1c)

_jt10 30 N13 o5.0 C=67 10

15N15C/12 15N15C/12 

398______________
2N16 0&O C=414 (1c)

SEÇAO A-A 
ESC 1.25

■fr s.__  r V r

JTre LÃ JjXõ

a _ |ÍJ_______ ir a i_______ J9
16x25 : 15x25 

J_______ 179,5_______ l:J_______ 179.5_______ I

UH

□,s
2N2Q 0B.QC=414 (1cj

_ j :10 30 N19 a5.0 C=67

P 1=P3»P4=P5=P6=P8

£llSl % Ç” * L _
VISMB 7 N1 «5.0 C*51 * ...........

V2
SEÇÃO A-A ESC 1:50 

ESC 1:25

i W

2 N12 salO.O C*439 {1Ç)

SEÇÃO A-A 
ESC 1.25

32 N7 35.0 0=67

V5
SEÇÃO A-A ESC 1:5C 

ESC 1:25
2 Nifjl 08.0 C»424 Mc)

SEÇÃO A-A 
ESC 1:25

l̂.P8 «-a Ĵ iPÇ Jf  
K3_______ 1^5_______ fa_______ 179.5 E3

r V í j * r

^ [p i TÃ L lÍP 2

1%______ tao______ j2M______ lec______ jta
r i p

15x25 15x25 
]_______ 179;5_______ |:j_______ 1795_______ | □ *

9
10 30 N15 o5.0 C»67 10

'5x25
i_______ lao_______ 1

15N17 c/12

15x25 
1BQ________ [

m

□ ,s15N17e/12

4i9____________________ fio 30 NI 7 o5.0 C=67
2Ml8»a,0C-424 (ÍÕ)

RELAÇÃO DO aço

ELEMENTO AÇO N Ò1AM
(mm)

QÜANT C.UMIT
(cm)

C.TOTAL
(ctn)

6xP1 CASO 1 5.0 42 51 2142CA5Q 2 10.0 24 132 31632kP2 CASO 3 5.0 14 89 966CA50 4 10.0 e 132 10564xS1 CA 50 5 8.0 48 74 35524xS4 CA50 6 8.0 4a 94 4512V1 CASO 7 5.0 32 67 2144CASO 8 8.0 2 454 908CASO 9 10.0 2 408 816V2 CA60 10 5.0 32 67 2144
CA50 11 10.0 2 398 796CA50 12 10.0 2 439 878V3 CACO 13 5.0 30 67 2010
CA5Q 14 8.0 4 424 1696

V4 CA60 15 5.0 30 67 2010CASO 16 ao 4 414 1656V5 CA60 17 5.0 30 67 2010
CA50 18 8.0 4 424 1696V6 CA60 19 5.0 30 67 2010CASO 20 0.0 4 414 1656

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10% 
<kg)

CASO 8.0 156.8 60
10.0 67.1 45.5

CA60 5.0 154.4 | 26.2
PESO TOTAL

<kg)
CA50 113.6 
CASO 26.2

Volume de conerelo (C-25) *  1.95 m’ 
ko z  cie forma = 25.2B in]

R ES PONSAVEL TÉCNICO:

obrai
PROJETO ESTRUTURAL 0
QUIOSQUE MODELO PARA PRAÇA 2

?  §  

CO c r

*j!Êkè> PREFEITURA DOp

í *1 CRATO
SECRETARIA DE 1N FRAESTRUTU RA

. ?  g  

< >

<n>

1om
ENDEREÇO:
PRAÇAS DO CRATO-CE

Área DO TERRENO; ÂR EA CONSTRUlDA:
16,81m2

OBRA.

DATA;

0utubro/2021
PLANTA ETAPA:

Projeto Executivo

CONTEÚDO:

Detalhamento dos elementos estruturais do 
pavimento fundação

FOwHA

03/04

VISTA H 
ESC 1:26



( I

P1=P3=P4=P5=P6=P8

TÉRREO-L2

JE G&L ESC 1:20

4 15 t
X

«s
5

VISTA B

B 10
10

23 N1 05.0 C»51

P2-P7

TÉRREO - L2

VISTA H VJSIAA. 
E S c T »  ESC1.2S V1

ESC 1:50

FUNDAÇÃO -LI

23 N3 05.0 C=69

FUNDAÇÃO -L1

2 N7 flS.O 0=438 (jç)

SEÇÃO A-A 
ESC 1:25

V 2
ESC 1:50

RELAÇÃO DO AÇO

Jjí p

lv
awjo^gcgj

5EÇA0 A-A 
ESC 125

“ 3JT

ljJ.P u y
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ELEMENTO AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

6xP1 CA60 1 5.0 138 51 7038
CASO 2 10.0 24 262 6288

2xP2 CA 60 3 6.0 46 69 3174
CASO 4 10.0 6 262 2096

V1 CA60 5 5.0 30 67 2010
CAGO 6 9.0 2 424 848
CA50 7 8.0 2 438 876

V2 CABO 8 5.0 32 67 2144
CA50 9 8.0 2 403 816
CA50 10 8.0 2 430 076

V3 CA60 11 5,0 30 67 2010
CA50 12 8.0 2 424 848
CA5Q 13 8.0 2 438 876

V4 CASO 14 5.0 30 67 2010
CA5Q 15 8.0 2 414 826
CA50 16 8.0 2 428 656

V5 CA60 17 5.0 30 67 2010
CA5Q 18 8.0 2 414 828
CABO 19 a.o 2 428 856

AÇO DIAM C.TOTAL PESO +10%
(mm) (m) (kg)

CASO 8.0 85.1 36.9
10.0 83.6 56.9

CA60 5.0 204 34.6
PESO TOTAL

(kg)

CA50 93.8
CA60 34.6

Volume de concreto (C-25) = 1,32 ir * 
Ajea <1e foima *  27.00 m5
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POLO RECREATIVO E PONTO DE APOIO NA 
PONTA DA SERRA
LOCALIZAÇÃO: Rua Maria da Silva Brito, Ponta da Serra 
MUNICÍPIO: Crato -  Ceará

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de Polo Recreativo e 

Ponto de Apoio ao transporte público.

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo integra a fase inicial de planejamento e destina-se à identificação da 

melhor solução para atender às necessidades da área de interesse, tendo em vista as 

condicionantes do local.

O objetivo principal é analisar a viabilidade técnica e econômica da implantação de Polo 

Recreativo e Ponto de Apoio ao transporte público, em terreno existente no Distrito de 

Ponta da Serra, em Crato/CE.

Figura 1: Localização da área de interesse

2. DESENVOLVIMENTO

I. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

i r o a f U

.a ioSaim eíàiça lves Dantas
^jGENHEjM,CML C SE SecceSáliope tnfraestrutura

SECHETARIA fírÜW tCIPAL DE IN FR A E ST B U T U R A  CREA/CÊ 344539 R N P061887931-5
Portaria 0107007/202i -GP



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

PREFEITURA DO

CRATO PfiSilTURA HMClPAi D d U b cf '
C l C luo. I t  ' ■

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FLSN°:

A obra em estudo refere-se a um Polo de recreação e apoio ao transporte público 

municipal, em terreno situado entre a Rua Maria da Silva Brito e a Rodovia CE-386, no 

Distrito de Ponta da Serra, Crato/CE. Caracteriza-se como obra de engenharia, definida 

pelo art. 6o da Lei n° 14.133/2021, como sendo toda atividade estabelecida, por força de 

lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no 

meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um 

todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das 

características originais de bem imóvel.

O local em estudo está situado em região de talvegue, com características semelhantes às 

de um fundo de vale, o qual recepciona as águas das áreas adjacentes e as contribuições 

de esgoto de algumas edificações do entorno. A dinâmica que se estabelece na área 

favorece o acúmulo de resíduos sólidos e crescimento rápido de vegetação, o que 

contribui para proliferação de vetores de doenças, como mosquitos e insetos, tomando a 

área insegura para a população, demandando soluções específicas, como um sistema 

eficiente de drenagem, por exemplo.

Após contextualização do problema, entende-se que a área em questão necessita de 
soluções que girem em tomo de dois pontos principais: 1) Necessidade de um espaço 

público de lazer e convivência para a população, que lida com a ausência de tal 
equipamento urbano; 2) Aglomeração do transporte público alternativo, devido a 

inexistência de um local central para embarque/desembarque de passageiros, o que gera 

tumultos e obstrui parte da via (CE-386), prejudicando o fluxo normal de tráfego nas 
proximidades da área de estudo.

Considerando as diretrizes gerais de política urbana, que visam a oferta de equipamentos 
urbanos e comunitários adequados aos interesses da população e às características locais, 

a necessidade da contratação recai sobre a criação de um espaço público que atenda às 
demandas da comunidade local, ao mesmo tempo em que respeita as características 

naturais do ambiente.

II. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O desafio do estudo encontra-se em executar uma obra de engenharia que atenda às 

necessidades impostas, em um terreno dotado de condicionantes topográficas,
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caracterizado por relevo íngreme e acidentes topográficos. O local, objeto de estudo, 

recebe ainda contribuições de esgoto de algumas edificações do entorno. Quanto ao 

escoamento de águas pluviais, revela-se como ponto de deságue das contribuições de 

chuva provenientes de ruas adjacentes, tomando-se necessário projetar um sistema de 

drenagem eficiente no local.

Diante do exposto, os serviços de engenharia necessários à construção da obra deverão 

ser realizados por empresa especializada, que se encontre em conformidade com as 

exigências legais e esteja devidamente regulamentada pelos órgãos competentes. A 

empresa deverá obedecer às especificações de projeto e às diretrizes relacionadas à 

sustentabilidade, de modo a assegurar os padrões de qualidade e desempenho previamente 

estabelecidos.

A modalidade da contratação será Concorrência, fundamentada pelo disposto no art.2°, 

inciso VI da Lei n. 14.133/2021; o critério de julgamento das propostas será realizado 

conforme Menor preço e o regime de execução será Empreitada por Preço Unitário. A 

contratação por execução indireta apresenta-se como mais indicada para o caso. A 

terceirização dos serviços possibilita que a obra seja executada por empresa especializada, 
tecnicamente habilitada para conclusão do objeto. Em contrapartida, a execução direta 

toma-se inviável, visto que a Administração Pública Municipal, não possui recursos 

suficientes, para a execução por seus próprios meios.

Em relação à modalidade, critério de julgamento e regime, escolheu-se a Concorrência, 

Menor Preço e Empreitada por preço unitário, respectivamente.

A escolha pela Concorrência se justifica por ser uma modalidade utilizada para 

contratação de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, em que há garantia de 
que as empresas licitantes preenchem os requisitos de qualificação exigidos do edital, 

além de ser dada à contratação, ampla publicidade. Deverá ocorrer, preferencialmente, 
sob forma eletrônica, conforme disposto no art. 17, §2° da Lei n .l4.133/2021.

O critério de julgamento Menor Preço foi escolhido por considerar o menor dispêndio 

para a Administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital 
de licitação, além de promover maior competitividade entre as empresas participantes do

Secretario de Infraestrutura
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Quanto ao regime, a Empreitada por Preço Unitário facilita o controle da fiscalização 

durante as medições, tendo em vista que o valor total do contrato resulta do produto entre 

as quantidades e os preços unitários dos serviços e itens a serem contratados.

Deverá ser elaborado Projeto Básico contendo os elementos necessários e suficientes, 

com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra, que assegure a 

viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, 

de modo a possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo 

de execução.

• Requisitos Internos:

a) Definição do local de execução da obra: Rua Maria da Silva Brito, Distrito de 

Ponta da Serra, Crato/CE;

b) Especificação dos serviços e materiais a serem empregados, definidos em projeto 

e demais peças técnicas, a serem observados pela contratada;

c) Determinação dos métodos executivos a serem adotados, conforme normas 

técnicas vigentes e recomendações de fabricantes;

d) Definição de orçamento e prazo de execução da obra, conforme cronograma 
físico-financeiro;

e) Atendimento aos prazos estabelecidos, para cada etapa da obra;

f) Empresa de engenharia para execução da obra, conforme projetos e quantitativos 

previstos;

g) Qualificação das equipes de trabalho nos serviços de engenharia;
h) Certidão de registro/quitação da empresa contratada junto ao CREA/CAU, em que 

constem os profissionais aptos a atuarem como responsáveis técnicos pelos 

serviços que serão executados, de acordo com os preceitos da Resolução 425/98 
do CONFEA, art. 4°, parágrafo único;

i) Capacidade técnica da contratada para execução da obra, em todas as suas etapas, 

até a entrega definitiva, comprovada por meio de apresentação de uma ou mais 
certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos 

profissionais que atuarão como responsáveis técnicos, atestando a execução de no 
mínimo uma obra ou serviço com características similares ao objeto a ser

CFCRETARIA m u n i c i p a l  d e  i n f r a e s t r u t u r a
Secretario de infraestrutura
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j) Apresentação de Atestado de Capacidade Técnico-operacional, pela contratada, 
que comprove a execução de obras ou serviços com características similares ao 

objeto a ser contratado;

k) Determinar as cláusulas e critérios para a execução dos serviços, de modo a 
possibilitar que a contratada efetive o planejamento para execução da obra, em 

concordância com a logística e infraestrutura disponíveis do mercado, permitindo 
assim, a competitividade na contratação.

• Requisitos Externos ou Legais:

a) Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e 

contratação para as Administrações Públicas;

b) Decreto n° 1602001, de 16 de fevereiro de 2023, que regulamenta a Lei Federal 

n° 14.133, de 01 de abril de 2021, no âmbito dos órgãos e entidades da 

Administração Pública direta, autárquica e fundacional vinculados ao Poder 

Executivo Municipal do Crato/CE;

c) Lei n° 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de 

Engenharia e dá outras providências;
d) Lei n° 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação 

(CAU/UF);
e) Lei n° 6.496, DE 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de 

Responsabilidade Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a 
criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -  

CONFEA, de uma mútua de assistência profissional, e dá outras providências;

f) Norma Regulamentadora n° 18 (NR 18), que estabelece diretrizes de ordem 
administrativa, de planejamento e de organização, que visam à implementação de 

medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas 
condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção;

g) Resolução n. 103/2012 -  CSJT -  regulamenta a Sustentabilidade nos TRT's;

h) Resolução n. 70/2010 -  CSJT - Dispõe, no âmbito da Justiça do Trabalho de Io e 
2o Graus, sobre: I - O processo de planejamento, execução e fiscalização de obras 

e de aquisição e locação de imóveis; II -  Parâmetros e orientações para
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contratação de obras e aquisição e locação de imóveis; Hl -  Referenciais de áreas 

e de custos e diretrizes para elaboração de projetos;

i) Decreto-Lei n° 5.452, de 1 de maio de 1943, que aprova a consolidação das leis 

do trabalho, e suas alterações; 

j) NBR 9050/2015 - ABNT, Lei 10.098/2000, Decreto 5.296/2004 e Decreto 

6.949/2009 (acessibilidade); 

k) Atendimento às prescrições definidas nas normas técnicas brasileiras, referentes 

às obras e serviços de engenharia;

a) Atendimento às normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho;

b) Atendimento à legislação ambiental.

IH. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado avaliou as alternativas viáveis para a implantação da obra e 

para a escolha do tipo de contratação. Do levantamento realizado, constatou-se a 

existência das seguintes opções para a demanda:

1. Opção A -  Polo recreativo com Área de Lazer e Ponto de Apoio;

2. Opção B -  Polo recreativo com Mini areninha e Ponto de Apoio.

Após a análise do custo-benefício, optou-se pela escolha do Polo recreativo com Área de 
Lazer e Ponto de Apoio, por demandar menores custos com movimento de terra, 

contenções e estruturas, e ainda assim atender às necessidades da população para o local.

O objeto caracteriza-se como obra especial de engenharia, tendo em vista a dimensão a 

ser projetada, que acarreta inovação significativa no espaço físico e alteração substancial 
das características originais de bem imóvel. Assim, a obra em questão possui 

problemáticas que demandam projetos específicos de arquitetura e engenharia, como 

dimensionamento de sistema de drenagem, necessidade de muros de contenção e 

regularização de taludes.

IV. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

P r»cd | rac&ic.F 344559 RNP 061857931-5
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O estudo se desenvolveu no sentido de escolher um equipamento que fosse viável dos 

pontos de vista técnico e econômico, chegando a duas alternativas: 1) Polo Recreativo 

com Área de Lazer e Ponto de Apoio; ou 2) Polo Recreativo com Mini areninha e Ponto 

de Apoio.

Diante dos estudos preliminares realizados, considerando a análise dos pontos de vista 

técnico e econômico, considerou-se como melhor opção a execução do Polo Recreativo 

com Área de Lazer e Ponto de Apoio, em detrimento da alternativa que contemplava a 

Mini areninha. Isso se deve ao fato de que as condicionantes topográficas da área, como 

a acentuada inclinação do terreno, implicariam em onerosos custos com movimento de 

terra e estruturas para nivelamento do terreno e execução da obra. Assim sendo, a solução 

proposta inclui a criação de um complexo recreativo com pista de cooper, equipamentos 

de academia e playground, elementos de paisagismo que valorizem a vegetação local, 

bem como a construção de um Ponto de Apoio ao transporte público que ofereça 

segurança e comodidade aos usuários.

O estudo foi elaborado no sentido de estimular a interação social da comunidade de Ponta 

da Seira, bem como a prática de atividades físicas e de recreação para crianças, adultos e 

idosos. Além, de possibilitar a organização do fluxo de transporte público alternativo e o 

conforto dos passageiros.

Do ponto de vista contratual, a melhor solução revela-se a contratação indireta, sob 

regime de empreitada por preço unitário, devendo-se seguir todos os preceitos da Lei 

14.133/2021. A contratação destina-se a execução de obra de engenharia, cujos elementos 

serão definidos em projeto básico, o qual contemplará, a princípio:

• Serviços Preliminares;

• Movimento de terra;

• Estruturas e contenções;

• Alvenarias, pisos e cobertas;

• Revestimentos e esquadrias;

• Instalações elétricas e hidrossanitárias;

• Drenagem;

•  Urbanização e Paisagismo;

' v  "  uu's  ^ ,’'n}0rU 'Vv
1mtrm : í e £naê er! ,o S ^ -°r alo áa.nuel GjWçalves Dantas

"  SfccretanmwirfraestaJtufa
CMHFiRACivTL SECRETAIj lAtMUWKftpAL DE INFRAESTRUTURA JREA/CE 344559 RNP061887931-5

------- „  nrnçHi Poaana 0i0?007/202'-GP



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

A

.CRATO
PREFEITURA DO a rw

PREFEITURA MUNICIPAL OE CRATO»?
— .■ j  * i- -

Serviços Finais.
C O M IS SA O  DE L IC IT A Ç Ã O "

Vale ressaltar que este Estudo Técnico Preliminar (ETP) cumpre com a Lei 14.133/2021, 

e busca atender aos princípios da eficiência, economicidade e razoabilidade, a fim de 
assegurar a solução que contemple o equilíbrio entre custos, sustentabilidade e bem estar 

social.

V. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

O contrato de serviços abrange 1 (um) Complexo Recreativo com Área de Lazer e Ponto 

de Apoio. O programa de necessidades determinará as quantidades demandadas de 

serviços e materiais, mediante visitas técnicas, levantamentos e posterior elaboração de 

projetos e orçamento pela equipe técnica responsável.

De posse dessas informações, será possível definir as quantidades exatas e respectivas 

áreas de intervenção, que poderão ser divididas em áreas pavimentadas, cobertas e/ou 

permeáveis com presença de paisagismo.

VI. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor da contratação considera os custos de materiais, mão de obra e 

serviços necessários para a implantação do projeto, buscando manter um equilíbrio entre 

qualidade e custo. Essa estimativa baseia-se em valores obtidos em outras obras com 

características similares, executadas no âmbito desta Administração, a exemplo da Praça 

do Sertãozinho. A praça citadapossui terreno em desnível, assim como em Ponta da Serra, 

além de conter área de lazer com padrão semelhante ao idealizado para a obra em estudo. 
Assim, chegou-se a um valor de R$ 520,00 por metro quadrado, que para a área 
aproximada de 5.000,00 m2, totalizará RS 2.600.000,00 reais, referência de valor 

estimado para a contratação.

VALOR DO M2 (R$) ARE A (M2) VALOR TOTAL 
ESTIMADO (R$)

520,00 5.000,00 2.600.000,00

toem 'sc
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VO. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DA 
CONTRATAÇÃO

O objeto a ser contratado configura um sistema único e integrado. Apesar de a obra ser 

referente à construção de um Polo Recreativo e um Ponto de Apoio, elementos 
independentes, a área de intervenção é  uma só. Realizar o parcelamento da contratação 

poderia implicar o pagamento de duas administrações e levar a um prazo maior de 

execução, o que não é vantajoso para o erário público, Além disso, com o gerenciamento 

da obra a cargo de um único contratado, é possível um nível de maior controle da 

execução dos serviços, bem como a unificação da responsabilidade técnica. Dessa forma, 

o parcelamento da contratação é afastado.

VIII. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação deste 

objeto.

SECRETARIA m u n i c i p a l  d e  i n f r a e s t r u t u r a
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IX. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
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Descrição d o  objeto
Justificativa da necessidade

dfl Dbj£ÍO
Quantidade, 

quando couber
Data {H-etendida para  

enncliisão da contratação
G rao dc 

Prioridade

Vinculaçãn. 
quando houve r, 

com outro objeto

Hcu ovação 
de contrato

Swretaria de 
infraestrutura

RevitaJizaçifci do balneário da 
nascente

Melhoria de etjuipaniemo 
público para melhor 

atcndiuieiflo a popuiaçãu e 
valorização do turismo 
ecológico Jio munícipio

- jan'24 Média - Sirn

Secretaria de 
hifraesmnuia

Revitalização do cascata

Melhoria de equipsaitento 
público para melíwr 

atendimento a população e 
valorização do turbino 
ecológico no mtmidpso

- jmi/24 Média - Sítix

Secretaria de 
Irifraeswuturü

1

Construção de Polo na Ponta 
da Serra (Mini areniBha e 
ponto de apoio a transporte 
aliensativo)

Con süu ç3o de equipamentos 
com diversas atividades 
incluídas. como área de 

esportes e pontos de apoio a
coBiiuuíladc

- mar/24 Média - Sim

Secretaria de 
Iníraestratuea.

Coasírução de ealcadão no 
bairro Grangeiro

Construção de equipamentos 
com diversas aiívídades 
itieltíidüs* cotizo ârea de 

esportes e pomos de apoio a 
comunidade

- nov/23 Alia - Stm

Secretaria de 
íaínjesuíiíura

Pavimentação ein pedra tosca 
de todas as ruas do t a r o  
batateira

Melhoria da mallia viária do 
município e 

desenvolvimento da 
localidade

- ja n ã 4 Alta ' Sim

Figura 2: Previsão de contratação do objeto em estudo, no Plano de Contratação Anual.

A contratação do projeto está alinhada com o planejamento da Administração, buscando 

atender às demandas da população por espaços de convivência e lazer em áreas urbanas.

ÁREA REQUISITANTE RESPONSÁVEL
Secretaria de Infraestrutura ítalo Samuel Gonçalves Dantas

X. RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos incluem a melhoria da qualidade de vida da comunidade, o 
estímulo ao convívio social a integração com o brincar lúdico e naturalizado além da 

promoção da mobilidade urbana.

Para assegurar os resultados pretendidos, a contratação da empresa deverá garantir:

Cumprimento dos requisitos estabelecidos nojiditel de licitação e Projeto Básico;r \ ?  cu

M c m m A c m . ™ r « S g í5 iÉ 1r» ™ . itatoSwusUSfclvesDate
- -  • " — " Secretário de
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• Adoção de melhores práticas executivas, garantindo o padrão de qualidade 
estabelecido pelas normas técnicas vigentes;

• Atendimento às reais demandas da população, assegurando a existência da troca 

de informações, através do diálogo entre administração pública e a comunidade, 

por meio de seus representantes ou lideranças locais, possibilitando o respeito ao 

princípio do devido processo legal em sentido substantivo e a colaboração da 

população na construção da solução mais adequada;

• Promoção de infraestrutura e mobilidade urbana na área de interesse;

• Adaptação do espaço de modo a permitir a harmonia entre o meio natural e o 

construído, a partir de práticas sustentáveis;

• Ganho em melhorias estéticas, com implementação de paisagismo e mobiliário 

urbano;

•  Promoção de segurança pública, através de iluminação e sinalização;

• Incentivo à inclusão social e acesso aos espaços públicos por pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida;

• Promoção de melhorias na qualidade de vida da comunidade através da 

implantação de área propícia à prática de atividades físicas e de lazer, para 

diferentes faixas etárias, conforaie preceitua o art. 5o da Lei 14.133/2021, que 

enfati?a a importância da eficácia e do desenvolvimento nacional sustentável;

• Fortalecimento de ações de cultura e lazer;

• Promoção de bem estar da população, ao criar espaço adequado à reunião e 

socialização;

Considerados os objetivos acima elencados, a contratação alinha-se ao planejamento 

urbano, como forma de beneficiar a população e valorizar o espaço urbano.

XI. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

As providências prévias à celebração do contrato buscam garantir a conformidade da 

contratação com à legislação em vigor. Incluem a capacitação de servidores para a 
fiscalização e gestão do projeto, garantindo sua efetiva implementação. A administração

, 'SFA/rF 344559 RNP 061887931-5
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•  Elaboração de cronograma de execução de serviços, contemplando as etapas do 

projeto, a fim de garantir o cumprimento dos prazos determinados;

• Elaboração de projeto básico e demais peças técnicas, contendo o conjunto de 
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir 

e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto 

da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, 

que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental 

do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição 

dos métodos e do prazo de execução;

• Realização de licitação para seleção da empresa cuja proposta revele-se mais 

vantajosa para a administração, e que atenda aos requisitos de qualificação 

especificados;

• Capacitação dos servidores responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato, 

possibilitando qualidade no gerenciamento dos recursos envolvidos, considerando 

aspectos técnicos e financeiros;

• Determinação de critérios de recebimento e aceitação dos serviços, incluindo 

testes e ensaios técnicos específicos para os componentes da obra;

• Observação dos preceitos do art. 7° e do art. 18° da Lei 14.133/2021, a fim de 

assegurar a qualificação e segregação de funções entre os agentes públicos 

envolvidos no processo licitatório e na execução do contrato.

XII. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO

O estudo técnico preliminar destaca a importância da análise criteriosa e abrangente na 

elaboração de projetos urbanos em áreas de topografia acidentada. A proposta de um 

parque naturalizado e um ponto de apoio ao transporte público surge como uma 

alternativa viável e sustentável, que atende às necessidades da comunidade e respeita o 
ambiente natural, buscando o máximo aproveitamento do espaço existente.

Diante das considerações apresentadas, recomenda-se a continuidade dos estudos e a 

elaboração de um projeto detalhado. Os estudos e projetos futuros devem contemplar as
especificidades du tçrríno p demandas da população, considerando o diálogo

Secietsno to w v.j'
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construtivo entre comunidade e gestão pública, visando a efetiva implementação do 
projeto e a promoção do bem-estar urbano.

A administração pública não contém em seu quadro funcional servidores profissionais 

habilitados, em quantidade suficiente, para a execução da obra. Assim, toma-se 

necessária a contratação de serviços especializados de engenharia por meio da 

Concorrência eletrônica, conforme argumentado anteriormente.

Por fim, o posicionamento sobre a adequação da contratação, que considera a análise 

técnica, econômica e ambiental, conclui pela viabilidade do projeto do Polo Recreativo 

com Área de Lazer e Ponto de Apoio.

Este estudo técnico preliminar servirá como base para a elaboração do projeto final e para 

a tomada de decisão da Administração em relação à contratação e execução do 

empreendimento.

XIII. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

A execução da obra do Polo Recreativo e Ponto de Apoio de Ponta da Serra propiciará 
possíveis impactos ambientais na área. A Lei 14.133/20221 preceitua a obediência às 

normas referentes à proteção ambiental e uso sustentável de recursos, nas licitações de 

obras e serviços de engenharia. Assim, o estudo em questão revelou alguns impactos 

ambientais, listados a seguir, com suas respectivas medidas mitigadoras:

• Geração de resíduos sólidos: Conforme a Resolução CONAMA n° 307/2002, os 
resíduos da construção civil são provenientes de construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da 
escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, 
solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, 
argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação 

elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. 
Como medida mitigadora, a contratada deverá implementar formas de 

gerenciamento de resíduos sólidos conforme legislação vigente, com destinação 
adequada do entulho, em aterros sanitários certificados ou reciclagem, quando
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possível, a topografia do local. O movimento de terra deverá ser realizado de 

modo a aproveitar o material gerado de escavação para os locais de aterro, sempre 

que possível, reduzindo assim, o material de descarte. Junto ao mobiliário urbano 

que será implantado no Polo Recreativo e Ponto de Apoio, deverão ser 
implantadas, em número suficiente, lixeiras com coleta regular;

• Redução da área permeável: A área de estudo terá sua área permeável reduzida 

com a execução da obra. Para minimizar este impacto e preservar a vegetação 

local, estima-se que de 40 a 50% do espaço será de área verde, com paisagismo, 

forrações, arbustos e árvores. Além disso, serão adotadas alternativas de 

pavimentos do tipo permeável para o revestimento dos pisos, a exemplo do 

intertravado de concreto, que auxilia no controle de enchentes em épocas de 

chuva, por permitir a passagem da água, tomando-se um produto ecologicamente 

correto.

• Poluição atmosférica e sonora: Para reduzir os ruídos e a poeira gerada com a 

execução da obra, deverão ser empregados equipamentos com tecnologia de 

inibição ou redução da propagação do som, bem como medidas para conter as 

partículas de poeira geradas. Os trabalhadores deverão usar EPIs específicos para 

estes casos, como máscaras de proteção respiratória.

• Consumo elevado de água e energia: O consumo de água e energia no canteiro 

deverá ser racionalizado, por meio de práticas de reciclagem de água para 

atividades não potáveis, ou utilização de iluminação de baixo consumo. E 

prioritário o uso eficiente dos recursos, visando a economicidade e conservação 

do meio ambiente.

• Interferência no curso natural das águas pluviais: As contribuições oriundas de 

águas de chuva passam pela área em estudo, gerando acúmulo nos pontos mais 
baixos. Observou-se a necessidade de elaboração de projeto que contemple 

sistema de drenagem no local, a fim de conduzir essas águas, evitando 

alagamentos. Além disso, a área verde e o pavimento permeável facilitarão a 

infiltração adequada no solo.
• Alteração da paisagem natural: A paisagem local será alterada, tendo em vista as 

intervenções a serem executadas. Nesse sentido, o projeto arquitetônico será
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diálogo com a população, com o intuito de elencar os benefícios trazidos com a
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MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

Lei n° 14.133, de 1o de abril de 2021 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -  LICITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE CRATO/CE - SECRETARIA DE xxxxxxxx 

CONCORRÊNCIA N° XXXXXX

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ...................., QUE FAZEM

ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CRATO/CE, POR INTERMÉDIO DO(A) 

SECRETARIA DE XXXXXX E .........................................................

O Municípío de Crato/CE por intermédio do(a) SECRETARIA DE xxxxxx, com sede no(a) Rua 

xxxxxxxx, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.587.975/0001-07, neste ato representado(a) pelo(a)

Secretário(a) de ...........................................  Sr(a)........................................................... , doravante

denominado CONTRATANTE, e o(a) .................................  inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°

.............................. , sediado(a) n a ......................................., em ...............................  doravante designado

CONTRATADO, neste ato representado(a) p o r .....................................(nome e função no contratado),

conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, em observância às 

disposições da Lei n° 14.133, de 1o de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis, resolvem 

celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da CONCORRÊNCIA N° XXXXXX, mediante as 

cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA -  OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação dos serviços técnicos especializados em 

engenharia civil para a CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO 

DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO 

DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1. O Projeto Básico e Termo de Referência;

1.2.2. O Edital da Licitação;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execução é o de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

2. CLÁUSULA SEGUNDA -  VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de execução dos serviços são de 7 (sete) mesese de vigência da contratação é de 10 

(dez) mesescontados da data de^ua assinatura,na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. Deverão ser observadas, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a 

disponibilidade de créditosorçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando 

ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
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2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de 

que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação 

com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.3. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;

b) a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 

admitidas em lei para a continuidadeda execução contratual.

2.4. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.5. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.6. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao 

longo do primeiro período devigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como 

condição para a renovação.

2.7. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de 

declaração de inidoneidadeou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as 

abrangências de aplicação.

3.3. CLÁUSULA TERCEIRA -  MODELOS DE EXECUÇÃO (art. 92, IV)

3.1. O regime de execução a ser adotado é  o de execução indireta - empreitada por preço unitário.

4.4. CLÁUSULA QUARTA -  MODELO DE GESTÃO CONTRATUAL (art. 92, XVIII)

4.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 

e as normas da Lei n° 14.133,de 2021, e cada parte responderá pelas conseqüências de sua 

inexecução total ou parcial.

4.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogadoautomaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 

mediante simples apostila.

4.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir talformalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

4.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências 

que devam ser cumpridas deimediato.

4.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar

o representante da empresacontratada para reunião inicial para apresentação do plano de

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem 

natureza continuada;

b) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os 

serviços tenham sido prestados regularmente;

c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na 

realização do serviço;

d) Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;

e) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
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fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais,dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 

contratada, quandohouver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 

outros.

4.6. O fiscal de contrato é servidor designado pela autoridade máxima, ou por quem ela delegar, para 

acompanhar e fiscalizar aprestação dos serviços e execução do objeto do contrato, conforme 

atribuições especificadas no Decreto Municipaln0 1602001 /2023-GP

4.7. As atividades de fiscalização administrativa do contrato serão realizadas pelo engenheiro civil Sr. 

CÍCERO WELTON PINTO VIEIRA, CREA/CE 347774.

4.8. As atividades de fiscalização técnica do contrato serão realizadas pelo engenheiro civil Sr. 

CÍCERO WELTON PINTO VIEIRA, CREA/CE347774, conforme ART de Fiscalização da obra 

devidamente emitida junto ao CREA/CE.

Gestor do Contrato

4.9. O gestor do contrato é o ordenador da pasta contratante.

5.5. CLÁUSULA QUINTA -  SUBCONTRATAÇÃO

5.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual sem a prévia aprovação por parte da 

Contratante.

5.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado 

pela perfeita execuçãocontratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do 

subcontratado, bem como responder perante o contratantepelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

5.3. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o 

subcontratado cumpre osrequisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

5.4. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do 

subcontratado, que seráavaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

5.5. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de naturezatécnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público quedesempenhe função na 

contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, 

companheiro ou parenteem linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

6.6. CLÁUSULA SEXTA -  PREÇO (art. 92, V)

6.1. O valor totaí da contratação é de R$..........(...... )

6.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusivetributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguroe outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação.

Fiscalização

6 ^
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6.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado 

dependerão dos quantitativosefetivamente fornecidos.

7. CLÁUSULA SÉTIMA -  CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

Critérios de Medição

7.1. As medições serão realizadas em conformidade com a execução dos serviços efetivamente 

realizados, atestadas pelocontratante, considerando as disposições do Projeto Básico, do 

cronograma físico-financeiro e da proposta adjudicada, salvo modificaçãocontratual na forma da lei.

7.2. Demais critérios de medição estão especificados no Projeto Básico anexo do Edital da 

Concorrência.

Recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico- 

Financeiro, o Contratado apresentaráa medição prévia dos serviços executados no período, por meio 

de planilha e memória de cálculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela 

etapa, no Cronograma FísicoFinanceiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelos fiscais técnico e administrativo, mediante 

termos detalhados, quandoverificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e 

administrativo, com a comprovação da prestação dos serviços a que sereferem à parcela a ser paga.

7.4.1. Os fiscais técnico e administrativo do contrato realizarão o recebimento provisório do objeto do 

contrato mediante termodetalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico e 

administrativo.

7.4.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico 

do contrato irá apurar o resultadodas avaliações da execução do objeto registrando em relatório a ser 

encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.3. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado 

ou, em havendo mais de um aser feito, com a entrega do último.

7.4.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, oobjeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo àfiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possamvir a 

ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.4.5. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuaispendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.4.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes nestecontrato e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.5. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o 

registro, a análise e a conclusãoacerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 

fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgarnecessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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7.6. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do 

recebimento provisório, por servidorou comissão designada pela autoridade competente, após a 

verificação da qualidade e quantidade do serviço e conseqüente aceitaçãomediante termo detalhado, 

obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e administrativo, 

no cumprimento de obrigaçõesassumidas pelo contratado;

7.6.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 

caso haja irregularidades queimpeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 

contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, porescrito, as respectivas correções;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base 

nos relatórios e documentaçõesapresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado 

pela fiscalização.

7.6.5. O prazo de pagamento e o fluxo após recebimento de nota fiscal, deve seguir o disposto no 

Termo de Referência/Projeto Básico, documento anexo a este.

8.8. CLÁUSULA OITAVA - REAJUSTE (art. 92, V)

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 

data do orçamento estimado.

8.2. Após o interregno de um ano, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, 

pelo contratante, do indiceNacional de Custo da Construção (INCC - Dl) / FGV, exclusivamente para 

as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência daanualidade.

8.2.1. No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula:

R = V [(I -  lo)/lo]

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados;

Io = índice inicial - refere-se ao mês da apresentação da proposta;

I = índice final - refere-se ao mês de aniversário anual da proposta.

OBSERVAÇÃO: O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente 

da quinta casa decimal em diante.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do últimoreajuste.

8.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao 

contratado a importânciacalculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

8.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 

preços do valor remanescente,sempre que este ocorrer.

8.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s).



^ í £
P R O C U R A D O R I A  > . PREFEITURA DO

G E R A L  D O  M U N I C Í P I O  (

SETOR DE LICITAÇÕES J í f  ,,
- • »  CHAIO « •

8.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 

forma não possa(m) mais serutilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 

determinado(s) pela legislação então em vigor.

8.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 

para reajustamento do preçodo valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8. A aplicação de reajuste nos serviços de engenharia geralmente não se restringe a meros 

cálculos aritméticos, mas envolve aanálise do quanto já foi executado e quanto falta por executar, 

para que o reajuste incida somente sobre esse segundo grupo.

8.9. O reajuste será realizado por apostilamento.

9.9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1. São obrigações do Contratante:

9.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 

contrato e seus anexos;

9.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico;

9.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso daexecução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as maisadequadas;

9.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 

fornecido, para que seja por elesubstituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas 

expensas;

9.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

Contratado;

9.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscai em relação á parcela incontroversa da 

execução do objeto, para efeito deliquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 

execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conformeo art. 143 da Lei n°

14.133, de 2021;

9.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, 

forma e condições estabelecidosno presente Contrato e no Projeto Básico;

9.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

9.10. Cientificar o órgão de representação judicial do município para adoção das medidas cabíveis 

quando do descumprimento deobrigações pelo Contratado;

9.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato,ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução doajuste.

9.11.1. A Administração terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir,admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos 

pelo contratado no prazo máximode 10 (dez) dias úteis.

^  J
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9.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração 

de descumprimento decláusulas contratuais.

9.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso 

do art. 93, §2°, da Lei n°14.133, de 2021.

9.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 

contrato,

9.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

9.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem 

condições adequadas aocumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no 

trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências,ou em local por ela designado.

9.18. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda 

que vinculados à execução docontrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ousubordinados.

9.19. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 

providências cabíveis para aregularidade do início da sua execução.

10.10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 

assumindo como exclusivamenteseus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

10.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução 

do contrato.

10.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde quedevidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 

atividade.

10.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 

137, II) e prestar todoesclarecimento ou informação por eles solicitados;

10.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 

habilitação e conhecimentoadequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologiadeverão atender às recomendações 

de boa técnica e a legislação de regência;

10.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal docontrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

10.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o 

Código de Defesa doConsumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano 

causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essaresponsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar 

dospagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos 

sofridos;
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10.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização 

ou finalização do serviço noprazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

10.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, atéo terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do 

contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei n° 14.133,de 2021;

10.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores -  SICAF, o contratado deveráentregar ao setor responsável pela fiscalização do 

contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou 

sede do contratado;

4)Certidão de Regularidade do FGTS -  CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -  CNDT;

10.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ouequivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 

obrigações trabalhistas, sociais, previdencíárias, tributárias e asdemais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que severifique no local dos serviços.

10.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, aqualquer tempo, ao local dos serviços/obra, bem como aos documentos 

relativos à execução do empreendimento.

10.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnicaou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros.

10.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução do objeto,durante a vigência do contrato.

10.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 

as determinações dos PoderesPúblicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 

condições de segurança, higiene e disciplina.

10.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivosque fujam às especificações do memorial descritivo ou 

instrumento congênere.

10.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maioresde quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições exigidaspara habilitação na licitação;
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10.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência,para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as 

reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

10.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal 

do contrato, com a indicação dosempregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, 

parágrafo único);

10.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato;

10.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, inclusive quantoaos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua propostanão seja satisfatório para o 

atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 

124, II, d,da Lei n° 14.133, de 2021;

10.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança do Contratante;

10.24. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional;

10.25. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização docontrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nasespecificações do objeto;

10.26. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante;

10.27. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 

não executarem atividades nãoabrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao 

Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desviode função;

10.28. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, 

se necessário for, a fim de quenão venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 

comunicação;

10.29. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente.

10.30. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis,

na forma da legislação aplicável;

10.31. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamentodo empreendimento, tais como, número de funcionários, de 

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviçosexecutados, registro de 

ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 

atividades emrelação ao cronograma previsto;

10.32. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 

especificações, bem comosubstituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 

construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data deemissão do Termo de Recebimento 

Definitivo;
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10.33. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 

5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS 

devidamente aprovado pelo órgãocompetente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente -SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental 

competente.

10.34. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada 

etapa da execução contratual, nostermos do artigo 4o, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n°

1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante aapresentação dos seguintes 

documentos, conforme o caso:

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou 

subprodutos florestais junto aoCadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelolBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, 

acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme a rtig o l7, inciso II, da 

Lei n° 6.938, de 1981, e legislação correlata;

c) Documento de Origem Florestal -  DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do 

Ministério do Meio Ambiente, elnstrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de 

produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujotransporte e armazenamento exijam a 

emissão de tal licença obrigatória; e

10.34.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem 

em Estado que possuadocumento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em 

complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidadedo transporte e armazenamento nos 

limites do território estadual.

10.35. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 

civil estabelecidos na Resoluçãon0 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4o, §§ 2° e3°, da Instrução Normativa 

SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.35.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 

técnicas e procedimentosdo Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos daConstrução Civil apresentado ao órgão competente, 

conforme o caso.

10.35.2. Nos termos dos artigos 3o e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o 

Contratado deverá providenciar adestinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção 

civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aosseguintes procedimentos:
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10.35.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados 

ou reciclados na forma deagregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de 

preservação de material para usos futuros.

10.35.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 

reciclados ou encaminhados aáreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a 

permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

10.35.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis quepermitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 

transportados e destinados em conformidade com asnormas técnicas específicas.

10.35.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 

armazenados, transportados,reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas.

10.35.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em 

aterros de resíduossólidos urbanos, áreas de “bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e 

áreas protegidas por Lei, bem como em áreas nãolicenciadas.

10.35.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da ConstruçãoCivil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena demulta, que todos os resíduos removidos 

estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com asnormas da 

Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 

15.116, de 2004.

10.36. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

10.36.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 

matéria para a atmosfera,por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 

respeitar os limites máximos de emissão de poluentesadmitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 

26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

10.36.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 

níveis consideradosaceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 

visando o conforto da comunidade, da AssociaçãoBrasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles 

estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, daAssociação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação 

correlata.

10.37. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão 

ser utilizados, na execuçãocontratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais 

materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aosagregados naturais, inserindo-se 

na planilha de formação de preços os custos correspondentes;

10.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 

patentes registradas em nomede terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 

serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou deterceiros, ainda que ocorridos em via 

pública junto ao serviço de engenharia. v*
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10.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e 

sob suas custas, os testes,ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de 

qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a seremaplicados nos trabalhos, conforme 

procedimento previsto nas especificações.

10.40. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 

(água, esgoto, gás, energia elétrica,telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, 

estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtençãode licenças e 

regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação 

etc.).

10.41. Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA-CE (Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura do Ceará) e/ouCAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), na forma da 

Lei, e apresentar o comprovante de ART (Anotação de ResponsabilidadeTécnica) e/ou RTT (Registro 

de Responsabilidade Técnica) correspondente e o CNO -  Cadastro Nacional de Obras com indicação 

donúmero do contrato antes da apresentação da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob 

pena de retardar o processo depagamento;

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

11.1. As partes deverão cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os 

dados pessoais a que tenhamacesso em razão do certame ou do contrato administrativo, a partir da 

apresentação da proposta no procedimento de contratação,independentemente de declaração ou de 

aceitação expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu 

acesso e de acordo com a boa-fé ecom os princípios do art. 6o da LGPD.

11.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas 

em Lei.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

12.1. Como garantia da execução plena do objeto e fiel cumprimento dos termos do Contrato, a 

empresa Contratada prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 

Contrato, com validade para todo o período de execução dos serviços, devendo ser renovada a cada 

prorrogação efetiva do contrato.

12.2. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por 

igual período, a critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de 

prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou título da dívida pública, seguro- 

garantia ou fiança bancária. Caberá à empresa CONTRATADA optar por uma das modalidades de 

garantia, conforme previsto no §1° do Art.96 e seguintes, da Lei n.14.133/2021.

12.3. A validade da garantia, qualquer que seja a escolhida, deverá ser durante a execução do 

contrato, devendo ser renovada quando houver prorrogação contratual nos termos do art.96, da Lei 

n.14.133/2021, complementada no caso de acréscimo previsto no art.125 da Lei n.14.133/2021.
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12.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

12.4.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas;

12.4.2. Prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato;

12.4.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA;

12.4.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 

CONTRATADA.

12.5. SEGURO-GARANTIA -  entrega da apólice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente 

autorizada pela SUSEP a comercializar seguros:

12.5.1 O seguro-garantia e suas condições gerais deverão atender a CIRCULAR SUSEP n.661, de

11 de abril de 2022 e seus anexos;

12.5.2. A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site 

<https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp'.

12.5.3. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar Cobertura 

Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias do CONTRATADO(TOMADOR) em relação à obra.

12.6. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pagado o prêmio nas 

datas convencionadas;

12.6.1. Para a prestação da garantia pelo CONTRATADO, quando optar pela modalidade seguro- 

garantia, será facultado o prazo de 01 (um) mês, contados da data da homologação da licitação e 

anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia.

12.7. A garantia em dinheiro (caução) deverá ser efetuada, mediante depósito em conta específica, 

com correção monetária a crédito da CONTRATANTE.

12.8. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa 

de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% 

(dois por cento).

12.8.1. O atraso superior a 20(vinte) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a extinção do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I 

do art. 137 da Lei n. 14.133/2021.

12.9. Caso a opção seja por utilizar título da dívida pública como garantia, este deverá conter valor de 

mercado correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pelo Governo Estadual, constando 

entre aqueles previstos em legislação específica. Além disso, deverá estar devidamente escriturado 

em sistema centralizado de liquidação e custódia, nos termos do art.61 da Lei complementar n. 101 de 

04 de maio de 2000, podendo a CONTRATANTE recusar o título ofertado, caso verifique a ausência 

desses requisitos.

12.10. No caso de garantia na modalidade de carta fiança, deverá constar da mesma expressa 

renúncia pelo fiador, aos benefícios do art.827 do Código Civil de 2002.

12.10.1. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10(dez) 

dias úteis, contados da data em que for notificada.

https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp'
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12.11. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituida após a fiel execução do 

contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, 

atualizada monetariamente.

12.12. A apólice de seguro, deve expressar a SEINFRA/CRATO-CE como SEGURADO e especificar 

claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a 

que se vincula;

12.13. Respeitadas as demais condições contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia será 

liberada após a integral execução do Contrato, desde que a Licitante CONTRATADA tenha cumprido 

todas as obrigações contratuais.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, 

XIV)

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicosou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5o da Lei n° 12.846, de 1o de agosto de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se 

justificar a imposição depenalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b", “c" e 

“d” do subitem acima desteContrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave (art. 156, § 4o, da Lei n° 14.133, de 2021);

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 

alíneas “e", “f ,  “g” e “h”do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c" e “d”, que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).

iv) Multa:

a) Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de30 (trinta) dias;

a.i) O atraso superior a 30 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por 

descumprimento ou cumprimentoirregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 

da Lei n. 14.133, de 2021.



b) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e" a “h" do subitem 13.1, de 15% a 30% 

do valor do Contrato.

c) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 13.1, de 10% 

a 20% do valor do Contrato.

d) Para infração descrita na alínea “b" do subitem 13.1, a multa será de 10% a 20% do valor do 

Contrato.

e) Para infrações descritas na alínea “d" do subitem 13.1, a multa será de 1% a 10% do valor do 

Contrato.

f) Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 13.1, a multa será de 1% a 5% do valor do 

Contrato.

13.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 

de reparação integral do danocausado ao Contratante (art, 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021)

13.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

multa (art. 156, §7°, da Lei n°14.133, de 2021).

13.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado dadata de sua intimação (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021)

13.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido peloContratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente(art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de 

2021).

13.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente.

13.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório 

e a ampla defesa aoContratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 

158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidadesde impedimento de licitar e contratar e de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 

dos órgãos de controle.

13.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis 

de licitações e contratos daAdministração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na 

Lei n° 12.846, de 2013, serão apurados e julgadosconjuntamente, nos mesmos autos, observados o 

rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 

abuso do direito para facilitar,encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato
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ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos osefeitos das sanções aplicadas à 

pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, 

àpessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de 

fato ou de direito, com o Contratado.observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa 

e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133,de 2021)

13.11. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manteratualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, 

para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas eSuspensas (Ceis) e no 

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. 

(Art. 161, daLei n° 14.133, de 2021)

13.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar são passíveis dereabilitação na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

13.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, nãoinscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 

parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes destemesmo contrato ou de 

outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

14.14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

14.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 

ocorra antes do prazo estipuladopara tanto.

14.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 

conclusão do objeto, caso emque deverá a Administração providenciar a readequação do 

cronograma fixado para o contrato.

14.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 

admitidas em iei para a continuidadeda execução contratual.

14.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do 

prazo nele fixado, por algumdos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como 

amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

14.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 

extinção se não restringirsua capacidade de concluir o contrato.

14.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado 

termo aditivo para alteraçãosubjetiva.

14.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

14.5.1.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.5.1.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.5.1.3. Indenizações e multas.
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14.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico- 

financeiro, hipótese em queserá concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, 

caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica,financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que tenha desempenhado funçãona licitação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateralou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

15.15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no OrçamentoMunicipal deste exercício, na seguinte dotação: 27.813.0253.1.049.0000 -  

Const., Reforma e Ampliacao dos Equip. Urbanos e de Lazer / Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 

Obras e Instalações.

15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da 

Lei Orçamentária respectiva eliberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

16.16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -  DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei n°

14.133, de 2021, e demaisnormas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 

contidas na Lei n° 8.078, de 1990 -  Código de Defesa doConsumidor -  e normas e princípios gerais 

dos contratos.

17.17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -  ALTERAÇÕES

17.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°

14.133, de 2021.

17.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizeremnecessários, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato.

17.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 

submetido à prévia aprovação daconsultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada 

necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que aformalização do aditivo deverá 

ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei n° 14,133, de 2021).

17.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebração determo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

18. DO RECEBIMENTO
18.1. Após finalização do serviço, o fiscal fará avaliação por critérios de atendimento à especificação 

do serviço, e emitirá termo detalhado de análise.
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18.2. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da 

nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação do serviço 

e conseqüente aceitação mediante termo detalhado.

18.3. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma 

justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do 

atendimento das exigências contratuais.

18.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se â 

empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do 

objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

18.5. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de 

saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração 

durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento 

definitivo.

18.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 

segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

19. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA -  PUBLICAÇÃO

19.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio 

oficial na Internet e Diário Oficial do Município, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 

2021, e ao art. 8o, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, do Decreto Municipal n° 1602001/2023-GP.

20. CLÁUSULA DÉCIMA NONA -  FORO (art. 92, §1°)

20.1. Fica eleito o Foro Comarca de Crato, Estado do Ceará para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 

92, §1°, da Lei n° 14.133/21.

Crato/CE, [dia] de [mês] de [ano].


